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B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Území určené pro stavbu se nachází v Jihomoravském kraji, v katastrálním území 
Stránice [610330], v intravilánu města Brna, v městské části Brno-střed, v prostoru ulice 
Wurmova a na přilehlých předzahrádkách rodinných domů.  

Území je zastavěno přilehlými objekty a sítěmi technické infrastruktury. 
Stavba je v souladu s charakterem území, jedná se pouze o odstranění havarijního 

stavu kanalizace a vodovodu včetně jejich přípojek ve stávající trase. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

Stavba není v rozporu se stávajícím územním rozhodnutím nebo regulačním 
plánem. Jedná se o odstranění havarijního stavu kanalizace a vodovodu v zastavěné 
části města Brna. Všechny požadavky a podmínky budou do projektové dokumentace 
zapracovány. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, případně stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Navržená stavba je v souladu se záměrem Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. a 
s Územním plánem města Brna. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Pro stavbu není nutné vydávat výjimky. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba bude projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a 
všemi ostatními účastníky řízení, jimiž jsou kromě vlastníků pozemků - správci sítí 
technické infrastruktury, silnic a komunikací a další. Stavbou dotčené zájmy správců 
zařízení a stávajících inženýrských sítí a jejich vyjádření bude obsahovat dokladová 
část, jejíž součástí bude i seznam všech vyjádření. Požadavky dotčených orgánů budou 
do dokumentace zapracovány. Vyjádření dotčených orgánů obsahuje příloha 
E. Dokladová část. 

Vzhledem k rozsahu stavby a jejímu situačnímu umístění dochází ke styku 
s ochrannými pásmy inženýrských sítí. U všech sítí budou dodrženy podmínky pro 
provádění stavebních prací. 

Při realizaci bude postupováno v souladu s prostorovou normou a požadavky 
správců jednotlivých správců technické a dopravní infrastruktury.  
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Byly provedeny přípravné práce, které spočívaly v provedení podrobné obhlídky 
lokality a širšího okolí na místě samém a geodetickém zaměření předmětného území s 
následným doplněním dalších charakteristických prvků v krajině. Geodetické zaměření 
bylo provedeno v dubnu 2024. V průběhu projektových prací byly zajištěny vyjádření 
dotčených organizací o stavu inženýrských sítí a zařízeních v obvodu staveniště a dále 
zjištěny údaje o vlastnických poměrech v území stavby. 

Pro určení polohy stávající kanalizace a vodovodu byly použity trasy poskytnuté 
jeho provozovatelem a zároveň byl proveden průzkum stávajícího stavu přípojek 
v okolních nemovitostech.  

 
Výskyt inženýrských sítí a dopravní infrastruktury 
V zájmové lokalitě a jejím okolí se nachází inženýrské sítě. Jedná se o:  

- podzemní vedení nízkého napětí, nadzemní vedení NN, nadzemní vedení VN 
a podzemní zrušené vedení NN - E.GD, a.s.,  

- podzemní sdělovací vedení - CETIN, a.s., 
- NTL, STL plynovod – GasNet, s.r.o., 
- elektro-silový kabel, podzemní kanalizační a vodovodní síť – BVK, a.s., 
- veřejné osvětlení a optický kabel – Technické sítě Brno, 
- místní komunikace ulice Wurmova – správce BKOM 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba nebude po opravě sloužit jako kulturní památka ani ji nebude nutno jakkoliv 
ochraňovat.  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Během realizace se okolní prostředí bude potýkat se zhoršenými provozními 
podmínkami. 

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě ani v 
jejím okolí. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyvolá kácení dřevin. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nedojde k záboru pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu, ani 
k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa.  

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Jelikož se jedná o odstranění havarijního stavu s následnou obnovou vozovky, tak 
napojení na dopravní infrastrukturu bude zachováno v původním stavu.  
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Bezbariérový přístup pro tuto stavbu je bezpředmětný.  

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Na tuto stavbu bude navazovat stavba opravy chodníků jež zajistí společnost 
Brněnské komunikace a.s. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
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Seznam pozemků - oprava komunikace 

       
K

at
as

tr
ál

ní
 

úz
em

í 

P
ar

ce
la

 K
N

 č
. 

V
ým

ěr
a 

pa
rc

el
y 

K
N

 m
2  

D
ru

h 
po

ze
m

k
u,

  
zp

ůs
ob

 v
yu

ži
tí

 

L
V

 

Vlastník Adresa 

 

St
rá

ni
ce

 [
61

03
30

] 

353 2497 
ostatní plocha, 

ostatní 
komunikace 

10001 
Statutární město 

Brno 
Dominikánské náměstí 196/1, 

Brno-město, 60200 Brno 
 

196 1186 
ostatní plocha, 

ostatní 
komunikace 

10001 
Statutární město 

Brno 
Dominikánské náměstí 196/1, 

Brno-město, 60200 Brno 
 

 
Seznam pozemků pro kanalizační a vodovodní přípojky je uveden v samostatné 

příloze H. Pozemky. 
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Jedná se o opravu kanalizace a vodovodu ve stávající trase, tudíž žádné nové 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo nevznikne. 

Ochranná pásma navržených inženýrských sítí automaticky vznikají ze zákona 
dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění předmětné stavby (nebo vydáním 
rozhodnutí o společném povolení stavby) a řídí se příslušným zákonem. V rámci stavby 
vznikne ochranné pásmo nových inženýrských sítí na pozemcích dotčených stavbou – 
viz tabulka v předchozí kapitole. Jedná se o:  

- Vodovody a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb., O vodovodech a  
kanalizacích 

- Ochranné pásmo vodovodu je pro tuto stavbu 1,5 m od líce potrubí. 
- Ochranné pásmo kanalizace je pro tuto stavbu 3,5 m od líce potrubí.  

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Pro kanalizaci i vodovod se jedná o odstranění havarijního stavu ve stávající trase, 
kdy nedochází k jakýmkoliv změnám návrhových parametrů stavby. 

b) účel užívání stavby 

Účelem stavby kanalizace je zvýšení kvality přepravy odpadních vod na ČOV. 
Účelem stavby vodovodu je zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou vyhovující 

hygienickým předpisům. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o stavbu podzemních inženýrských sítí a následnou obnovu komunikace. 
Pro stavbu nejsou vydány výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba bude projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy 
a všemi ostatními účastníky řízení, jimiž jsou kromě vlastníků pozemků správci sítí 
technické infrastruktury, komunikací a další. Stavbou dotčené zájmy správců zařízení a 
stávajících inženýrských sítí a jejich vyjádření obsahuje dokladová část, jejíž součástí 
bude i seznam všech vyjádření. Požadavky dotčených orgánů budou do dokumentace 
zapracovány, všem požadavkům bude vyhověno. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nebude po opravě sloužit jako kulturní památka ani ji nebude nutno jakkoliv 
ochraňovat z hlediska památkové péče. 

Navrhovaná stavba patří mezi stavby vodohospodářského charakteru, jejichž 
zřízení a provoz se řídí příslušnými zákonnými opatřeními. Při návrhu byl respektován 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a dále Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích.  

g) navrhované parametry stavby 

Základní parametry stavby jsou uvedeny v kapitole B.2.3 Základní charakteristika 
objektů. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

Pro provoz inženýrských sítí, které jsou navrhovány v této dokumentaci, nebude 
spotřebovávána energie. 

Pro provoz stavby nebude rovněž spotřebována voda ve smyslu spotřeby. 
Stavba nebude produkovat žádné splaškové vody. 
Stavba nebude produkovat žádné odpady ani emise.  
Dešťové vody z komunikace budou přes uliční vpusti s kanalizačními přípojkami 

odváděny jednotnou opravovanou kanalizační stokou. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Předpokládaný termín zahájení stavby je polovina roku 2024, dle možností 
objednatele. Předpokládaná lhůta výstavby je 3-4 měsíce. 

j) orientační náklady stavby 

Náklady budou dány výběrovým řízením na zhotovitele stavby. 
Podrobný rozpočet bude součástí samostatné přílohy G. Rozpočtová část. 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba se nachází v zastavěném území města, stavba je navržena v souladu s 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Stavba řeší odstranění havarijního stavu kanalizace a vodovodu, včetně jejich 
přípojek v nezbytně nutném rozsahu. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Pro odstranění havarijního stavu kanalizace a vodovodu a následné obnovy 
komunikace bezpředmětné. 

B.2.3. Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech  

Viz popis v kapitole B.2.6 Základní technický popis staveb. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba po jejím dokončení nemá žádné nároky na spotřebu energií, tepla, 
spotřeby elektrické energie nebo teplé vody. 

c) celková spotřeba vody 

Stavba po jejím dokončení nemá žádné nároky na spotřebu vody. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem 

Stavba neprodukuje žádné odpady, odpadní vody ani emise. Nijak nezatěžuje 
životní prostředí ani okolí stavby.  

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Jedná se o odstranění havarijního stavu kanalizace a vodovodu. Stavba nebude 
napojena na veřejné komunikační zařízení ani sítě. Stavba nemá požadavky na 
kapacity veřejných sítí komunikačního vedení ani elektronického komunikačního 
zařízení. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Pro tuto stavbu bezpředmětné, jelikož se jedná se o odstranění havarijního stavu 
kanalizace a vodovodu a následnou obnovu komunikace do původního stavu.   

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba díky svému charakteru nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření. 
Při provozování kanalizačních a vodovodních zařízení je nutné dbát na 

bezpečnostní a hygienická hlediska. Provoz se bude řídit platným kanalizačním řádem 
stokové sítě města Brna a provozním řádem vodovodního systému města Brna. 



„Brno, Wurmova – odstranění havarijního stavu“  
  B. Souhrnná technická zpráva 

 - 10 - 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

Lokalita se nachází v zastavěném území v městské části Brno-střed.  
 
Části stávající kanalizace v ulici Wurmova, jež nebyly v minulosti opravovány, jsou 

dle kamerového průzkumu v havarijním stavu. Proto je navrženo odstranění havarijního 
stavu ve dvou úsecích. První úsek je od křižovatky ulic Wurmova a Krondlova po 
napojení na stávající kanalizaci u domu č. o. 11. Druhý úsek je od napojení na stávající 
spadištní šachtu po šachtu u domu č. o. 30, která je ve stávajícím stavu zalita 
asfaltobetonem a při stavbě dojde k její obnově.  

 
V podobném duchu je navrženo i odstranění havarijního stavu vodovodu z roku 

1925-1928. První úsek je od křižovatky ulic Wurmova a Krondlova po napojení na již 
zrekonstruovaný vodovod u křižovatky ulic Wurmova a Havlíčkova. Druhý úsek je právě 
od křižovatky ulic Wurmova a Havlíčkova po napojení na již zrekonstruovaný vodovod 
v blízkosti křižovatky ulic Wurmova a Sedlákova. 

b) popis navrženého řešení 

Je navrženo odstranění havarijního stavu kanalizace a vodovodu v ulici Wurmova.  
Zároveň budou vyměněny i kanalizační a vodovodní přípojky k jednotlivým 

nemovitostem v nezbytně nutném rozsahu. Kanalizační přípojky budou vyměněny jen 
v části uličního prostoru (po hranici soukromých parcel). Vodovodní přípojky budou 
vyměněny v závislosti na jejich stávajícím materiálu. Pokud je vodovodní přípojka ve 
stávajícím stavu z materiálu PEHD (PE 100), dojde k výměně přípojky jen v rámci 
uličního prostoru. Pokud je přípojka z jiného materiálu (např. ocel nebo PE), dojde 
k výměně přípojky v celé délce až po vodoměrnou soustavu.  

Stavební práce budou probíhat výhradně na pozemcích určených k odstranění 
havarijního stavu kanalizace a vodovodu a obnově místní komunikace. V této 
komunikaci bude vyříznut pás ve stávající vozovce s následným odstraněním krytu 
vozovky dle výkresu vzorového uložení potrubí. Dále bude hloubena rýha pro uložení 
potrubí. Výkop bude zajištěn pažením pomocí pažících boxů a případné přechody přes 
výkop budou řešeny položením ocelové lávky pro pěší. Dále bude provedeno zbudování 
štěrkopískového lože, pokládka potrubí, obsypové a zásypové vrstvy. Dále bude 
následovat odstranění stávajících konstrukčních vrstev a jejich opětovné zhotovení 
v celé šířce komunikace.  

Před zahájením stavebních prací je nutno vymezit staveniště a dohodnout 
s objednatelem umístění zařízení staveniště, stejně jako místo pro dočasnou skládku 
materiálu. Následně se zajistí vytyčení jednotlivých prvků stavby – osa kanalizace a 
vodovodu a polohy jednotlivých přípojek. Dále je nutné vytyčit polohu všech 
podzemních vedení v dané lokalitě. 

Zemní práce budou provedeny výkopovou technologií z povrchu za použití 
zemních mechanizmů. V případě dotčení ochranných pásem podzemních sítí bude 
výkop prováděn ručně.  

Celá kanalizace a vodovod budou provedeny v rámci požadavků technických 
standardů provozovatele – Brněnské vodárny a kanalizace. 
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c) SO 310 Stavební část – kanalizace – stoky 

Odstranění havarijního stavu stávající betonové kanalizace DN500/750 je 
navrženo ve dvou úsecích. první úsek je od křižovatky ulic Wurmova a Krondlova, kde 
dojde k napojení na stávající kanalizaci pomocí nově navržené revizní šachty 
s monolitickým dnem, po napojení na stávající kanalizaci u domu č. o. 11 pomocí 
vybourání stávajícího kanalizačního potrubí a napojení na revizní šachtu v původní 
výšce kanalizace. Po napojení na stávající revizní šachtu dojde k zatěsnění spáry 
pomocí bobtnavého těsnící pásku a k zapravení dna revizní šachty do původního stavu. 

 
Druhý úsek je od napojení na stávající spadištní šachtu po šachtu u domu č. o. 30, 

která je ve stávajícím stavu zalita asfaltobetonem a při stavbě dojde k její obnově. 
Napojení na stávající spadištní šachtu bude provedeno vybouráním prostupu v místě 
stávajícího potrubí, do prostupu bude vsunuto nové potrubí, mezikruží mezi potrubím a 
stěnou bude vodotěsně zapraveno a stěna a dno šachty budou uvedeny do původního 
stavu. V rámci obnovy revizní šachty u domu č. o. 30 dojde k vybourání stávající revizní 
šachty a nahrazením této šachty šachtou s monolitickým dnem.  

 
Jednotná kanalizace je navržena ze 2 gravitačních stok – A a B. Potrubí je 

navrženo z železobetonových prefabrikovaných vejčitých trub DN500/750 s čedičovou 
výstelkou. Napojení přípojek jednotné kanalizace bude provedeno přes navrtávku na 
stavbě a kameninový kus DN150 dl. 0,4 m včetně těsnění. Stoky slouží k odvedení 
splaškových vod z nemovitostí a dešťových vod z uličních vpustí.  

 
STOKA A
Profil potrubí  DN500/750
Materiál – délka  železobeton + čedičová výstelka – 89,4 m
 
STOKA B
Profil potrubí  DN500/750
Materiál – délka  železobeton + čedičová výstelka – 71,1 m
 
Na trase jsou navrženy revizní šachty se dny profilu DN1200 a skružemi DN1000, 

které budou řešené jako prefabrikované s pryžovým těsněním mezi jednotlivými dílci. 
Napojení skruží DN1000 na šachtové dno DN1200 bude zajištěno pomocí přechodové 
desky. Šachty budou sestavěné včetně dna ze stavebnicového programu. Veškeré 
vnitřní spáry budou vyplněny vhodnou maltovou směsí. Šachtová dna budou vždy 
opatřena napojovacím hrdlem ze stejného materiálu jako je materiál použitý na 
stokovou síť čili z betonu s čedičovou výstelkou DN500/750. Sklon den šachet bude 
vždy odpovídat navrženému sklonu potrubí jdoucí před šachtou a za šachtou. Žlábek 
šachtového dna bude proveden na 2/3 profilu DN, žlábek bude s kameninovou 
výstelkou a dozděním horní části dvěma řádky kanalizačních cihel. Šachtové dílce byly 
navrženy s žebříkovými ocelovými a poplastovanými stupadly, přičemž při použití 
kónusového (přechodového) dílce bylo navrženo kapsového stupadla v tomto dílci. Jako 
poklopy šachet byly navrženy poklopy průměru 600 mm pro zatížení třídy D400 z šedé 
litiny do litinového rámu vzor Brno (v komunikaci), poklopy budou dodány včetně rámu, 
bez odvětrání. Dosedací plocha poklopu bude vybavena horizontální tlumící vložkou z 
PUR. Šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 0,1 m C12/15. Výšky 
šachet, resp. kóty poklopů jsou navrženy tak, aby korespondovaly s niveletou navržené 
vozovky. Poklop i vyrovnávací prstence budou kladeny do vrstvy cementového lepidla. 

Stavba bude prováděna po úsecích vymezených revizními šachtami, bude 
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budována odspodu. Nejdříve budou provedeny hrubé terénní úpravy, dále bude 
provedeno zařezání a vybourání asfaltového povrchu komunikace, respektive rozebrání 
dlažby v chodnících anebo sejmutí svrchní humózní vrstvy v pásech zeleně. Dále bude 
hloubena rýha pro uložení potrubí ve vytyčené trase. Výkop bude zajištěn příložným 
pažením. Kanalizace bude ve vyhloubené rýze ukládána na betonové sedlo C12/15, 
dále bude zalita do výšky cca 2/3 výšky profilu cementopopílkovou suspenzí. Zbylá 
vrstva zásypu bude řešena hutněným zásypem frakce do 20 mm. V prostoru vozovky 
bude výkop zasypán štěrkodrtí frakce 0/63 mm se zhutněním po jednotlivých vrstvách 
zásypu. Povrch terénu bude do doby opravy vozovky dosypán štěrkodrtí. Opravu 
vozovky řeší stavební objekt SO 100. Opravu chodníků řeší jiná projektová 
dokumentace. 

 

d) SO 320 Stavební část – kanalizační přípojky 

Objekt řeší opravu stávajících kanalizačních přípojek napojených na jednotnou 
kanalizaci v řešeném území, a to jak z nemovitostí, tak uličních vpustí. Kanalizační 
přípojky uličních vpustí budou opravovány pod veřejným prostranstvím, tj. pod 
vozovkou, chodníkem až k hranici pozemku, nemovitosti či uliční vpusti. Na hranici 
pozemku bude opravovaná část kanalizační přípojky napojena na stávající vyústění 
odpadů z nemovitostí. 

Kanalizační přípojky budou zhotoveny z kameninových trub DN150, které budou 
osazeny na betonový podkladní pražec. Celkem bude přepojeno 28 ks kanalizačních 
přípojek. Přípojky označené jako KP 1 až KP19 jsou přípojky k nemovitostem. Přípojky 
označené jako KP UV 1 až KP UV9 jsou přípojky uličních vpustí. 

Byl proveden průzkum kanalizačních přípojek všech nemovitostí. Majitelé většinou 
neměli žádné informace ke kanalizační přípojce, jelikož její poloha není nijak patrná 
(neexistence revizní šachty). Podklady byly tedy převzaty z materiálů od BVK a 
z kamerového průzkumu kanalizačních řadů. 

Výkop bude zajištěn příložným pažením. Dno rýhy bude vyrovnáno 
štěrkopískovým ložem tl. 100 mm, na kterém bude vybetonována podkladní betonová 
deska C8/10 tl. 80 mm. Kameninové kanalizační potrubí bude poté ukládáno na 
podkladní pražce umístěné u hrdla a u dříku každé trouby. Potrubí bude po jeho 
položení a vyrovnání do navrženého spádu obetonováno do bloku prostým betonem 
C 8/10. Dále bude provedena vrstva štěrkopískového ochranného obsypu frakce 0/16 
mm do výšky min. 300 mm nad horní líc obetonovaného potrubí. V prostoru vozovky 
bude výkop zasypán štěrkodrtí frakce 0/63 mm se zhutněním po jednotlivých vrstvách 
zásypu, v prostoru zelených pásů bude zásyp ze zeminy hutněné po vrstvách 
V prostoru vozovky bude výkop zasypán štěrkodrtí frakce 0/63 mm se zhutněním po 
jednotlivých vrstvách zásypu. Povrch terénu bude do doby opravy vozovky dosypán 
štěrkodrtí. Opravu vozovky řeší stavební objekt SO 100. Opravu chodníků řeší jiná 
projektová dokumentace. 

 

e) SO 330 Stavební část – vodovodní řady 

Odstranění havarijního stavu stávajícího litinového vodovodu DN80 a DN100 bude 
probíhat ve stávající trase ve dvou úsecích. První úsek je od křižovatky ulic Wurmova a 
Krondlova po napojení na již zrekonstruovaný vodovod u křižovatky ulic Wurmova a 
Havlíčkova. Druhý úsek je právě od křižovatky ulic Wurmova a Havlíčkova po napojení 
na již zrekonstruovaný vodovod v blízkosti křižovatky ulic Wurmova a Sedlákova. 
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Vodovod je navržen ze 2 vodovodních řadů – A a B. Potrubí je navrženo z tvárné 
litiny s vnitřní vystýlkou. Na opravovaném vodovodu budou osazeny nové podzemní 
hydranty, které nahradí stávající hydranty.  

 
ŘAD A 
Profil potrubí  DN80 
Materiál – délka  tvárná litina bez TPO– 176,2 m 
  
ŘAD B 
Profil potrubí  DN80 
Materiál – délka  tvárná litina bez TPO –93,2 m 
 
 
Vodovodní řady jsou navrženy z potrubí z tvárné litiny LT (GGG) v profilu DN80. 

Vodovod bude proveden z trub s pozinkovanou povrchovou úpravou a s pružným 
hrdlovými spoji s těsněním. Vybrané tvarovky v místech směrových a výškových lomů 
jsou navrženy spoje s třecím jištěním proti posunu (jistící těsnící kroužek v hrdlovém 
spoji, opatřen zakusovacími břity ze šlechtěné oceli). 

Stavba bude prováděna v úsecích vymezenými jednotlivými vrcholovými body 
vodovodu. Nejdříve budou provedeny hrubé terénní úpravy. Dále bude hloubena rýha 
pro uložení potrubí ve vytyčené trase. Výkop bude zajištěn příložným pažením. Potrubí 
bude ukládáno na štěrkopískové lože tl. 100 mm a opatřeno signalizačním vodičem 2 x 
4 Cu. U každé armatury na trase bude vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a 
následně volně uložen pod poklop. Tento vodič nebude propojován s poklopem ani 
nebude připojován na šrouby armatur. Spoje identifikačního vodiče budou provedeny 
kvalitním letováním a následně budou zajištěny proti vlhkosti izolačními smršťovacími 
trubičkami. Každý lomový bod na trase, každé křížení s hlavní cizí sítí, každé odbočení 
bez šoupěte a po max. vzdálenosti 50 m bude navíc označeno osazením Markerů 
(funkce pasivní antény), pro možnost vytýčení trasy potrubí pomocí multifunkčního 
lokátoru Markerů. Následně bude potrubí v prostoru místní komunikace zasypáno 
ochranným štěrkopískovým obsypem frakce 0/16 mm tl. 300 mm nad horní hranu 
potrubí. Dále bude do výkopu položena výstražná fólie a následně bude výkop zasypán 
štěrkodrtí frakce 0/63 mm v hutněných vrstvách. V prostoru vozovky bude výkop 
zasypán štěrkodrtí frakce 0/63 mm se zhutněním po jednotlivých vrstvách zásypu. 
Povrch terénu bude do doby opravy vozovky dosypán štěrkodrtí. Opravu vozovky řeší 
stavební objekt SO 100. Opravu chodníků řeší jiná projektová dokumentace. 

 
Součástí objektu bude zajištění náhradní zásobování vodou. Během provádění 

stavebních prací bude zajištěno náhradní zásobování vodou pomocí suchovodu – 
potrubí PE100 D90x5,4 mm SDR17 délky 180,5 m a potrubí PE100 D63x3,8 mm 
SDR17 délky 95,1 m. Ke každé nemovitosti (celkem 25 ks) povede ze suchovodního 
řadu přípojka PE100 D32x2,0 mm SDR17. Potrubí bude svařované na tupo. 
Suchovodní řad včetně přípojek bude uložen do hloubky cca 0,7 m a to z důvodu 
zabránění vzniku možné poruše a pro snadný průjezd vozidel a pohyb osob. 

Před uvedením do provozu bude na suchovodu provedena desinfekce potrubí 
suchovodu, proplach potrubí pitnou vodou, tlaková zkouška a bude odebrán vzorek 
vody dle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Přepojení obyvatel 
na provizorní zásobování bude provedeno po kladných výsledcích rozborů, za 
spoluúčasti, koordinace s provozovatelem vodovodu. 
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Instalace suchovodu bude probíhat v krátkodobé odstávce vodovodu za úzké 
koordinace s pracovníky provozovatelské společnosti. Položení suchovodu bude včetně 
propojení na stávající přípojky tak, aby majitelé nemovitostí byli provizorně zásobování. 
Jednotlivé úseky odstávky budou konzultovány mezi dodavatelem stavby a provozem. 
Po zhotovení vodovodu a přípojek bude provedeno odstranění suchovodu. 

 

f) SO 340 Stavební část – vodovodní přípojky 

Objekt řeší opravu stávajících vodovodních přípojek napojených na vodovod 
v řešeném území. Vodovodní přípojky budou vyměněny v závislosti na jejich stávajícím 
materiálu. Pokud vodovodní přípojka ve stávajícím stavu je z materiálu PEHD (PE 100). 
Dojde k výměně přípojky jen v rámci uličního prostotu. Pokud je přípojka z jiného 
materiálu (např. ocel nebo PE), dojde k výměně přípojky v celé délce. Za vodoměrem 
bude opravovaná část vodovodní přípojky napojena na stávající vnitřní rozvod pitné 
vody.  

Vodovodní přípojky budou zhotoveny z materiálu PE 100 RC v dimenzi D32 a 
D90. Celkem bude přepojeno 25 ks vodovodních přípojek, označené jako VP 1 až 
VP 25. 

Pro přesnější informace k vodovodním přípojkám byl proveden průzkum 
vodovodních přípojek všech nemovitostí. Průzkumy byly doplněny podklady od BVK. 

Pokud trasa vodovodní přípojky povede ve stávající trase pod betonovou zdi nebo 
v trase pod stávajícím stromem, projektová dokumentace předurčuje k provedení 
protlaku z výkopu vodovodu. 

Výkop bude zajištěn příložným pažením. Dno rýhy bude vyrovnáno 
štěrkopískovým ložem tl. 100 mm. Dále bude provedena vrstva štěrkopískového 
ochranného obsypu frakce 0/16 mm do výšky min. 300 mm nad horní líc potrubí. 
V prostoru vozovky bude výkop zasypán štěrkodrtí frakce 0/63 mm se zhutněním po 
jednotlivých vrstvách zásypu, v prostoru zelených pásů bude zásyp ze zeminy hutněné 
po vrstvách. V prostoru vozovky bude výkop zasypán štěrkodrtí frakce 0/63 mm se 
zhutněním po jednotlivých vrstvách zásypu. Povrch terénu bude do doby opravy 
vozovky dosypán štěrkodrtí. Opravu vozovky řeší stavební objekt SO 100. Opravu 
chodníků řeší jiná projektová dokumentace. 

g) SO 100 Stavební část – oprava komunikace 

Objekt řeší opravu komunikace v nezbytně nutném rozsahu v ulici Wurmova, kdy 
k opravě dochází z důvodu odstranění havarijního stavu kanalizace a vodovodu. Oprava 
komunikace je členěna na dva úseky, a to větev „A“ a větev „B“. 

 
VĚTEV A
Délka  180,2 m
Šířka vozovky 7,0 – 7,8 m
 
VĚTEV B
Délka  97,5 m
Šířka vozovky 6,8 – 7,0 m
 
V celé délce opravy komunikace bude zachována stávající šířka komunikace.  
V rámci opravy komunikace budou vyměněny obrubníky za silniční betonové 

obrubníky osazené podél komunikace na výšku +12 cm a u vjezdů budou osazeny 
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silniční nájezdové betonové obrubníky na výšku +5 cm. Výškové rozdíly budou řešeny 
přechodovými obrubníky. Obrubníky budou zasazeny do betonového lože C30/37. 

 
Na stavbě se tedy budou běžně používat 3 typy silničních obrubníků: 

 Obrubník silniční betonový 150/1000/250 
 Obrubník silniční nájezdový betonový 150/1000/150 
 Obrubník silniční přechodový betonový 150/1000/150-250 

 
 

Konstrukce povrchové úpravy asfaltem „P1“ bude provedena v následujícím 
složení: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy – ACO 11+ ČSN EN 13108 40 mm 
Postřik spojovací – PS-E (0,5 kg/m2)  - 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy – ACP 16+ ČSN EN 13108 80 mm  
Postřik infiltrační – PI-E (1,0 kg/m2)  - 
Vrstva ze směsi stmelené cementem – SC C8/10 ČSN 73 6124-1      180 mm 
Štěrkodrť – ŠDA fr. 0-63 mm ČSN 73 6126  200 mm  
Hutněná zemní pláň (45 MPa)    - 
Výměna podloží v případě neúnosné zemní pláně 
za štěrkodrť ŠDB fr. 0-63 mm   (400 mm) 
Geotextilie separační netkaná, PP, 300 g/m2, CBR min. 2,0 kN -  
Hutněná zemní parapláň                                                                              -  
CELKEM  500 mm 
  (900 mm)   

 
Opravu chodníku bude řešit samostatná projektová dokumentace.  
 
Povrch komunikací bude odvodněny příčným a podélným spádováním vozovky do 

uličních vpustí. Na komunikaci budou stávající dešťové vpusti vyměněny za nové. Uliční 
vpust bude vyskládána z prefabrikovaných dílců DN500 s kalovým košem, 
sedimentačním prostorem zápachovou uzávěrou a vtokovou mříží. Uliční vpusť bude 
vyskládána na štěrkopískové lože tl. 100 mm a podkladní desku C30/37 XF3 tl. 0,1m a 
dále bude zasypána štěrkodrtí se zhutněním s uvedením terénu dle skladby 
komunikace. Vtoková mříž bude výškově osazeny do úrovně budoucí vozovky. Na 
odtoku z vpusti bude osazeno výškové koleno KAM DN150 45° a 90°, které vytvoří 
protizápachovou uzávěru (sifon). Na koleno bude napojen odbočovací T-kus 
KAM DN150/150 45°, do kterého bude možné napojit drenážní potrubí komunikace. 
Zemní pláň komunikace bude odvoděna drenážním potrubím z flexi trubek PEHD SN4 
průměru 160 mm. Potrubí bude obsypáno štěrkem frakce 8/22. Výplň drenážní rýhy 
bude od okolní zeminy a konstrukce vozovky oddělena separační / filtrační geotextilií. 
Drenáž bude po délce rozdělena na jednotlivé úseky vymezené uličními vpustmi, 
přičemž každý úsek bude gravitačně sveden a zaústěn do odbočky na dešťové 
kanalizační přípojce níže položené uliční vpusti. 

h) mechanická odolnost a stabilita 

Při výstavbě dojde k narušení stability pouze okolního terénu v podobě vyhloubené 
rýhy. Zajištění stability okolních stěn této rýhy je navrženo pomocí pažících boxů, jež 
v plné míře zajistí zhotovitel stavby.  
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B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba nebude vybavena technickým ani technologickým zařízením. 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Jedná se o opravu pozemní komunikace a opravu havarijního stavu vodovodu a 
kanalizace. Z hlediska vyhlášky 460/2021 Sb. jsou jednotná kanalizace a vodovod, 
zařazeny jako stavba kategorie 0, místní komunikace zajišťující přístup k budoucím 
nemovitostem jako stavba kategorie I, u kterých nedojde v rámci opravy k jakýmkoli 
změnám návrhových parametrů stavby. 

Odstranění havarijního stavu kanalizace a vodovodu včetně přípojek 
nepředstavuje požární riziko. Stejně tak nepředstavuje riziko oprava komunikace. 

Proto není nutno provádět na staveništi speciální opatření proti požáru, jelikož 
stavba bude prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály. V 
průběhu výstavby je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a 
mechanizační prostředky stejně jako zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle 
svých platných předpisů, které se týkají provozu těchto zařízení. 

V dané lokalitě se ve stávajícím stavu nacházejí 3 ks podzemních hydrantů na 
vodovodu DN80, které nejsou evidovány jako požární, ale umožňují v případě potřeby 
odběr pro určení požárních vozidel. Tyto hydranty budou v rámci akce vyměněny. 

 
Dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou: 

 nevýrobní objekty o ploše 1000 < S ≤ 2000 m2; výrobní objekty a sklady o 
ploše 500 < S ≤ 1500 m2; otevřená technologická zařízení do plochy S ≤ 
1500 m2 - požadavek na požární odběr min. 9,5 l/s pro potrubí DN 125 při 
vzdálenosti hydrantů od objektu 150 a mezi sebou 300 m. 

 nevýrobní objekty o ploše 120 < S ≤ 1 000 m2; výrobní objekty a sklady do 
plochy S ≤ 500 m2; čerpací stanice kapalných zkapalněných plynných 
pohonných hmot - požadavek na požární odběr min. 6 l/s pro potrubí DN 
100 při vzdálenosti hydrantů od objektu 150 a mezi sebou 300 m. 

 rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 200 m2 a nevýrobní objekty (kromě 
skladů) do plochy S ≤ 120 m2 – požadavek na požární odběr 4l/s pro potrubí 
DN 80 při vzdálenosti hydrantů od objektu 200 a mezi sebou 400 m. 
 

Pro případ požáru bude možné využít další stávající odběrná místa, které jsou 
v nejbližším okolí (ulice Sedlákova, Havlíčkova, Krondlova a Březinova). 

B.2.9. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Pro tuto stavbu bezpředmětné. 
 
Požadavky během provádění stavby 
Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů 

a stanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné předpisy, 
nařízení a normy ČSN. 

Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci 
pod elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.  

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých 
vedlejších a nezpevněných komunikacích. Staveniště a výjezd z něj nutno opatřit 
nezbytnými omezujícími a výstražnými značkami. 



„Brno, Wurmova – odstranění havarijního stavu“  
  B. Souhrnná technická zpráva 

 - 17 - 

V případě nutnosti omezení silničního provozu většího, než předpokládá tato 
projektová dokumentace, musí dodavatel stavby požádat příslušný silniční správní úřad 
o povolení částečného omezení silničního provozu. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních 
předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných 
pásmech elektrických vedení, plynovodů, vodovodů a kanalizací či jiných vedení musí 
být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o 
způsobu práce v těchto pásmech. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z 
bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni 
vykonávat práce ve stavebnictví. 

Po dokončení všech stavebních prací uvede dodavatel pozemky, které byly 
využívány pro příjezd na staveniště do původního stavu. V průběhu stavebních prací 
budou z ploch dotčených výstavbou a z příjezdových komunikací odstraňovány bahnité 
nánosy z kol vozidel a techniky a travnaté plochy budou následně obnoveny. Rozsah 
sociálního zařízení stavby bude minimalizován a jeho umístění bude společně 
s dočasnou skládkou materiálu upřesněno se stavebníkem před zahájením stavebních 
prací na pozemcích, které jsou výlučně ve vlastnictví stavebníka. Části pozemků, které 
budou při stavebních úpravách využívány pro dočasnou skládku, budou do 30 dnů po 
ukončení akce uvedeny do původního stavu. Příjezdové komunikace, které budou 
využívány pro přístup, musí být v případě poškození od mechanizmů a dopravních 
prostředků uvedeny do původního stavu. 

B.2.10. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Jelikož budou inženýrské sítě uloženy do země, není nutné zabývat se jejich 
ochranou před vnějšími vlivy (povodně, poddolování, výskyt metanu, radonu atd.). 
Pouze pro případ výskytu podzemní vody/ průsaků PD doporučuje mít na stavbě 
čerpadlo. Potrubí bylo navrženo z materiálu, který předurčuje jeho uložení do země. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Kanalizace z betonu s čedičovou výstelkou bude napojena pomocí nové revizní 
monolitické šachty na stávající kanalizaci na parcele č. 353, a to v blízkosti ulic 
Wurmova a Krondlova. 

Vodovod z litiny DN80 (vodovodní řad 1) bude napojen na stávající litinový řad 
DN80 na parcele č. 353, a to v blízkosti ulic Wurmova a Krondlova. 

Hloubky stávajících potrubí v místech napojení nejsou zcela přesně známy, je 
proto nutné výškově přizpůsobit napojení armatur, tvarovek a následně i kanalizačního 
a vodovodního potrubí skutečné poloze stávajícího řadu, po jeho odkrytí.  

Přeložky jiných inženýrských sítí nejsou stavbou vyvolány. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Bezpředmětné. 
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B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Území určené pro stavbu se nachází v zastavěné části města Brna-střed. V rámci 
stavby bude opraven povrch místní komunikace včetně konstrukčních vrstev. 

Při následném provozování kanalizace a vodovodu nebude řešená oblast dotčena 
zvýšenou dopravou, která by se bezprostředně týkala provozu kanalizace a vodovodu.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu bude zachováno. 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V rámci stavby nebude vysazována nová zeleň. Terén bude po provedení stavby 

uveden do původního stavu. 

a) terénní úpravy 

Při stavbě nebudou prováděny terénní úpravy. 

b) použité vegetační prvky 

V rámci stavby nedojde k použití vegetačních prvků. 

c) biotechnická opatření 

Nejsou stavbou vyvolány. 
 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Pro zajištění ochrany proti hluku byly v PD zohledněny a při výstavbě musí být 
dodržovány platné zákony, nařízení, vyhlášky a normy, zvláště pak nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Hluk, emise z dopravy vozidel při stavbě a znečištění vod bude minimální, nebo 
spíše zanedbatelné. 

Stavba neprodukuje žádné odpady, odpadní vody ani emise. Nijak nezatěžuje 
životní prostředí ani okolí stavby. 

Dodavatel je povinen při stavebních pracích udržovat pořádek a čistotu nejen na 
jím užívaném pozemku, ale také uklízet odpady v bezprostředním okolí, které vzniknou 
v souvislosti se stavbou, a to na vlastní náklady. Povinností dodavatele je zneškodnit 
všechny odpady povoleným způsobem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a 
ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. 

Žádný odpad není možno odkládat na plochách veřejné zeleně, odpad je nutno 
uložit do kontejneru a zabezpečit před únikem do okolí; kontejner je nutno umístit na 
zpevněné ploše a bezodkladně po naplnění musí být odvezen k likvidaci v zařízení 
oprávněném k nakládání s odpady. 
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b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Z hlediska vlivu na krajinný ráz nebude stavba působit negativně a nebude mít 
žádný větší vliv na přírodu. Plochy určené pro stavbu nezasahují do ÚSES ani VKP. Je 
nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožování ŽP zejména 
mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a 
zeminy atd.). Pro případ havárie zabezpečí zhotovitel na staveništi prostředky na 
likvidaci těchto následků. Pro snížení dopadů na jakost vod při případné poruše se 
navrhuje použití látek rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a jsou plně 
biologicky rozložitelné. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Přímo nebude dotčeno zvláště chráněné území, území NATURA 2000 ani přírodní 
park. Dále ani při samotné realizaci stavby nedojde k negativním vlivům na životní 
prostředí. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru a 
životní prostředí 

Stavba svým charakterem a rozsahem nevyžaduje posouzení a stanoviska EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Při zemních pracích a při provozu mechanizmů pracujících na stavbě může 
docházet jejich přesunem ke znečištění vozovek a k drobnému narušení okolního 
terénu – zhotovitel bude mít za povinnost neustále čistit povrch vozovek a po ukončení 
stavebních prací musí uvést vše do původního stavu. Po dobu výstavby je nutné, aby 
zhotovitel stavebních prací dodržoval technologické postupy a předpisy. 

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát 
pokynů a stanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné 
předpisy, nařízení a normy ČSN. 

Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací. Před 
zahájením stavebních prací budou vytýčeny veškeré podzemní sítě. Souběh a křížení 
s podzemními vedeními bude v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření a 
stanoviscích příslušných správců sítí. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být prokazatelně poučeni o všech 
bezpečnostních předpisech. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech 
elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o 
tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Z hlediska ochrany obyvatelstva není na tyto úpravy žádných připomínek, neboť se 

nejedná o úpravy ohrožující okolní obyvatelstvo. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na stavbě budou spotřebovány pouze pohonné hmoty pro strojový park 
dodavatele. Stavební materiál bude nutné dovážet na stavbu postupně, aby byly 
minimalizovány potřebné plochy na skládky materiálu. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude probíhat formou ohrázkování vyhloubené rýhy 
zeminou vytěženou z rýhy. Případné vsaky do rýhy či vody vnikající do výkopu budou 
čerpány uměle čerpadlem, jež zajistí dodavatel. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Projektovaná stavba je napojena na pozemky obecní komunikace, odkud je stavba 
přístupná. V případě nutnosti budou použity ocelové pojezdové desky položené přes 
výkop, aby bylo možné přes tento výkop plynule jezdit, respektive ocelové lávky se 
zábradlím pro pěší. Napojení stavby na jiný druh dopravní ani technické infrastruktury 
se nevyskytuje.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nikterak neovlivní okolní pozemky a okolí stavby. Přístup do 
okolních nemovitostí zůstane plně zachován. Přechody přes vyhloubenou rýhu, zajistí 
dodavatel stavby ocelovými lávkami se zábradlím pro pěší, případně doplněné o 
ocelové pojízdné desky. 

Staveniště bude zřetelně označeno, u vstupu na staveniště bude tabulka 
„Nepovolaným osobám vstup zakázán“. 

Staveniště bude po domluvě na pozemcích města Brna. Staveniště bude řádně 
ohraničeno a přístup na staveniště nebude místním obyvatelům umožněn. Přístup 
k jednotlivým nemovitostem však bude zajištěn.  

Stavba může mít dočasný negativní dopad během provádění, především jde o 
případné znečištění vozovky a hlučnost stavebních mechanizmů. Vliv bude omezován 
na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech 
prací. Při vlastní výstavbě je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných 
negativních účinků stavební činnosti. Zejména je nutno zajistit opatření proti znečištění 
staveniště a příjezdových cest prachem nebo blátem.  

Po realizaci stavba nebude mít žádné negativní dopady na okolí. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Umístění zařízení staveniště nevyvolá požadavek na kácení dřevin či demolici 
jiných konstrukcí.  

Při zemních pracích a při provozu mechanizmů pracujících na stavbě může 
docházet jejich přesunem ke znečištění vozovek a k drobnému narušení okolního 
terénu – zhotovitel bude mít za povinnost neustále čistit povrch vozovek a po ukončení 
stavebních prací musí uvést vše do původního stavu. Po dobu výstavby je nutné, aby 
zhotovitel stavebních prací dodržoval technologické postupy a předpisy. 

V průběhu stavby bude zhotovitel dbát, aby byla při stavební činnost 
minimalizována prašnost např. zkrápěním povrchu komunikace a volbou vhodného 
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technologického postupu realizace stavby. Navazující vozovky na výjezdu ze stavby 
budou čištěny od případných nánosů. 

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu 
okolních staveb, zejména konstrukcí přímo sousedících s veřejným uličním prostorem 
(komunikace, ploty, vjezdy, sloupy VO, skříně elektro a plynu apod.), na němž budou 
stavební práce probíhat. 

Stavba svým charakterem a rozsahem neklade žádné zvláštní požadavky na 
zařízení staveniště. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zařízení staveniště bude po projednání umístěno na městských pozemcích. 
Dočasná skládka materiálu a přebytečné zeminy bude situována v rámci staveniště. 
Stavba jako taková nevyvolá větší zábory na staveniště, než je hranice výkopové rýhy s 
manipulačním pruhem podél ní. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Dočasné bezbariérové trasy nejsou po dobu provádění stavby navrhovány. 

h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

ařízení staveniště jako takové nebude produkovat žádné odpady. 
Užitková voda pro potřeby stavby bude dodávána z mobilních zdrojů dodavatele 

stavby. Pitná voda, stejně tak elektrická energie pro stavbu (zařízení staveniště) bude 
dodávána rovněž z mobilních zdrojů a je plně v kompetenci dodavatele stavby.  

Splaškové odpadní vody rovněž vznikat nebudou. Rozsah provozního a sociálního 
zařízení stavby je věcí dodavatele stavebních prací, který by měl využívat především 
mobilních chemických WC buněk. 

S veškerým odpadem vznikajícím v rámci stavby bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu 
životního prostředí. Bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle 
které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nebude možné vzniku odpadu 
předejít, pak v následujícím pořadí se uplatní jeho příprava k opětovnému použití, 
recyklace, jiné využití, včetně energetického využití a odstranění (§ 3 zákona o 
odpadech).  

Odpadové hospodářství během stavby bude zajišťovat původce odpadu. 
Původcem odpadu je každý, při jehož činnosti vzniká odpad. Původce bude zařazovat 
odpady podle druhu a kategorie dle platné vyhlášky (Katalogu odpadů) a bude s nimi 
nakládat dle jejich skutečných vlastností. Odpady budou soustřeďovány v místě vzniku 
(tj. v místě stavby) odděleně, budou zabezpečeny před odcizením, únikem nebo 
znehodnocení. Veškeré využitelné odpady (např. plasty, dřevo, železo, stavební odpady 
apod.) vznikající při stavbě budou přednostně předány k recyklaci nebo jinému využití. 
V případě vzniku nebezpečných odpadů ze stavby budou tyto shromažďovány 
v odpovídajících a řádně označených nádobách, dle platné legislativy. Původce odpadu 
bude předávat odpad pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a 
kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady nebo na místo určené obcí (tato 
povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby). Předání stavebního a 
demoličního odpadu do odpadového zařízení bude mít původce zajištěno 
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písemnou smlouvou před jeho vznikem (tato povinnost se od 1.1.2022 vztahuje i na 
nepodnikající fyzické osoby). 

Původce odpadů bude při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě 
stavby dodržovat postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými 
pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby 
byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Postup 
stanovuje vyhláška 273/2021 Sb., včetně vyjmenovaných vybouraných stavebních 
materiálů, výrobků, vedlejších produktů a stavebních a demoličních odpadů, které musí 
být soustřeďovány odděleně (příloha č. 24 k vyhlášce). 

Původce odpadu povede průběžnou evidenci odpadů, která se vede 
samostatně za každý druh odpadu. Dále původce odpadu, který vyprodukoval nebo 
nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů nebo s 
více než 100 tunami ostatních odpadů, musí zaslat do 28. února následujícího roku 
hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok. Evidence 
odpadů, včetně dokladů o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání 
s odpadem, budou doloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (pokud bude 
realizovaná), popř. budou uchovávány po dobu 5 let pro případ kontroly. 

Druhy odpadů, které vzniknou v rámci stavby/demolice: 
Kat.č. Název odpadu O/N Množství (t) Způsob nakládání 
17 01 01 Beton O  recyklace 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 

17 03 01 
O  recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení O  recyklace 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemin je navržená jako nevyrovnaná. S přebytečnou zeminou bude 
nakládáno jako s odpadem ostatním dle platné vyhlášky o odpadech. Projektová 
dokumentace předurčuje odvoz a ukládání přebytečné zeminy a kameniva na skládce 
odpadů. Vybourané asfaltové hmoty a potrubí budou předány k recyklaci.  

Mezideponie nejsou předurčeny, pro současné uložení materiálu potřebného pro 
výstavbu bude využita plocha staveniště, dle aktuální fáze výstavby a potřeb 
zhotovitele. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožování ŽP 
zejména mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů 
do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ havárie zabezpečí zhotovitel 
na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků.  

Dopravní prostředky a mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém 
stavu. Dodavatel zajistí, aby byla během stavby snížena prašnost na minimum. 

Všemi dostupnými prostředky bude zamezeno možnosti úniku cizorodých látek 
do přírodního prostředí. Stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních 
prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě budou udržovány v dobrém 
technickém stavu a bude prováděna jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů 
provozních kapalin. Manipulace s ropnými látkami a pohonnými hmotami musí být 
prováděna pouze na zabezpečených plochách. 

Účinky stavby na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v následujících 
zákonech a nařízeních: 

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
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- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Při realizaci budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká 
povinnost zpracovat plán BOZP při přípravě stavby koordinátorem BOZP. Jedná se 
zejména (ve smyslu příl.č.5 k Nařízení vlády č.591/2006 Sb.) o: 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí 
klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně 
toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 
právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí 
utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 

zařízení technického vybavení. 
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 

podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy 

8. Potápěčské práce. 
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 
staveb. 

Před zahájením provádění těchto prací na staveništi zajistí zadavatel (ve smyslu § 
15, odst.2 zák. č.309/2006 Sb. v pl. znění) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci při realizaci stavby – dále jen Plán BOZP). Plán BOZP je dokument 
určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na 
staveništi a určuje pravidla platná podle druhu a velikosti stavby tak, aby vyhovoval 
potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

o   Předpokládá se, že na staveništi bude působit jeden zhotovitel stavby. 
o   Práce budou prováděny dle 591/2006 Sb. 
o   Rozsah stavby přesahuje limit dle §15 zákona 309/2006 Sb. 
o   Zadavateli vzniká povinnost zpracování plánu BOZP. 
o   Zadavateli vzniká povinnost odeslání oznámení zahájení prací na 

staveništi oblastnímu inspektorátu práce. 
o   Při realizaci stavby není potřeba přítomnost koordinátora BOZP. 

Pro zajištění bezpečnosti práce budou v průběhu realizace stavby dodržovány 
platné zákony, nařízení, vyhlášky a normy, zvláště pak: 
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- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., novely vyhlášky, kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  

 
Stavba nebude prováděna více zhotoviteli. Projektová dokumentace předurčuje 

provádění stavby pouze jediným generálním dodavatelem. Z tohoto důvodu není 
potřeba stanovovat koordinátora stavebních prací.  

Zaměstnavatelé – zhotovitelé stavebních, montážních, stavebně montážních nebo 
udržovacích prací jsou povinni dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během 
používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a 
ochranu zdraví, 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 

- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 
- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
- zajištění spolupráce s jinými osobami, 
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- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 
nebo v jeho těsné blízkosti, 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
které mu bylo předáno, 

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Zaměstnavatelé jsou dále povinni zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní 
prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro 
práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 
nářadí musí být: 

- vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 
- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 

zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 
- pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 
Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických 

zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů (nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) dodržovány bližší minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., příloha č. 2 a aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy stanovené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 3. 

Zhotovitelé zajistí školení o bezpečnosti práce pro všechny pracovníky, kteří 
budou na stavbě pracovat nebo zde vykonávat jinou činnost a povedou o těchto 
školeních příslušnou evidenci. Pracovníci budou na stavbě vybaveni příslušnými 
ochrannými pomůckami, při provádění prací budou dodržovat technologické a pracovní 
postupy, návody, pravidla a pokyny, budou bezpečně obsluhovat stroje a zařízení, 
budou používat nářadí a pomůcky určené pro jejich práci a budou dodržovat 
bezpečnostní značení a výstražné signály.  

Zemní práce budou zahájeny až po vytyčení inženýrských sítí a určení jejich 
ochranných pásem. Veškeré výkopy budou řádně označeny bezpečnostními páskami, 
v případě těsného souběhu s chodníkem zábradlím a za snížené viditelnosti osvětleny.  

Staveniště bude zřetelně označeno, u vstupu na staveniště bude tabulka 
„Nepovolaným osobám vstup zakázán“.    

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou stavbou vyvolány. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Během stavby bude omezena doprava na místní komunikaci v dané lokalitě pouze 
v době, kdy se bude provádět uložení potrubí v komunikaci. V této době bude 
komunikace dočasně uzavřena. Po celou dobu stavby bude umožněn průjezd vozidlům 
integrovaného záchranného systému. Přístup do okolních nemovitostí pro pěší bude po 
celou dobu zajištěn. V průběhu stavby nebudou okolní komunikace poškozovány ani 
znečišťovány. Případné znečištění je třeba včasně odstranit, o případném poškození 
informovat správce komunikací a komunikaci opravit. 

Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení Zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, ve znění Zákona č. 151/2017, dále Zákon č. 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích a vyhláška č. 294/2015 Sb. kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích.  
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy, 
jako např. zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, dále nař.vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nař.vl. č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být prokazatelně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.).  

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané OOPP. 
Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a vybaveno 
výstražnými tabulkami. Zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým 
předpisům a směrnicím.  

V případě rozdílu komunikací větším jak 50 cm musí být použito zábradlí a 
bezpečnostní značení. Výkopy pro objekty musí být ohrazeny ve výši 1,1m. Pokud 
hloubka výkopu přesahuje 1,5m musí se použít pažení. Pažení se musí použít také 
v případě, že výkop nedosahuje hloubky 1,5m ale zemina je nesoudržná. U všech výšek 
větších než 1,5m, v případě nepoužití žebříku, je nutné kolektivní nebo osobní jištění.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2024 dle možností objednatele. 
Předpokládaná lhůta výstavby je: 3-4 měsíce. 

Přípravné práce: 
- Vytýčení a označení podzemních vedení v terénu za přítomnosti příslušných 

správců. 
- Zajištění veškerých povolení a rozhodnutí k provádění prací. 
- Předání staveniště od objednatele. 
- Zdokumentování stavu staveniště při předání (fotodokumentace komunikace a 

okolních staveb). 
 

Vlastní provádění prací při výkopové pokládce (nejdříve se provede kanalizace a 
následně vodovod): 

- vytýčení trasy kanalizace – šachet a vrcholových bodů vodovodu,  
- provedení sond pro ověření polohy vedení vytýčených jejich správci, 
- sejmutí humusu, odstranění svrchních asfaltových vrstev a dlažeb z ploch 

potřebných pro stavbu, 
- výkopy rýhy pro kanalizaci a vodovod, 
- provedení kanalizačních šachet a vodovodních uzlů s armaturami,  
- vytvoření podkladu pro kanalizační potrubí, vytvoření hutněného lože pod potrubí 
- pokládka kanalizačního a vodovodního potrubí, 
- vytvoření hutněného ochranného obsypu potrubí, 
- tlaková zkouška kanalizace a vodovodu, 
- propoj se stávající kanalizační sítí a vodovodní sítí 
- zásyp rýhy zeminou se zhutněním, 
- obnova komunikace v původních konstrukčních vrstvách 
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B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
Jedná se o odstranění havarijního stavu kanalizace a vodovodu, celkové 

vodohospodářské řešení je patrné z vypracované projektové dokumentace. 
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