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SO 201  –  Úprava podjezdu  

TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláakou 146/2008 Sb., Vyhláaka o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb (ve znění vyhláaky 251/2018 Sb.), příloha �.6. Rozsah a obsah dokumentace je 

zároveň přizpůsoben dle po~adavků Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 
Ministerstvem dopravy, �.j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12.7. 2022. 
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A. IDENTIFIKA
NÍ ÚDAJE OBJEKTU 
 

A.1. Údaje o stavb� 
 

Název stavby:   Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové 

 

Kraj:    Jihomoravský 

Obec:    Brno (M
 Brno-}idenice) 

Katastrální území:  }idenice, Maloměřice, Zábrdovice 

  Podrobně dotčené parcely viz příloha Dokladová část - 4 

 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 

 

Stavební objekt:  SO 201 – Úprava podjezdu 

 

Budoucí vlastník:  statutární město Brno 

Budoucí správce:  Brněnské komunikace a.s. 
 

A.2. Stavebník 
     Nová Zbrojovka  

  Vladislavova 1390/17 

  110 00 Praha 1 

  I
O 27578925 

 

A.3. Projektant 
 

  

Hlavní projektant:  PK OSSENDORF s r.o. 
  Tomeaova 503/1 

  602 00 Brno 

  I
O: 25564901 

  

  Hlavní in~enýr projektu - Ing. Jakub Nykodym 

  Vedoucí projektu - Ing. 
eněk Nohel 
  
KAIT 1006760 

  tel.: 543 516 553 

  e-mail: nykodym@pk-ossendorf.cz 

 

Projektant objektu:  Rubar mosty s r.o. 
  Majdalenky 19 

  638 00 Brno 

  I
O: 29362393 

  Zodpovědný projektant - Ing. Jaromír Ruaar 
  tel.: 545 222 037 

  e-mail: info@rusar.cz 
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B. STRU
NÝ TECHNICKÝ POPIS 
 

Stávající komunikace ul. Markéty Kuncové bude propojena s areálem Nové Zbrojovky vybudováním nového 

úseku komunikace. V rámci této akce vznikl po~adavek na zvětaení podjezdné výaky pod stávajícím ~elezni�ním 
mostem na ul. Markéty Kuncové z důvodu výhledového zavedení trolejbusové dopravy do areálu Nové Zbrojovky. 

Pro ú�ely případného zřízení trak�ního vedení trolejbusu bylo nutno silnicí v místě pod mostem zahloubit cca o 600 

mm. Z tohoto důvodu bude nutno prostor pod mostem upravit. Dle po~adavku správce mostu musí být dolní lo~iska 
pilířů na rozhraní pat sloupů a základu důkladně zaizolovány proti vnikání vody a rozmrazovacích prostředků. 
K tomu bude přispívat i spádování veakerých ploch pod mostem směrem od pilířů. Zároveň budou provedeny 
sanace vaech dot�ených �ástí spodní stavby a to v�. izolace a ochrany izolace v případě základů pilířů. 

V rámci této úpravy bude dle po~adavku správce mostu pod mostem na obou stranách podél chodníku a 
sdru~eného chodníku s cyklostezkou zřízeno oc. dopravně bezpe�nostní dvoumadlové zábradlí. 

 

Stavební objekt zahrnuje: 

- sanace betonových povrchů mezilehlých pilířů 
- zřízení izolace základů pilířů a dolních lo~isek v�. výkopu pro jejich provedení 
- obnovu pko oc. krycích plechů lo~isek 
- zřízení zábradlí pod mostem  

 

Stavební objekt nezahrnuje: 

- úpravu navazujících komunikací 
- úpravu chodníků a cyklostezek 
- přelo~ky in~enýrských sítí 
- úpravy povrchů pod mostem 
- zásypy stavebních jam 

 

Shrnutí objektu: 

- rozpětí polí 8,5 m + 14,4 m + 8,5 m 

- aířka mostu 50,55 m 

- volná výaka pod mostem  5,1 m 

- aikmost pravá 75,0° 
 

B.1. Sanace betonových povrchp 

 
V rámci provedení úpravy podjezdu budou dot�ené �ásti spodní stavby (mezilehlé podpěry v�. základů) 

sanovány. Sanace je dle umístění rozdělena do dvou typů. 

Sanace typ 1: 

Povrch základů bude otryskán vysokotlakým vodním paprskem 1500 bar (tlak nastaven individuálně dle typu 
tryskacího zařízení a zjiatěné kvality betonu), vyhřezlá výztu~ bude o�iatěna a opatřena antikorozním nátěrem, 

proveden spojovací můstek, reprofilace sana�ní maltou tl. 10-15 m a provedena finální stěrka. 

Sanace typ 2: 

Povrch pilířů bude otryskán vysokotlakým vodním paprskem 1500 bar (tlak nastaven individuálně dle typu 
tryskacího zařízení a zjiatěné kvality betonu), vyhřezlá výztu~ bude o�iatěna a opatřena antikorozním nátěrem, 

proveden spojovací můstek, reprofilace sana�ní maltou tl. 10-15 m a provedena finální stěrka a nanesen ochranný 
sjednocující nátěr v barvě betonu. 

 

Během těchto prací bude takté~ provedena obnova PKO oc. krycích plechů lo~isek. Ta bude spo�ívat v 
mechanickém o�iatění, odrezení a odmaatění povrchu krycích plechů a následném obnovení svrchního nátěru na 
bázi polyuretanu tl. 60µm odstínu RAL 7047. Tyto práce je nutno provádět a~ po otryskání betonu sloupů VVP. 
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B.2. Izolace 
 

Odhalené povrchy betonových základů mezilehlých podpěr budou v celé přístupné ploae opatřeny penetra�ním 
nátěrem a zaizolovány natavovanými izola�ními pásy z modifikovaného asfaltu. Asf. pásy budou následně překryty 

ochranou izolace z geotextílie 800 g/m2. 

B.3. Zpevn�né plochy 

Veakeré nezpevněné plochy pod mostem mezi chodníkem/cyklostezkou a ulicí Markéty Kuncové/opěrami 
mostu budou zpevněny bet. dla~bou do lo~e z kameniva. Úpravy nejsou předmětem SO 201. 

B.4. Zábradlí 

V poli 1 a poli 3 bude podél chodníku a cyklostezky v celé aířce mostu umístěno oc. dopravně bezpe�nostní 
zábradlí dvoumadlové se zará~kou pro slepeckou hůl, v místě chodníku v. 1,1 m a v místě sdru~ené cyklostezky a 
chodníku výaky 1,3 m. Délka ni~aího zábradlí (1,1 m) bude 54,4 m a délka vyaaího zábradlí (1,3 m) bude 52,22 m. 

Zábradlí bude vyrobeno z oceli S235JRH.  

Zábradlí bude kotveno do betonových patek. 

Zábradlí bude chráněno proti korozi následujícím způsobem: 

Systém PKO dle TKP kap. 19, stupeň agresivity prostředí C4, min. ~ivotnost nad 15 let 

~árové zinkování �i nátěr s vysokým obsahem zinkového prachu 70 m 

vrchní nátěr na bázi polyuretanu     80 m 

Tlouaťka nátěrového systému:  

nominální: 150 m 

minimální: 110 m 

Spojovací materiál bude ~árově zinkován v tl. 45 m. 

Odstín RAL bude stanoven správcem. 

 

C. PRoZKUMY A PODKLADY 

Nejsou. 

 

D. SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
 

�íslo SO název SO 

001 Příprava území 

101 Ul. Markéty Kuncové 

121 Ú�elová komunikace – Dolnopolní 

122 Ú�elová komunikace – Zahrádky 

134 Chodníky a cyklostezky – Markéty Kuncové 

331 Jednotná kanalizace Markéty Kuncové 

501 Horkovod Zbrojovka 

801 Vegeta�ní úpravy Markéty Kuncové novostavba 

 

E. ODVODN�NÍ 
 

Není sou�ástí objektu. 
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F. DOPRAVNÍ ZNA
ENÍ 
 

Není sou�ástí objektu.  

 

G. ZVLÁaTNÍ PODMÍNKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
 

G.1. Zásady postupu výstavby 
 

Popis postupu výstavby celé stavby je podrobně uveden v příloze B.8 – Zásady organizace výstavby.  

 

G.1.1 Bezpe�nost práce 
 

Obecné zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon �.262/2006 Sb. zákoník práce a na něj 
navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon �.309/2006 Sb., nařízení vlády �.591/2006 Sb. a �.362/2005 Sb. 

Při pracích v blízkosti vedení in~enýrských sítí je nutné dodr~ovat veakeré podmínky pro ochranná a 
bezpe�nostní pásma, které stanoví následující zákony: �. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a 
sítě, plynovody), �.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunika�ní vedení) a �.274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace). 

H. TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
 

V rámci tohoto objektu není navr~eno ~ádné technologické vybavení vy~adující samostatné řeaení. 
 

I. VÝPO
TY 
 

Nejsou. 

 

J. ŘEaENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

V rámci SO 201 Úprava podjezdu budou pod mostem podél chodníků osazena dopravně bezpe�nostní 
zábradlí doumadlová se zará~kou pro slepeckou hůl. Dalaí úpravy týkající se přístupu a u~ívání osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace nebudou v rámci tohoto objektu prováděny. 

Obecně vaak platí, ~e návrh stavebních opatření pro usnadnění pohybu osob se sní~enou schopností pohybu 
a orientace je proveden v souladu s vyhláakou 398/2009 Sb. 

- maximální navrhovaný pří�ný sklon ploch pro pěaí je 2% 
- maximální navrhovaný podélný sklon je 8,33% 

- povrch ploch pro pěaí musí splňovat po~adavek na koeficient smykového tření 0,5 + tg, kde  je úhel, který 
svírá podélný sklon s vodorovnou rovinou                 

- vstup do vozovky je řeaen sní~ením chodníku v aířce 1 m ve sklonu do 12 %.  
- výakové rozdíly v rámci bezbariérových pěaích tras nepřesahují hodnotu 0,02 m 
- na chodnících je v~dy zachován průchozí profil alespoň minimální aířky 0,90 m s parametry odpovídajícími 

výae uvedeným bodům 
- minimální aířka chodníků je 2 m 
- aířka přechodů je 4 m 
- přechody jsou vyzna�eny odpovídajícími reliéfními dla~bami,  
- na vaech trasách jsou vodící linie z obrubníků výaky min. 6 cm. 
- reliéfní dla~by olemovány dvouřádkem dla~by bez fazet  

K. ZÁV�R 

Tato dokumentace je zpracována ve stupni PDPS a rozsahem posta�uje i pro realizaci. Případné změny 
v projektu si zajistí zhotovitel dle svých po~adavků. Jakékoliv změny této dokumentace podléhají souhlasu 
investora a zhotovitele tohoto stupně projektové dokumentace. 
 

V Brně, prosinec 2023         Ing. Kryatof Poukar 


