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a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ
Název inženýrského objektu: SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE MARKÉTY

KUNCOVÉ - NOVOSTAVBA
Umístění stavby: kraj Jihomoravský, okres Brno-město
Katastrální území - parc.č.: Zábrdovice [610704] - 1125/1, 1125/22,

Židenice [611115] - 5884/6, 5884/7, 5884/19
Maloměřice [612499] - 1519/1
(viz. záborový elaborát PD)

Projektový stupeň: Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Objednatel: NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.
Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
IČ: 27578925

Generální projektant: PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČ: 25564901

Projektant SO: AQUATIS, a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČ: 46347526

Zodpovědný projektant SO: Ing. Filip Klimša (ČKAIT - IV00 1005128)
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

ROZDĚLENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU SO301 Z DŮVODU BUDOUCÍHO PROVOZOVÁNÍ
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE MARKÉTY KUNCOVÉ - NOVOSTAVBA
 SO 301.1 – ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE MARKÉTY KUNCOVÉ – NOVOSTAVBA - 1. část

SO 301.1 Odvodnění komunikace Markéty Kuncové - novostavba, 1. část (úsek ŠD1-0 -
ŠD1-7) - vlastnictví Statutární město Brno, provozování Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

 SO 301.2 – ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE MARKÉTY KUNCOVÉ – NOVOSTAVBA - 2. část
SO 301.2 Odvodnění komunikace Markéty Kuncové - novostavba, 2. část (úsek ŠD1-7 -
ŠD1-12) - vlastnictví Statutární město Brno, provozování Brněnské komunikace a.s.

b) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Předmětem připravované investiční akce „Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové“ v
Brně je návrh propojení areálu Nová Zbrojovka s ul. Markéty Kuncové pod železničním mostem
a dále na veřejnou silniční síť. Začátek předmětného úseku je v místě ukončené komunikace
areálu Nová Zbrojovka (částečně zasahuje do komunikace a veřejných ploch u objektu
ZET.Office) a konec stavby je v místě křižovatky ulic Markéty Kuncová a Skopalíkova.
Účelem dopravního napojení ul. Markéty Kuncová a areálu Nová Zbrojovka je zajištění
plnohodnotného příjezdu do rozvojové lokality Nová Zbrojovka, a to včetně zajištění příjezdu
vozidel trolejbusu DPMB. Nově řešená komunikace je navržena s ohledem na řešení hluku
(protihluková stěna), požadavků na veřejnou komunikaci (chodníky, zelené pásy atd.)
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V místě nově navrhovaných komunikací - nové veřejné komunikace - je řešeno odvedení
dešťových vod. Dešťové vody budou přirozeně zasakovat do zelených ploch. Dešťové vody
s přirozeným odtokem z návrhových ploch budou zachycovány do uličních a pásových vpustí
a budou odváděny přes retenční stoky s přípustným regulovaným odtokem 10 l/s.ha do
stávající jednotné kanalizace nebo do stávající dešťové kanalizace s vyústěním do recipientu.
Součástí předmětné stavby je v rozsahu řešeného území provedení rekonstrukce kanalizace a
vodovodu, a zároveň vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Trasy a potřebné kapacity vedení
technické infrastruktury jsou navrhovány i s ohledem na rozvojovou lokalitu Nová Zbrojovka.
Přesouvané a doplňované uliční vpusti v místě úpravy v ulici Markéty Kuncová, které slouží pro
odvodnění stabilizovaných ploch stávající komunikační sítě a na kterých nejsou uplatňovány
zásady hospodaření s dešťovou vodou, budou dešťovou vodu odvádět do stávajících nebo
rekonstruovaných stok dešťové nebo jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu. Navržené
úpravy dotčených ploch nepovedou ke zvětšení odtoku oproti současnému stavu.

c) PODKLADY
Pro zpracování projektové dokumentace byly použité tyto hlavní podklady:
Projekční podklady:
 Dopravní napojení Markéty Kuncové - Technická studie (PK OSSENDORF, 11/2021)
 Nová Zbrojovka - projekční podklady (informace a podklady z průběžně zpracovávané

dokumentace pro rozvojový areál Nová Zbrojovka)
 Dopravní napojení Markéty Kuncové - zákres do územního plánu (PK OSSENDORF, 11/2021)
 Navazující stavba Nová Zbrojovka - Objekt ZET.Office a Objekt NZ1
 Výstavba kmenové stoky E, 2.část (ŠE08-Š62909) (JV PROJEKT VH, 08/2022)
 KSE-IO 305 Zrušení funkce stávající kmenové stoky E (JV PROJEKT VH, 08/2022)
 Novostavba objektu NZ1 včetně přilehlého areálu (PEHA project s.r.o., 04/2023)
 Dopravní napojení Markéty Kuncové - PDPS (PK OSSENDORF, 12/2023)
Ostatní podklady:
 Geodetické údaje - zaměření území (PK OSSENDORF, 11/2021 - 05/2022)
 Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (AQUA ENVIRO, 03/2022)
 Zaměření a pasport kanalizace a vodovodu v dotčeném území (PK OSSENDORF, 05/2022)
 Katastrální mapa (zdroj Mapový server ČÚZK, 06/2022);
 Informace o trasách stávajících inženýrských sítí poskytnuté jednotlivými správci sítí;
 Rekognoskace a průzkum v terénu
 Katalog prefabrikovaných prvků, příslušné normy a směrnice, vyhlášky a nařízení vlády,

záznamy z výrobních výborů, a další,
 Informace od objednatele a další.

d) VŠEOBECNĚ
Základní charakteristika území
Území je dnes částečně zastavěné. Jedná se o prostor mezi zahrádkami nemovitostí při ul.
Baarovo nábřeží a areálem Nové Zbrojovky, tzn. neudržovaný, zarostlý. V dotčeném prostoru
se nachází bývalá železniční vlečka, po které zůstalo pouze zemní těleso (kolejový spodek),
který bude nutno odstranit. Investor stavby v současné době v areálu Nové Zbrojovky a na
plochách při ul. Markéty Kuncové v jeho vlastnictví provádí významné bourací práce, a proto
se navrhované řešení v rámci této projektové dokumentace, týkající se stávajících ploch a
terénu, může částečně odlišné od stavu, který bude aktuální při zahájení stavebních prací.
Prostor dnešní ul. Markéty Kuncové je v oblasti podjezdu velmi neuspořádaný, částečně
zpevněný a celý koridor je využit pro automobilovou dopravu (průjezd a parkování).
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Cílem navrhovaného řešení je prostor zrekultivovat a zároveň mu ponechat stávající dopravní
význam (průjezd a napojení sousedních nemovitostí, průchod pěších k ul. Baarovo nábřeží).
Křižovatka s ul. Skopalíkovou je průsečná bez pěších návazností, dojde ke stavebním úpravám
(vložení ochr. ostrůvku, odbočovacího pruhu, zřízení přechodů pro chodce, úprava nároží
křižovatek).
Údaje o stávající kanalizační síti
Podklady o stávající stokové síti byly převzaty z materiálů, jež má k dispozici provozovatel
kanalizační sítě – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a majitel stávajícího areálu Zbrojovky.
Tento podklad byl zpřesněn průzkumem jednotlivých objektů na stokové síti.
Během výstavby musí zůstat stoková síť funkční. Práce na jednotlivých objektech musí být
prováděny tak, aby nenarušily provozuschopnost stávajícího stokového systému. Jedná se
zejména o zanášení stávajících stok materiálem vybouraných konstrukcí atd.
Popis stávajícího stavu odkanalizování území
Z hlediska odkanalizování a odvedení dešťových vod je území rozděleno do tří povodí (zůstane
stejné jako ve výhledu), které náleží k jednotlivým stokám - stoka DA, stoka DB a stoka J.
Povodí navrhovaných stok D1 a J1 - 1. část je přibližně vymezeno stávající železniční vlečkou,
komunikací v ulici Lazaretní, související výstavbou okolo objektu ZET.Office a ul. Baarovo
nábřeží. Dešťové vody jsou odváděny z ploch asfaltové komunikace a přilehlých veřejných
ploch, které byly budovány současně s objektem ZET.Office. Dešťové vody jsou odváděny
stávající dešťovou kanalizací z betonového potrubí DN 300 a DN 400 do stávající kmenové
stoky KSE. Zaústění stávající dešťové kanalizace do stávající kmenové stoky E bylo provedeno
v místě cca 2,5 m za zaústěním stávající stoky E12. Jedná se o kanalizační šachtu s ozn.
Š62961, resp. s novým ozn. ŠDV5, viz. výkresová část dokumentace.

obr.1 - stávající odkanalizování, povodí stok D1 a J1 (1.ČÁST)
Plochy v místě stávající železniční vlečky jsou bez kanalizačního systému pro odvádění
dešťových vod.

MÍSTO ZAÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ
KANALIZACE DO STÁVAJÍCÍ KMENOVÉ STOKY E
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Povodí navrhovaných stok D1 a J1 - 2. část je vymezeno železničním mostem přes ul. Markéta
Kuncová a úzkou prolukou mezi stávající zástavbou, která navazuje na ul. Baarovo nábřeží.
V předmětném povodí se ve stávajícím stavu nachází jednotná kanalizace neznámého
provozovatele, která zajišťuje zároveň odvádění dešťových vod ze zpevněných veřejných ploch
a ploch přilehlých, a zároveň slouží pro odvádění odpadních vod z přilehlého areálu Správy
železnic. Odpaní vody jsou odváděny stávající kanalizací z betonového potrubí v profilech DN
300 až DN 500 prolukou mezi zahrádkami a na ul. Baarovo nábřeží jsou zaústěny do kmenové
stoky E v profilu 800/1200.

obr.2 - stávající odkanalizování, povodí stok D1 a J1 - 2.část
Povodí stoky D2 je vymezeno stávajícím železničním mostem přes ul. Markéty Kuncová a
křižovatkou ulic Markéty Kuncová a Skopalíkova.
V povodí navrhované stoky D2 se nachází stávající jednotná kanalizace stoka E12-2 v profilu
600/900, do které jsou zaústěny dešťová kanalizace a kanalizace Správy železnic. Stávající
dešťová kanalizace slouží pro odvedení dešťových vod z komunikace a přilehlých ploch.
Kanalizace Správy železnic slouží pro odvedení dešťových vod ze železničního svršku. Výstavba
kanalizace Správy železnic proběhla v nedávné době před cca 5-10 lety.

MÍSTO ZAÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÉ
KANALIZACE DO STÁVAJÍCÍ KMENOVÉ STOKY E
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obr.3 - stávající odkanalizování, povodí stoky D2
V místech stávající dešťové kanalizace z povodí navrhovaných stok D1 a J1 - 1. část (viz. obr.1)
se nachází úseky stávající kmenové stoky E a stoka E12. Tyto stávající kanalizace podléhají
celkové změně koncepce odkanalizování celého areálu Nové Zbrojovky, kdy bylo v rámci
koncepční přípravy rozhodnuto o zrušení stávající kmenové stoky E podél řeky Svitavy a jejímu
novému vedení v uličním prostoru připravované městské třídy Nová Šámalova.
Zhodnocení technického stavu
V předmětném území navrhovaného dopravního napojení ulice Markéty Kuncové se nacházejí
kanalizace, které jsou nové - byly postaveny v nedávné době. Jedná se o dešťovou kanalizaci
určenou pro odvádění srážkových vod z oblasti objektu ZET.Office a dále o kanalizaci SŽ, která
zajišťuje odvádění odpadních vod ze železničního spodku.
Stávající kmenová stoka E a stoka E12 podléhají změně koncepce odkanalizování rozvojové
lokality Nová Zbrojovka a jejich trasy budou v plném rozsahu zrušeny. Potrubí kmenové stoky
E a stoky E12 je špatném stavebně technickém stavu. Část kmenové stoky E byla v nedávně
době dočasně vyspravena sklolaminátovou vložkou. Na trase nachází řada lomů, velkých
monolitických šachet, odlehčovací komora OKE7, a proto bylo provozovatelem kanalizační sítě
zhodnocen tento stav jako nevyhovují pro případné další využití k odvádění odpadních vod.
Zbývající úseky kanalizace v povodí navrhovaných stok D1 a J1 - 2. část (obr.2) jsou dle
vizuálního stavu kanalizačních šachet, jednotlivých přítoků/odtoků a míry zanesení ve špatném
stavební a technickém stavu a všeobecně nebylo v rámci zpracovaných projekčních podkladů
doporučeno uvažovat s trvalým využitím stávající kanalizační sítě. Celkový stav stávající
kanalizační sítě odpovídá jejímu stáří. Stavebně technický stav stávající kanalizace je
nevyhovující, ze zajištěných podkladů a provedených průzkumu mnohdy není znám profil, spád
a ani provozovatel kanalizace. Na základě výše uvedených údajů bylo rozhodnuto, že stávající
kanalizace je pro další využití nevhodná. Stávající kanalizace bude v nutném rozsahu zrušena
a nahrazena novým kanalizačním potrubím.

MÍSTO ZAÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
DO STÁVAJÍCÍ STOKY E-12-2
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Geologické a hydrogeologické poměry lokality
Za účelem geologického a hydrogeologického posouzení řešeného území byl zpracován
podrobný inženýrskogeologický průzkum, který je k dispozici u zpracovatele projektové
dokumentace, popř. u investora celé akce Nová Zbrojovka.

obr.4 - orientační lokace archivních geologických prací v rámci a okolí zájmového území
Rozsah provedených průzkumných prací vycházel ze zajištěných archivních vrtů a vrtů
převzatých z jiných investičních akcí v řešeném území, resp.  vycházel z požadavků zadavatele
a potřeb projektanta plánované výstavby.

Dále byly provedeny 3 ks průzkumných vrtů - J101, J102 a J103. Uvedené vryt byly provedeny
v trasa navrhované komunikace do hloubky 5 m p.t.

Nová výstavba je plánována z velké části na stávající komunikaci Markéty Kuncové. Ta je
tvořena asfaltovým krytem, v místě vrtu J103 značně degradovaným. Podkladní vrstvu tvoří
makadam o ověřené mocnosti 0,2 m. Mimo komunikaci jsou navážky tvořené převážně místní
zeminou smíchanou s heterogenním stavebním odpadem. U navážek se předpokládá, že
mocnosti a charakter se budou měnit více než bylo zjištěno bodovým průzkumem z vrtů.
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Rostlé podloží je tvořeno polygenetickými sprašovými hlínami, nejčastěji ve formě tuhých
středně plastických jílů F6 CI (siCl), ve svrchní části tmavě hnědých (zbytek podorniční vrstvy),
směrem do podloží pak světle okrově hnědých. K bázi přibývá písčité frakce.
Významná část geologického profilu je tvořena nesoudržnými psamitickými a psefitickými
zeminami nižšího stupně údolní nivy řeky Svitavy. Svrchní část tvoří přechodový horizont
písčitých jílů F4 CS (saCl) tuhé až pevné konzistence – GT2A. Hlavní část zastiženého fluviální
souvrství tvoří písky GT2B – hlinité S4 SM (siSa) až téměř čisté S3 S-F (grSa), přičemž podíl
štěrku přibývá směrem k bázi. Štěrky GT2C jsou středně zrnité, středně ulehlé, polymiktní s
valouny zpravidla do 8 cm, částečně nebo úplně zvodněné.
Hladina podzemní vody byla zastižena vrty J103 a J102 a je vázaná na terasového souvrství s
úrovní ustálení 3,98–4,81 m p.t.
Posouzení a vhodnost zemin z hlediska využitelnosti zemních prací, zpětný zásyp
Výstavbou nové komunikace a souvisejících objektů budou dotčeny zejména svrchní etáže
geologického profilu, tj. navážky a rostlé sprašové zeminy GT1. Navážky nelze z hlediska
zemních pracích reálně uvažovat vzhledem k jejich heterogenitě a pravděpodobné příměsi
objemově nestálých materiálů v podobě komunálního odpadu a stavební suti. U konstrukčních
materiálů stávající komunikace se předpokládá jejich odstranění a pokládka nové konstrukce
vozovky, případně jejich zpětné využití.
Pro zpětný zásyp rýh pro IS mimo objekty a komunikace je možné použít sprašovou zeminu
za předpokladu, že bude dodržena míra zhutnění (parametr D) 95% PS. Předpokladem je
důsledné hutnění v rozmezí 0,15–0,30 m a provádění kontrolních zkoušek v souladu s
technologickými předpisy stavby. Zpětný zásyp rýh pod komunikace a objekty doporučujeme
provádět z materiálů vhodných (štěrkodrť, recyklát).
Těžitelnost zemin
Veškeré průzkumem ověřené zeminy řadíme dle normy ČSN 73 6133 do I. třídy rozpojitelnosti
a těžitelnosti. Těžba bude prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla,
ručně prováděné výkopy).
Údaje o podzemní vodě
Hlavní zvodněný systém na lokalitě je vázaný na spodní stupeň údolní nivy řeky Svitavy tvořený
postupně zahliněnými písky až písčitými štěrky s hloubkou uložení cca 2,0–3,8 m p.t.  Úrovně
naražené a ustálené hladiny z aktuálně provedených průzkumných prací jsou patrné z tab.

Kvartérní zvodeň je v přímé hydraulické spojitosti s řekou Svitavou (vzdálené od lokality cca
100 m severozápadním směrem) a výškové úrovně hladiny podzemní vody budou odrážet
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sezónní intenzitu srážek a míru evapotranspirace v povodí s běžnou amplitudou hladiny cca ±
0,5 m. Generelní směr proudění podzemní vody v prostoru stavby je přibližně od SV k JZ.
Voda vykazuje maximálně slabou síranovou agresivitu XA1 ve smyslu ČSN EN 206+A1 [2].
Hydrogeologický průzkum, vsakování dešťových vod
V rámci vrtů J102 a J103 byly vzhledem k relativně pomalému poklesu hladiny vsakované vody
provedeny zkoušky formou s proměnnou hladinou vody.
Vypočtená hodnota koeficientu vsaku v místě vrtu J102 činí 2,70.10-5 m/s, v místě vrtu J103
je hodnota koeficientu vsaku 2,58.10-5 m/s. Zjištěné hodnoty reflektují spíše průměrnou
infiltraci do kvartérních štěrkopísčitých zemin, jejichž propustnost je snížena vyšším stupněm
ulehlosti a saturací podzemní vodou.
Shrnutí a doporučení inženýrskogeologického průzkumu:
 geologický profil na pozemcích stavebního záměru tvoří 3 základní litotypy:

- navážky – do ověřené úrovně max. 1,1 m p.t.
- sprašové zeminy – převážně tuhé jíly F6
- fluviální písčitoštěrkovité zeminy údolní nivy řeky Svitavy včetně přechodové zóny;

  doporučené hodnoty geotechnických charakteristik:

 zeminy zastižené v prostoru zájmového území byly rozčleněny do geotechnických typů:

 na pláni komunikace lze mimo zbytků navážek očekávat převážně sprašové zeminy v
podobě tuhých jílů F6 CI, tedy zeminy s nedostatečnou únosností na pláň či do aktivní zóny,
v projektu je nutné počítat se sanací podloží v mocnosti cca 0,5 m buď vhodným materiálem
z externích zdrojů např. ŠD 0-63 nebo recyklované stavební materiály, případně zásyp v
aktivní zóně a na pláni realizovat z upravených zemin;
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 podzemní voda byla vrtnými pracemi zastižena pouze v místech J102 a J103 s úrovní
ustálení 3,98 a 4,81 m p.t. (202,63–202,65 m n.m.); vodní režim hodnotíme jako pendulární
(nepříznivý); hloubka promrzání činí 97 cm;

 zeminy ověřené průzkumem řadíme dle normy ČSN 73 6133 do I třídy rozpojitelnosti a
těžitelnosti; představují tedy dobývku standartní mechanizací.

Shrnutí a doporučení hydrogeologického průzkumu pro zasakování:
 vsakovacími zkouškami byly zjištěny hodnoty koeficientu vsaku 2,58 resp. 2,70.10-5 m/s;

tato propustnost odpovídá vrstvám GT2B a GT2C, tedy pískům a štěrkům údolní nivy
Svitavy, které mají v území relativně proměnlivou úroveň stropu uložení v hloubce od 2 do
4 m p.t. a mohou být částečně zvodněné;

 vzhledem k charakteru horninového prostředí podmínky pro zasakování na lokalitě
hodnotíme jako podmínečně vhodné;

Poznámka:
Na základě výše uvedeného závěru a technických závěrů z projektové dokumentace bylo
rozhodnuto, že nebudou navrženy objekty určené k vsakování, a to z důvodu podmínečně
vhodného způsobu zasakování a následujících důvodů:
 Jedná se o poměrně stísněné území související s výstavbou páteřní komunikace pro příjezd

do areálu Nové Zbrojovky. Do vhodných ploch jsou z těchto důvodů umístěné ostatní
inženýrské sítě a zároveň objekty protihlukové stěny, popř. v místech stávajícího
železničního mostu mají z důvodu zahloubení značný spád, který není využitelný.

 Další podrobné informace a výsledky inženýrskogeologického průzkumu jsou u
hlavního inženýra projektu (Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum,
Dopravní napojení Markéty Kuncové, AQUA ENVIRO s.r.o., 03/2022).

e) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
Stavební objekt SO 301 Odvodnění komunikace Markéty Kuncové - novostavba, se
zabývá návrhem dešťové kanalizace - uliční stokou D1, která je navržená pro odvedení
srážkových vod z navrhovaných zpevněných ploch v rozsahu navrhované komunikace Markéty
Kuncové, mezi zaústěním do stávající kanalizace v šachtě ŠD1-0 (RDA2) a koncovou šachtou
ŠD1-12. Dešťové vody budou navazující stávající kanalizací v profilu DN 400 odtékat do
navrhované stoky DV v profilu DN 500 a následně budou vyústěné do vodního toku Svitava.
Vzhledem k tomu, že do navrhované stoky dešťové kanalizace D1 budou zaústěny dešťové
vody z připravovaného objektu NZ1, bude mít kanalizace od tohoto místa status kanalizace
pro veřejnou potřebu. Z toho důvodu je stavební objekt rozdělen na 2 dílčí pod objekty
SO301.1 a SO301.2.
 SO 301.1 Odvodnění komunikace Markéty Kuncové - novostavba, 1. část (úsek ŠD1-1 -

ŠD1-7) - vlastnictví Statutární město Brno, provozování Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
 SO 301.2 Odvodnění komunikace Markéty Kuncové - novostavba, 2. část (úsek ŠD1-7 -

ŠD1-12) - vlastnictví Statutární město Brno, provozování Brněnské komunikace a.s.
V šachtě D1.1 bude do kanalizační přípojky přepojena stávající kanalizace odvádějící dešťové
vody z objektu a souvisejících ploch urbanistického objektu NZ1. Dešťové vody z objektu NZ1
budou do stoky D1 dešťové kanalizace odváděny kanalizační přípojkou, která je řešena
v samostatném stavebním objektu SO 336 Dešťová přípojka NZ1 (veřejná část kanalizační
přípojky D1-NZ1 v rozsahu ŠD1-7 až D1.1).
Kanalizační stoka dešťové kanalizace D1 je navržena pro odvedení dešťových vod cca
v rozsahu zpevněných ploch u objektu ZET. Office, od křížení s potrubím kmenové stoky E, po
stávající komunikaci Markéty Kuncová (mezi zahrádkami a železničním mostem).
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Přípojky a uliční vpusti pro odvodnění zpevněných ploch jsou součástí SO 100 Objekty
pozemních komunikací.

V místě nově navrhované komunikace - nová veřejná komunikace - budou dešťové vody z
návrhových ploch zachycovány do uličních vpustí a odváděny přes potrubí navrhované stoky
D1 do stávající dešťové kanalizace (zaústění v šachtě ŠD1-0, původní označení RDA2).
Při odvádění dešťových vod bude dodržena podmínka přípustného odtoku 10 l/s.ha pro SO
301.2. Stoka D1 bude v úseku mezi šachtami ŠD1-8 až ŠD1-12 navržena jako retenční. Na
odtoku ze šachty ŠD1-8 bude osazený regulátor odtoku a retenční stoka bude vybavena
bezpečnostním přepadem do navazující kanalizace SO 301.1.
Předpokládá se, že po dokončení dešťové kanalizace bude kanalizace předána do vlastnictví
města Brna a provozovat ji budou ve výše uvedeném rozsahu společnosti Brněnské vodárny a
kanalizace a s. a, Brněnské komunikace a.s. a majitel objektu NZ1. Šachta ŠD1-7 bude
rozhraním mezi provozováním jednotlivých společností BVK a BKOM.

f) POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU
Předmětem stavebního objektu SO 301.1 Odvodnění komunikace Markéty Kuncové
- novostavba, 1. část (stoka D1 v úseku ŠD1-0 - ŠD1-7) je odvodnění nové komunikace
a souvisejících ploch při ul. Markéty Kuncové, jejíž parametry jsou součástí návrhu SO 100
Objekty pozemních komunikací. V rámci dopravního napojení Markéty Kuncové je nová
komunikace navržena přibližně v rozsahu stávající vozovky, a proto bylo s budoucím
provozovatelem kanalizace projednáno, že v rámci této části dokumentace nebude uplatněno
hospodaření s dešťovými vodami (HDV).
Předmětem této části projektové dokumentace je návrh dešťové kanalizace a odvodnění nové
komunikace ul. Markéty Kuncová v rozsahu mezi zaústěním do stávající dešťové kanalizace a
zaústěním kanalizační přípojky z připravovaného urbanistického objektu NZ1. Je navržena
stoka dešťové kanalizace D1 v profilu DN 400 z materiálu železobeton, která bude v uvedeném
rozsahu nahrazovat stávající betonové potrubí DN 300.
V rámci SO 301.1 bude vybudována nová dešťová kanalizace - stoka D1, 1. část (úsek ŠD1-0
- ŠD1-7), která bude provedena z železobetonového potrubí v profilu DN 400 v celkové délce
cca 161,65 m. Stoka D1, 1. část bude zaústěna do stávající kanalizace v nové spadišťové
šachtě ŠD1-0. Vzhledem k tomu, že se jedná o napojení na stávající kanalizaci, bude šachta
ŠD1-1 provedena jako monolitická šachta, tj. krabicová konstrukce s tuhými rámovými rohy
ve všech stycích deskových a stěnových prvků. Šachta bude provedena jako armovaná - dno,
stěny a strop z železobetonu.
Na navrhovanou stoku D1, 1. část budou napojeny nové přípojky od uličních vpustí, které jsou
navrhovány v rámci samostatného SO 100, a zároveň do ní budou přepojeny stávající uliční
vpusti UVa a UVb v úseku mezi šachtami ŠD1-0 a ŠD1-1.
Stávající kanalizace včetně revizních šachet a všech souvisejících objektů bude v rámci výkopu
pro potrubí nové kanalizace vybourána. Zbývající část kanalizace bude zaplněna
cementopopílkovou suspenzí KOPOS I. V rámci zrušení potrubí stávající kanalizace budou
zrušeny také kanalizační šachty. U kanalizačních šachet bude před zaplněním potrubí
provedeno odstranění vrchní části vstupního komínu (poklop, prstence, zákrytová či
přechodová skruž) do hloubky cca 1,5 m pod úroveň stávajícího terénu. Zbývající část
kanalizační šachty bude vyplněna cementopopílkovou suspenzí dle potrubí a povrch po
odstranění šachty bude upraven dle stávající skladby, dle nově navržené opravy povrchů nebo
dle pokynů příslušného správce. Jednotlivé odstraněné prvky z kanalizační šachty budou
uloženy nebo zlikvidovány dle pokynů správce kanalizace.
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Rekapitulace navržené části kanalizace SO 301.1 - materiálu a délek
 stoka D1, 1.část - železobetonové potrubí v profilu DN 400 v celk. délce cca 161,65 m
 revizní prefabrikované šachty ø 1000 s prefabrikovaným šachetním dnem - ŠD1-1, ŠD1-

3, ŠD1-4, ŠD1-5 a ŠD1-6 - celkem 5 ks
 revizní prefabr. šachta ø 1000 s monolitickým šachetním dnem ŠD1-7 - celkem 1 ks
 revizní atypická spadišťová monolitická šachta „krabicové konstr.“ ŠD1-0 - celkem 1 ks
 napojení nových přípojek od uličních vpustí z kameninového potrubí v profilu DN 150 -

celkem 4 ks
 přepojení přípojek od stávajících uličních vpustí z kameninového potrubí v profilu DN 150

nebo DN 200 - celkem 2 ks (bude ověřeno)
 v rámci realizace potrubí stoky ve stávající trase bude nutné zajistit po dobu výstavby

převádění dešťových odpadních vod, za tímto účelem se předpokládá použití obtokového
potrubí z plastu v profilu DN 300 – délka cca 78,0 m

Rekapitulace rušené části kanalizace - materiálu a délek
 vybourání stávající areálové kanalizace v rámci výkopu v profilu DN 300 BET v celkové

délce cca 77,82 m, včetně zrušení 3 ks revizních šachet ø 1000
 vybourání stávajících přípojek na areálové kanalizaci od UV v rámci výkopu v celkové

délce cca do 10,0 m (objekty uličních vpustí budou fyzicky zrušeny v rámci SO 100)
 zrušení stávající areálové kanalizace zaplněním cementopopílkovou směsí v profilu DN

300 BET v celkové délce cca 18,0 m, včetně zrušení cca 1 ks revizních šachet
 zrušení stávajících přípojek na areálové kanalizaci od UV zaplněním cementopopílkovou

směsí v celkové délce cca do 15,0 m (objekty uličních vpustí budou fyzicky zrušeny
v rámci SO 100)

Předmětem stavebního objektu SO 301.2 Odvodnění komunikace Markéty Kuncové
- novostavba, 2. část (stoka D1 v úseku ŠD1-7 - ŠD1-12) je odvodnění nové
komunikace a souvisejících ploch při ul. Markéty Kuncové, jejíž parametry jsou součástí návrhu
SO 100 Objekty pozemních komunikací. V rámci dopravního napojení Markéty Kuncové je nová
komunikace navržena v místech bývalé železniční vlečky, nezpevněných zatravněných ploch,
ploch v okolí výrobní haly, tj. jedná se o výstavbu zcela nové komunikace, a proto je při návrhu
odvodnění této části komunikace postupováno v souladu s platnou legislativou a je uplatněno
hospodaření s dešťovými vodami (HDV).
Stoka D1, 2. část (úsek ŠD1-7 - ŠD1-12)
Dešťové vody z nové komunikace v ul. Markéty Kuncová budou zachycovány do uličních vpustí
a odváděný přes retenční část stoky D1 (úsek ŠD1-8 až ŠD1-12) do navazující části stoky D1,
1. část, dále odváděny do části stávající dešťové kanalizace a před dešťovou kanalizaci DV
navrhovanou v rámci objektu SO 332 vyústěny do řeky Svitavy.
Součástí navrhované stoky D1, 2.část bude v šachtě Š1D-8 na odtoku osazený regulátor
odtoku. Šachta Š1D-8 bude vybavena bezpečnostním přelivem do navazující kanalizace, který
bude osazený v úrovni maximální návrhové hladiny. Regulátor odtoku je navržený tak, aby
celkový odtok z návrhových ploch v řešené území pro 2. část stoky D1 nepřekročil hodnotu
max. specifického odtoku 10 l/s.ha.
Stoka D1, 2.část je navržena z železobetonových trub v profilu DN 300 v délce cca 3,0 m a
v profilu DN 600 délce 112,60 m. Celková délka stoky D1, 2. část v úseku mezi šachtami ŠD1-
7 a ŠD1-12 je cca 115,60 m. Na nově navrhovanou stoku D1, 2. část budou napojeny nové
přípojky od uličních vpustí, které jsou navrhovány v rámci samostatného SO.
Potřebný objem pro návrhový déšť s periodicitou p=0,1 (10-ti letý déšť, t=5 až 120 min) je
cca 29,49 m3. Celkový min. užitný retenční objem navrhované stoky D1, 2.část v uvedených
parametrech činí cca 31,65 m3 a regulovaný odtok bude 2,5 l/s. Dle dohody s provozovatel
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kanalizační sítě BVK-VHR bylo dohodnuto, že snížení průtoků bude zároveň nalepšeno
vybudováním retenční stoky v rámci objektu SO 302.
Dešťové vody ze zatravněných částí veřejného prostranství rozšiřované komunikace budou
odtékat na terén do zeleně, kde se budou přirozeně vsakovat přes travní muldu. Zvýšená
množství dešťových vod, která přirozeně nevsáknou budou povrchovým odtokem odtékat
směrem k nové komunikaci, ze kterou budou dále odváděny navrženým systémem odvodnění
pomocí uličních vpustí a dešťové kanalizace.

Rekapitulace navržené části kanalizace SO 301.2 - materiálu a délek
 stoka D1, 2.část - železobetonové potrubí v profilu DN 300 v celk. délce cca 3,0 m
 stoka D1, 2.část - železobetonové potrubí v profilu DN 600 v celk. délce cca 112,60 m
 revizní prefabrikované šachty ø 1000 s prefabrikovaným šachetním dnem - ŠD1-9, ŠD1-

10, ŠD1-11 a ŠD1-12- celkem 4 ks
 revizní prefabrikovaná šachta ø 1000 s prefabrikovaným šachetním dnem a

s regulátorem odtoku - 1 ks
 napojení nových přípojek od uličních vpustí z kameninového potrubí v profilu DN 150 -

celkem 4 ks

Zpracovatel této části projektové dokumentace při návrhu vycházel ze všech dostupných
podkladů a souvisejících investic, které byly v době zpracování k dispozici a které mají vliv na
návrh odkanalizování řešeného území v rámci připravované investiční akce Dopravní napojení
ulice Markéty Kuncové.
g) POŽADAVKY NA VYBAVENÍ
Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu s
projektovou dokumentací, s odpovídajícími českými normami a s platnými vyhláškami.
Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné
české certifikáty a jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.
Ve smyslu NV č. 163/2002 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích
musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v
Příloze 2 uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo
dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda
s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím
stanoveným postupům posuzování shody.
Železobetonové potrubí
Pro výstavbu dešťové kanalizace navržené v rámci SO 301 – výstavbu stoky D1, 1.část a
výstavbu stoky D1, 2.část budou použity trouby kruhového profilu z železového betonu
v profilu DN 300, DN 400 a DN 600. Bude použita standardní trouba s rozšířením na jednom
konci (hrdlo) a zúžením na druhém (špice) je opatřena v hrdle pryžovým těsnicím profilem
zabudovaným v betonu výrobku. Propojovací kus se špicemi na obou koncích je určen k
propojení stoky mezi hrdlovým koncem standardní trouby a šachetním dnem.
Trouby jsou vyráběny z betonu třídy C40/50 s vysokou odolností proti obrusu, proti agresivitě
chemického prostředí stupně XA1 a vůči vlivu vody a chemickým rozmrazovacím látkám
prostředí XF4. Pryžový těsnicí profil odpovídá svými kvalitativními vlastnostmi ČSN EN 681-1.
Vodotěsnost trub a spojů musí být zaručena zkouškou dle ČSN EN 1916.
Železobetonové trouby budou ukládány na podkladní pražce, které pokládány v otevřených
pažených rýhách na urovnanou zatuhlou betonovou desku. Po kontrol směrové a výškové
orientace se provede obetonování.
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Krycí obsyp trub bude proveden vhodným zhutnitelným materiálem zrnitosti do 30 mm a bude
hutněn po vrstvách max. 300 mm. Zásyp rýhy bude proveden vhodným zhutnitelným
materiálem frakce 0/63 a bude hutněn po vrstvách 150 mm – viz. ČSN 721006, TP170, TKP4
(MDS ČR). Potrubí bude pokládáno v trasách, hloubkách a spádech určených projektovou
dokumentací za dodržení technologických podmínek dodavatelů použitých materiálů a
výrobků. V případě výskytu podzemní vody bude provedeno odvodnění stavební rýhy.
Nad rýhou bude provedeno provizorní zapravení povrchu (zásyp recyklátem nebo štěrkodrtí do
úrovně provedených terénních úprav) - finální povrchy budou provedeny v rámci SO 100.
Výkop bude probíhat v rýze se svislými stěnami. Pažení stavební rýhy bude prováděno
příložným nebo zátažným pažením – s rozepřením, např. ocelové pažící boxy. Při realizaci
pažení je nutné počítat s křížených ostatních inženýrských sítí ve výkopu. Pro pažení stavebních
jam bude zabezpečeno plnostěnným rozpeřeným pažením, popř. bude provedeno pažení
hnané. Návrh pažení bude proveden v navazujících stupních PD, včetně jeho posouzení
výpočtem. Detailní návrh pažení bude proveden zhotovitelem a musí být posouzen výpočtem
na základě konkrétních podmínek.
Veškerá křížení s navrhovanými i stávajícími inženýrskými sítěmi jsou vyznačeny v podélném
profilu a v situaci.
Pružné potrubní spojky
Základem konstrukce pružné potrubní spojky je masivní profilovaný rukávec ze syntetické
pryže EPDM nebo SBR podle normy EN 681-1 a ISO 4633:1986 a široký středový stahovací
pás z nerezavějící oceli, zajišťující odolnost proti působení střižných sil, tlaku zeminy a
dopravnímu zatížení. V případě zvýšeného obsahu uhlovodíkových sloučenin (ropné produkty)
nebo živočišných tuků v odpadní vodě je nutno použít spojky zhotovené z nitrilové pryže NBR.
Konstrukce spojky musí zajišťovat vynikající přilnavost i na velmi hrubém povrchu např.
betonových trub při současném zachování pružnosti spoje. Je potřeba zvolit vhodný typ spojky,
případně vložky, dle skutečného vnějšího průměru spojovaných trubek.
Vstupní revizní šachty
Šachty jsou umístěny v místech lomů, napojení na stávající kanalizaci nebo soutoku více stok.
Revizní šachty jsou navrženy převážně jako prefabrikované šachty ø 1000 mm
s prefabrikovaným šachetním dnem. V místech napojení na stávající kanalizaci bude šachetní
dno provedeno jako monolitické. Šachty budou umístěny max. po 50-ti metrech, pokud nebude
s budoucím provozovatelem dohodnuto jinak. Směrové a výškové řešení je patrné
z výkresových příloh.
Po provedení výkopových prací pro kanalizační šachtu bude na dno jámy proveden
štěrkopískový podsyp v tl. 150 mm a vrstva podkladního betonu v tl. 100 mm.
Vstupní šachty na kanalizaci v komunikaci jsou přednostně situovány tak, aby poklopy šachet
byly v ose jízdního pruhu nebo v ose komunikace, aby nebyly pojížděny koly vozidel. Při
umístění šachet je ovšem nutné respektovat ostatní stávající a navrhované inženýrské sítě.
Přesnost výškového uložení poklopů šachet v pojízdných komunikacích musí být v souladu s
ČSN 756101, čl. 5.10.1.4 (nejvyšší přípustná odchylka může být – 5 mm pod okolní úroveň a
+ 0 mm nad okolní úroveň). Poklopy šachet budou použity ze šedé litiny ∅600 mm bez
odvětrání – vzor Brno, pro únosnost dle konkrétního umístění. V případě umístění ve vozovce,
v nezpevněných krajnicích a v plochách s možným pojezdem vozidel D400 do litinového rámu,
v nepojížděných a nezpevněných plochách bude použitý poklop tř. A15 do železobetonového
rámu, v zelených plochách bude poklop doplněný dvojřádkem z žulových kostek a bude
vytažený o cca 10 cm nad úroveň navrženého terénu.
Šachta s prefabrikovaným šachetním dnem DN 1000
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Kyneta šachtového dna bude ve sklonu dle podélného profilu kanalizace. Žlábek ve dně šachty
bude betonový s nátěrem, do výšky odpovídající DN odtokového potrubí (lité 1/1 DN). Napojení
potrubí bude do připravených stěnových vložek, musí být vždy vodotěsné. Vstupní komín
šachty bude vytvořený z prefabrikátů ∅1000 mm tl. 120 mm s těsněním ve spojích (dle ČSN
EN 1917). Spáry mezi skružemi budou zapraveny vhodnou cementovou maltou, např. Ergelit
V. Stupadla v šachtě budou ocelová s bezpečnostní úpravou dle DIN 19 555. V šachetním
kónusu bude osazeno zkrácené stupadlo s vyosením.
Šachta s monolitickým šachetním dnem DN 1000
Šachty ukončující úseky navazující na stávající potrubí, popř. šachty s více přítoky budou
provedeny s monolitickým dnem z prostého betonu C30/37 o vnitřním rozměru 1000 x 1000
mm. U kanalizační šachet s monolitickým šachetním dnem bude dno šachty provedeno jako
monolitická deska a následně stěny. Pracovní spáry dno - stěna jsou těsněny a budou
vymazány vhodnou maltovou směsí (např. Ergelit). Tloušťky dna a stěn jsou patrné
z výkresové části dokumentace a popř. budou upřesněny na základě statického výpočtu.
Prostupy potrubí stěnami šachty budou těsněny bobtnavým páskem nebo injektážní hadičkou.
Spoj v průniku monolitické části a prefabrikovaných skruží bude těsněn nalepením izolace
ADEKA (nebo ekvivalent), spára bude zatřena a vyspravena. V šachtě bude používáno těsnění
PCI KANAFUG (alt. SIKA COMBIFLEX nebo obdobných parametrů a kvality). Žlábek a vstupní
komín budou provedeny obdobně jako u šachty s prefabrikovaným šachetním dnem.
Spadišťová šachta ŠD1-0
Zaústění navrhované dešťové stoky D1 do stávající kanalizace BET DN 400 bude provedeno
ve spadišťové šachtě s výškou spadiště je 1,26 m.
Spadišťová šachta ŠD1-0 je navržena jako monolitická, tj. krabicová konstrukce s tuhými
rámovými rohy ve všech stycích deskových a stěnových prvků. Šachta bude provedena jako
armovaná - dno, stěny a strop z železobetonu.
Tloušťka dna, stěn a stropu je patrné z výkresové části projektové dokumentace a bude
upřesněny na základě statického výpočtu. V rámci statického výpočtu bude pro posouzení
konstrukce šachet uvažováno se zatížením zemním tlakem, spodní vodou, tíhou nadloží a
zatížením od dopravy.
Na základě výšky spadiště bude ve vnitřním prostoru šachty provedené hrazení z dubových
dluží 100x100m, které budou umístěné do „U“ profilů U120, které budou při výstavbě šachty
umístěny do protilehlých stěn. Přítoková i nárazová stěna proti přítoku potrubí budou
s čedičovým obkladem na celou šířku a výšku šachty.
Po provedení výkopových prací pro kanalizační šachtu bude na dno jámy proveden
štěrkopískový podsyp v tl. 150 mm a vrstva podkladního betonu v tl. 100 mm. Dále bude
provedeno dno šachty jako monolitická deska, následně stěny a strop. Konstrukce šachet jsou
ze železobetonu C30/37-XA1. Pracovní spáry dno - stěna, stěna - strop jsou těsněny a budou
vymazány vhodnou maltovou směsí (např. Ergelit). Vnitřní povrchy stěn a stropu budou
opatřeny ochranným, vodotěsným nástřikem tl. 2 mm – cementem vázanou, nevykvétající,
povrchově těsnící maltou. V případě betonáže stěn šachet betonovaných přímo do pažení jámy
je třeba ve stojinách rámů pažení vypálit otvory umožňující únik vzduchu při betonáži tak, aby
pod rámy nevznikly nezabetonované dutiny. Po vybetonování stěn bude provedena kyneta a
podesta z prostého obrusuvzdorného betonu (houževnatého betonu) s čedičovým obkladem.
Strop šachty bude opatřen izolací proti zemní vlhkosti - 1x asfaltovým nátěrem a 1x asfaltovým
pásem s vložkou ze skleněné tkaniny. Na stropní desce bude proveden spádový beton C16/20-
X0, tl. 50 – 70 mm. Na monolitickou spodní část šachty navazuje vstupní komín do šachty,
který bude provedený obdobně jako u prefabrikovaných šachet - skruže, přechodová skruž
nebo zákrytová deska, prstence a poklop. Vstupní komín je tvořen betonovými skružemi a
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opatřen kanalizačním poklopem ze šedé litiny – vzor Brno, pro únosnost dle konkrétního
umístění. V případě umístění ve vozovce, v nezpevněných krajnicích a v plochách s možným
pojezdem vozidel D400 do litinového rámu, v zelených, nepojížděných a nezpevněných
plochách A15 do železobetonového rámu a poklop bude doplněný dvojřádkem z žulových
kostek a bude vytažený o cca 10 cm nad úroveň navrženého terénu. Směrové a výškové řešení
je patrné z výkresových příloh.
Spojování šachetních dílců se provádí pomocí elastomerového těsnění. Spáry mezi dílci budou
vyspraveny a zatřeny cementovou maltou 100 ČSN 73 1331 (např. Ergelit). Šachetní díly musí
být osazeny zabudovanými ocelovými stupadly s PE potahem, přechodová skruž (kónus)
kapsovým litinovým nebo plastovým stupadlem. Kanalizační poklopy budou výškově umístěny
zároveň s terénem (vozovkou, chodníkem). Šachty musí být vodotěsné.
Vrchní část pažení těžní jámy do hloubky 1,5 m pod terénem bude odstraněna.
Kyneta šachtového dna bude ve sklonu dle podélného profilu kanalizace.
Napojení kanalizačního potrubí na vstupní šachtu bude provedeno pomocí spojky (pružný
spoj), zabudované do stěny šachty dle použitého materiálu potrubí. Spojení spojky se stěnou
šachty a potrubí se spojkou musí být vodotěsné. Napojení potrubí na stěny šachet nebo objektů
musí být vodotěsné a realizované pouze pomocí šachtových vložek odpovídajících použitému
trubnímu materiálu. Napojování potrubí bez šachetních vložek nebo pomocí dodatečného
zásahu do stěny šachty je zakázáno.
Zásyp těžních jam i otevřených rýh bude proveden recyklátem (bez cihelných úlomků),
zhutňovaným po vrstvách tloušťky 200 mm na únosnost danou výpočtovým modulem
pružnosti zeminy 45 MPa.

Šachta s regulaci odtoku ŠD1-8
Na odtoku ze šachty ŠD1-8 bude osazen omezovač odtoku s definovaným maximálním
průtokem při přetlaku daném výškou návrhové hladiny. Omezovač odtoku bude dodán jako
hotový výrobek s garancí odtokového množství ze strany výrobce. Přesný typ bude určen
v rámci zpracování realizační dokumentace stavby na základě poptávky vybraného zhotovitele
stavby od dodavatelů těchto zařízení.
Vzhledem k malým průtokům se předpokládá použití statického regulátoru se specifickým
kruhovým odtokovým otvorem a integrovaným bezpečnostním přelivem. Omezovač odtoku
bude vždy instalován ve vstupní šachtě na straně odtoku. Šachta bude vybavena kalovou
prohlubní 0,2 m pro zachycování usaditelných částic, která současně zajistí prostor pro montáž
omezovače.
Ostatní požadavky na výstavbu šachty ŠD1-8 jsou shodné jako pro výstavbu prefabrikované
šachty s prefabrikovaným šachetním dnem, viz. popis výše.

Odbočky pro přípojky (není součástí PD)
V rámci dokumentace se předpokládá přepojení všech funkčních kanalizačních přípojek, které
jsou ve stávajícím stavu zaústěny do stávajícího areálové kanalizace. V rámci stavby bude
prověřena jejich funkčnost a v případě zjištění jejich nefunkčnosti bude rozhodnuto o jejich
případném možném zrušení. Přípojky od uličních vpustí budou napojeny dle nově navrženého
místa umístění a včetně přípojky jsou součástí SO 100.
Kanalizační přípojky a napojení přípojek k uličním vpustím jsou navrženy v profilech stávajících
přípojek DN 150 nebo DN 200. Pokud není známý profil stávající přípojky je navržen profil DN
200, který bude ověřen po provedení výkopových prací v rámci stavby. Pro napojení přípojek
k novým uličním vpustím je navržený profil DE 160 (DN 150).
Napojení přípojek na kanalizaci bude provedeno přímo do stoky. Zaústění proti toku vody v
uliční stoce je nepřípustné (úhel větší než 90 je nepřípustný).
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Odbočky na potrubí z betonu/železobetonu pro napojení přípojek z uličních vpustí
Pro realizaci odboček na potrubí bude proveden jádrový vývrt potrubí stoky o průměru 200
mm pro přípojku DN 150, resp. vývrt o průměru 257 mm pro přípojku DN 200. Do vývrtu bude
osazeno napojení potrubí přípojky od uliční vpusti, utěsněné gumovým těsněním. Spoj bude z
vnitřní strany vyhlazen vhodnou maltovou směsí (např. Ergelit V) a z vnější strany obetonován.
Vývrt pro vsazení napojení je nutné provádět korunkovým (diamantovým) vrtákem kolmo k
ose potrubí s přesností vývrtu + 1 mm, - 0 mm. Průměr vývrtu musí být dodržen přesně dle
instalačních předpisů výrobce gumového těsnění.
Napojení přípojek od uličních vpustí je definováno na základě všech dostupných podkladů a je
patrné z podélného profilu kanalizační stoky. Uliční vpusti a přípojky k uličním vpustem jsou
součástí PD komunikace, viz. SO 100.
Uliční vpusti
Uliční vpusti a jejich přípojky, vč. odvodnění jsou součástí PD komunikace a objektu SO 100.
Provizorní propoje, obtoky
Jedná se převážně o výstavbu nové dešťové kanalizace pro odvedení dešťových vod z nově
navrhované komunikace pro napojení stávající ulice Markéty Kuncová na dopravní systém
areálu Nová Zbrojovka.
V místech se stávající dešťovou kanalizací, která slouží pro odvodnění stávající komunikace a
která bude v rámci tohoto stavebního objektu rekonstruována, bude v průběhu stavby
navrženo takové opatření, aby povrchové dešťové vody směřovaly mimo provedený výkop pro
kanalizaci, např. do nejbližší uliční vpusti s napojením na funkční dešťovou kanalizaci.
Provedení všech provizorních propojů a obtoků pro zajištění provozu kanalizace zahrne
dodavatel do své nabídky – vazba na jím zpracovaný harmonogram prací.
V této dokumentaci uvedené provizorní propoje a obtoky, které jsou zakresleny v některých
částech výkresové dokumentace, jsou jen hlavní trubní propoje, které jsou nutné pro uvolnění
venkovního prostoru pro stavbu a převádění odpadních vod po dobu stavby, a mohou se
během stavby dle postupu prací měnit.
Předpokládá se, že materiál tlakových trubních propojů bude tlakové HDPE, v profilu dle
stávajícího potrubí a materiál gravitačních (netlakových) trubních propojů PP, PVC nebo ocel.
Materiál pro provizorní obtoky jsou určené jen u napojení předmětné stavby na stávající
kanalizaci, ostatní práce spojené s realizací provizorních obtoků a propojů nejsou
specifikovány.
Pokud bude nutno použít v rámci provizorního propoje i provizorní čerpací techniku musí být
rovněž zahrnuta v cenové nabídce. V případě, že provizorní propoj vyvedený po povrchu bude
využíván i v zimním období, musí být izolován.
Ty části provizorního propojení, která nebudou dále využívány pro trvalé řešení, musí být
odstraněny (likvidaci zahrne zhotovitel do ceny díla).
Návrh převádění kanalizačních vod během výstavby
Stávající kanalizační systém musí být po dobu provádění a do doby dokončení výstavby nové
kanalizace plně funkční. Vzhledem k tomu, že v rámci stavebního objektu se jedná v úseku
mezi šachtami Š1D-0 a Š1D-3 o rekonstrukci kanalizace v trase stávající dešťové kanalizace,
předpokládá se, že v rámci výstavby bude zamezeno přítokům dešťových vod realizovaných
úseků dešťové kanalizace zaslepením souvisejících dešťových vpustí a zamezení nátoku
dešťových vod do otevřené části výkopu. Pro případné převedení průtoku dešťových vod bude
použito obtokové potrubí z plastu v profilu DN 300, které bude v rýze uloženo dle vzorového
výkresu uložení. Po dokončení výstavby nové kanalizace, zprovoznění potrubí nové stoky D1
bude obtokové potrubí odstraněno a stávající nefunkční potrubí budou zaplněna
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cementopopílkovou směsí. Jako alternativní řešení, v nutných případech, při zřizování
obtokového potrubí, přepojování přípojek apod. je možné použít čerpací techniky. Čerpací
technika bude vždy vhodně umístěna nad místem provádění a odpadní vody budou přečerpány
pod místo provádění, popř. do jiného předem sjednaného místa na stávající kanalizaci. Čerpací
technika bude zároveň použita v době přepojování na stávající kanalizaci, popř. při přepojování
kanalizačních přípojek. Za tímto účelem se uvažuje v rámci PD uvažuje s nutným
přečerpáváním po dobu výstavby.
Pro potřeby rozpočtu se předpokládá čerpání odpadní vody na dopravní výšku do 10 m
průměrný přítok do 500 l/min - uvažovaná doba čerpání 3600 hod (5 měsíců, 30 dní/měsíc, 24
hod). Na stavbě bude zároveň po celou dobu k dispozici pohotovost čerpací soupravy pro
dopravní výšku pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min po dobu trvání provádění
stavby, odhad 270 dnů. Zhotovitel bude čerpat dle skutečné potřeby.
Podrobný návrh čerpání nebo převádění odpadních vod bude upřesněn před prováděním
stavebních prací na základě zvolených technologických postupů a harmonogramu vybraným
dodavatelem stavebních prací.
Při provádění rekonstrukce budou odpadní vody přitékající ze stávajících kanalizačních přípojek
provizorně přečerpávány do předem sjednaného místa (zajistí dodavatel) nebo do hotových
úseků kanalizačních stok.

h) POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Přípravné práce
Součástí těchto prací jsou kromě prací popsaných v přípravě staveniště i dočasné dopravní
značení, zabezpečovací práce na inženýrských sítích, přístupových cestách atd. Přípravné práce
nejsou součástí tohoto stavebního objektu a budou řešeny v rámci hlavní části PD.
Bourací práce
V rámci těchto prací se dle rozměru výkopu odstraní zpevněné stávající konstrukce. Bourací
práce nejsou součástí tohoto stavebního objektu a budou řešeny v rámci hlavní části PD.
Vytýčení stavby
Bude provedeno z pevných bodů, ze kterých bylo prováděno geodetické zaměření daného
území. Před zahájením prací se geodeticky zaměří a ověří veškeré nápojné body
rekonstruovaných vedení. Případné změny budou s dostatečným předstihem konzultovány s
investorem, provozovatelem a projektantem. Veškeré změny stavby budou zaznamenány
v dokumentaci skutečného provedení stavby.
Zemní práce
Zemní práce je možno zahájit jen na základě povolení příslušného majitele pozemku, rovněž
je nutno respektovat podmínky jednotlivých vyjádření. Zemní práce budou prováděny až po
ověření stávajících inženýrských sítí v předstihu ručně kopanými sondami.
Před zahájením provádění výkopových prací bude z míst, kde to bude možné, odstraněn humus
a uložen na deponii ke zpětnému použití pro konečné terénní úpravy. Na povrchu kolem horní
hrany rýhy je nutno provést opatření, která zabrání vniknutí povrchové vody do rýhy. V
průběhu stavby je třeba základovou půdu chránit proti mechanickému porušení při výkopových
pracích a proti nepříznivým klimatickým účinkům (promrznutí).
Při těžení materiálu z rýhy bude konzultována s inženýrským geologem možnost jeho použití
pro zpětné hutněné zásypy pod komunikací. Vhodné zeminy budou potom selektivně
deponovány a budou použity při provádění zpětných zásypů po dokončení pokládky potrubí.
Pro potřeby rozpočtu předpokládáme, že veškerý vykopaný materiál bude odvezen na skládku
a pro zásyp rýhy bude použitý vhodný zásypový materiál, který bude na stavbu dovezen.
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V celé trase navrhované rekonstrukce a dostavby kanalizace lze výkopové práce provádět
v ryze se svislými stěnami pod ochranou příložného nebo zátažného pažení tl. cca 100 mm.
Vytahování pažení bude probíhat těsně před hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému
vytahování pažnic z již zhutněného obsypu a tím k jeho nakypřování. Rozpěry tohoto pažení
musí být dostatečně dimenzovány. Pažení bude prováděno v bezprostřední návaznosti na
výkopové práce, omezeno bude i zatěžování terénu v těsné blízkosti výkopu.
Vybourání zpevněných ploch je v rozsahu trvalého záboru zahrnuto do objektů řady 100.
Provádění výkopů předpokládáme z úrovně hrubě upraveného terénu (HTÚ) nebo po
odstranění zpevněného povrchu (komunikace 500 mm, chodník 150 mm). Ornice nebyla
průzkumnými vrty v lokalitě zjištěna, svrchní horizont je tvořen navážkou převážně s příměsí
stavební suti. Odstranění nestmelených vozovkových vrstev bude uvažováno jako
s odkopávkou zeminy. Zásyp rýhy po uložení potrubí ve zpevněných plochách bude proveden
zhutnitelným materiálem s maximálním zrnem do 30 mm (recyklát, štěrkodrť). Sypáno bude
po vrstvách s prováděnou průkazní zkouškou požadované hutnosti min. 97% Proctor standard.
Zásyp bude ukládán po vrstvách max. 0,3 m a hutněn na hodnoty Id=0,90, Edef=45 MPa. V
nezpevněných nepojížděných plochách bude zpětný zásyp proveden z původního materiálu
hutněného po vrstvách 30 cm. Zásyp bude proveden do úrovně HTÚ nebo do úrovně
původního terénu.
Vlastní obnova povrchů bude provedena v rámci jiných stavebních objektů (SO 100). Zpevněné
konstrukce nad kanalizací je nutno provádět až po řádném zhutnění a konsolidaci obsypu a
násypu. Při hutnění je nutno provádět předepsané zkoušky, dané správcem komunikace.

Ukládání potrubí
Doprava, skladování, pokládka a montáž potrubí musí probíhat v souladu s technickými
předpisy výrobce. Postup stavby musí probíhat výhradně proti spádu. Součástí dodávky bude
také směrové a výškové zaměření kanalizace dle směrnice budoucího provozovatele.
Kanalizační potrubí bude ukládána na 0,1 m vysokou vrstvu ze štěrkopísku a 0,1 m vysokou
vrstvu podkladního betonu. V případě výskytu podzemní vody ve stavební rýze se v předstihu
pod drenážní vrstvou vyhloubí drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka DN 100.
Předpokládá se povrchové čerpání z dočasných čerpacích šachet, zřízených v nejnižších
místech rýhy. Drenážní potrubí bude funkční jen po dobu výstavby.

Obnova povrchů
Všechny povrchy dotčené stavbou, na které nebude navazovat výstavba nově navržených
ploch řešených v rámci objektu SO 100, budou uvedeny do původního stavu. V místech
dotčených stavbou bude povrch následně upraven dle projektu komunikace, viz. SO 100
Objekty pozemních komunikací.
V části stoky, na které nebude následně navazovat výstavba nové komunikace a zpevněných
ploch, bude obnova povrchů provedena ve skladbě stávající komunikace do původního stavu.
V rámci stavby bude provedeno rozebrání a následná obnova veškerých dotčených povrchů
nad výkopy - v komunikacích, chodnících, vjezdech i zeleni, a to včetně zavázání konstrukčních
vrstev do vrstev stávajících zpevněných ploch, ve skladbě a rozsahu dle požadavku správců
těchto ploch. Pracovní spáry ve vozovkách budou zality pružnou modifikovanou zálivkou. Pro
zavázání do stávajících povrchů komunikace budou provedeny v asfaltových vrstvách odskoky
po 0,25 cm pro každou vrstvu zvlášť.
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Pro potřeby rozpočtu uvažujeme s následující obnovou vozovky ve stávající skladbě:

Pracovní spáry ve vozovce navazující na stávající asfaltové povrchy budou zality pružnou
modifikovanou zálivkou.

Stávající inženýrské sítě
Během výstavby bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma stávajících a navrhovaných
podzemních inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých
správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme
uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané
jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí
projektové dokumentace.
Před zahájením výkopových prací nechá zhotovitel vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě
od jejich správců a jejich přesná poloha a hloubka uložení bude ověřena kopanými sondami.
O tomto vytyčení správci bude vyhotoven protokol.  Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit
tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno
dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro
ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický
zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
(komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace) a
podmínky vlastníků a správců jednotlivých sítí.
Provádění zemních prací v OP vedení IS:
Dle vyjádření jednotlivých správců IS musí být zemní práce v ochranném pásmu prováděny
ručně.

majitel, správce IS
OP

(na každou stranu)

plynovody a plynovodní přípojky v zastavěném území obce (do 4bar, NTL) 1,0m

Plynovody a plynovodní přípojky (4-40barů, STL) 2,0m

sítě elektrotechnických komunikací podzemní 0,5m

podzemní vedení elektrizační soustavy – do 110kV 1,0m

Podzemní vedení elektrizační soustavy – nad 110kV 3,0m

Požadavky na stavební činnost
Na stavbě budou použity různé materiály vyžadující speciální manipulaci, skladování, způsob
použití či montáž. Je proto nutné, aby si zhotovitel vyžádal od výrobců nebo dodavatelů
stavebních materiálů k nim příslušné technologické předpisy a řídil se jimi.
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Zároveň je nutné, aby při stavbě byly dodrženy předepsané technologické postupy (hutnění
obsypů, zásypů, betonových směsí atd.) a materiály (např. třídy betonů) doložené
odpovídajícími atesty. Případné změny je nutné konzultovat s projektantem, investorem a
provozovatelem.
Práce na jednotlivých objektech musí být prováděny tak, aby nenarušily provozuschopnost
stávajícího stokového systému. Jedná se zejména o zanášení stávajících stok materiálem
vybouraných konstrukcí atp. Realizace výstavby kanalizace lze provádět v rámci jednoho
uceleného celku nebo s rozdělením do několika samostatných funkčních celků.
Zahájení a realizaci stavby je nutné sladit s případnými dalšími vlivy na území, souvisejícími
investicemi v dotčeném území včetně vyhodnocení klimatických podmínek pro realizaci a
dokončení stavby. Realizační doba výstavby bude součástí nabídky stavebně-dodavatelských
firem a bude přesně specifikována na základě soutěžních podmínek.

Postup výstavby objektů kanalizace (úsek ZET.OFFICE – železniční most):
1) SO 331, stoka J1 – úsek ŠJ1-0 až ŠJ1-2, včetně zaústění do stoky E12
2) SO 301.1, stoka D1, 1. část – úsek ŠD1-0 až ŠD1-3 a převádění srážkových vod z

dešťové kanalizace do provedené části stoky D1, do které je zaústěna provizorní stoka
dešťové kanalizace PD1-NZ1

3) SO 301.1, stoka D1, 1. část – úsek ŠD1-0 až ŠD1-7
4) SO 336 Přípojka D1-NZ1 – úsek ŠD1-7 až D1.1
5) SO 331, stoka J1 – úsek ŠJ1-2 až ŠJ1-5a
6) SO 337 Přípojka S1-NZ1 – úsek ŠJ1-5a až S1.1
7) SO 331, stoka J1 – úsek ŠJ1-5a až ŠJ1-11
8) SO 301.2, stoka D1, 2. část – úsek ŠD1-7 až ŠD1-12
9) SO 334 a SO 335

Postup výstavby objektů kanalizace (úsek Skopalíkova – železniční most):
1) SO 302, stoka D2 – úsek ŠD2-1 až ŠD2-4
2) SO 333 (lze realizovat i před SO 333)

i) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍTĚ NEBO RECIPIENT
Navrhovaná dešťová kanalizace - stoka D1, bude v šachtě ŠD1-0 (v místě stávající šachty
s označením RDA2) napojena na stávající dešťovou kanalizaci z betonového potrubí DN 400.
Šachta ŠD1-0 bude provedena jako nová spadišťová s monolitickým šachetním dnem. Stávající
dešťová kanalizace je po 35,77 m zaústěna do stávající kmenové stoky E v místě cca 2,5 m za
zaústěním stávající stoky E12 (stávající šachta s označením RDA0). Stávající kanalizace
kmenová stoka E je následně ve vzdálenosti cca 80,0 m vyústěna do řeky Svitavy.
Vzhledem k tomu, že potrubí stávající kmenové stoky E v úseku mezi šachtou RDA0 a
vyústěním do řeky Svitavy je navrženo, v rámci nové koncepce odkanalizování Nové Zbrojovky
a nevyhovujícího stavebně-technického stavu, ke zrušení, je v rámci stavebního objektu SO
332 Dešťová kanalizace - vyústění do řeky Svitavy nově navržena dešťová kanalizace, která
zajistí odvedení dešťových vod z předmětné lokality dopravního napojení ul. Markéty Kuncové
a zároveň ze systému stávajícího odvedení dešťových vod v lokalitě objektu ZET.Office.
Výstavbu SO 301 je doporučeno řešit společně s výstavbou SO 332 a v návaznosti na
připravované investice v rámci Nové Zbrojovky „Výstavba kmenové stoky E, 2.část (ŠE08-
Š62909)“ a „KSE-IO 305 Zrušení funkce stávající kmenové stoky E“.
V rámci navrhovaných opatření je nutné úpravy na stávajícím stokovém systému provádět tak,
aby dešťové vody mohly bezproblémově odtékat do řeky Svitavy.
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j) ÚPRAVA REŽIMU POVRCH. A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA
Stavba neovlivní režim povrchových a podzemních vod. Zásyp rýhy musí v co nejvyšší míře
odpovídat okolnímu horninovému prostředí. Kanalizace na navrhována jako vodotěsná.
Zkoušky vodotěsnosti musí být provedeny podle příslušných ČSN a předpisů platných v ČR.
V případě výskytu podzemní vody ve stavební rýze se na základovou spáru uloží vrstva
hutněného štěrku tloušťky 100 - 150 mm. V předstihu se pod drenážní vrstvou vyhloubí
drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka DN 100. Předpokládá se povrchové čerpání
z dočasných čerpacích šachet, zřízených v nejnižších místech rýhy. Drenážní potrubí bude
funkční jen po dobu výstavby
V průběhu stavby musí být kladen maximální důraz na zachování suché stavební rýhy. Proti
nátoku povrchových vod budou provedený přehrázky, kterými budou povrchové vody
směřovány mimo výkop do uličních vpustí dešťové kanalizace nebo přímo do recipientu.
Podzemní vody
V rámci dotčené lokality a areálu Nová Zbrojovka byl proveden rozsáhlý geologický a
hydrogeologický průzkum. Dále byla společností AQUATIS, a.s. zpracována geologická rešerše
vycházející z aktuálních poznatků a archivních geologických průzkumů.
Úrovně ustálené hladiny podzemní vody se pohybují v pásmu cca 4,0 – 6,0 m pod stávajícím
terénem, okolo kóty 202,50 m n.m. Rozkyv hladin je závislý na vodnosti období, průtocích ve
vodoteči, geomorfologických podmínkách a pohybu podzemní vody.
Vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody, která se převážně nachází pod niveletou výkopu
navrhované kanalizace nebude stavební rýha prováděna za trvalého hloubkového
odvodňování. V případě, že v rámci provádění stavebních prací nastane jiný stav, než který byl
stanoven na základě vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu, budou podél výkopů pro
navrhované stoky rozmístěny odvodňovací hydrovrty. Vybraný zhotovitel stavebních prací
zohlední do své cenové nabídky.
Důsledkem hloubkového odvodnění je ovlivnění hladiny podzemní vody v relativně širokém
okolí. Ovlivnění geotechnických vlastností základových půd, např. přitížením v základové spáře,
bude minimální a je závislé i na délce zapojení hydrovrtů a respektování navržených snížení
hladin v dílčích úsecích. Zde velmi záleží na obsluze a řízení odvodňovacího systému
(hydrogeologické sledování prací). Předpokládáme, že režim podzemních vod nebude
dlouhodobě, po dokončení stavby narušen.

k) ZVLÁŠ. POŽADAVKY NA POSTUP STAV. PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU
Stavba odvodnění komunikace a všech souvisejících objektů je jednoduchou stavbou a při
dodržení předepsaných technologických postupů nevyžaduje uplatnění zvláštních požadavků.
Při realizaci musejí být dodrženy podmínky platných ČSN, zejména normy ČSN 73 6005 –
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 75 6101 – Stokové sítě a přípojky, TNV
75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových
vod a veškeré normy na provádění prací a BOZP.
Postup výstavby musí zajistit logickou návaznost mezi stavebními objekty, aby byla zajištěno
funkce stokového systému. Postup stavebních prací musí být koordinován se ostatními
stavebními objekty.

l) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU
(z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
provozu stavebních zařízení během výstavby)
Veškeré požadavky na POV, ochranu životního prostředí při výstavbě a BOZP po dobu výstavby
se řídí hlavní částí PD, ve které jsou koordinovány veškeré předpisy a postupy v rámci celé PD.
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Po dobu stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí bezprostředního okolí stavby
zvýšením prašnosti, hluku a provozu stavebních strojů, což musí dodavatel eliminovat na
minimum optimální organizací stavby a dalšími účinnými prostředky (např. čištění vozovek
atd.). Zhotovitel stavby je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavby nemohlo dojít
ke kontaminaci povrchových ani podzemních vod ropnými ani jakýmikoliv jinými látkami.
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude odpovídat právním předpisům, jimiž jsou
zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy.
Dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích. Pro práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
platí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pro provádění stavby budou respektovány požadavky
stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), jeho prováděcích předpisů a Zákoníku práce
(zákon č. 262/2006 Sb.).
Při výstavbě budou dodrženy minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništi a podmínky odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci pracovních rizik, které
jsou povinností stavebníka, zhotovitele stavby (dodavatel) a jiných fyzických osob, které se
osobně podílí na zhotovení stavby a nemají své zaměstnance (jiná osoba). Budou akceptovány
zvláštní právní předpisy, které upravují například obecné a speciální požadavky na výstavbu
(stavební zákon, vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhláška
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb apod.).
Prostor staveniště ohraničený oplocením bude řádně označen a ohraničen tak, aby byl zamezen
vstup nepovolaných osob, stejně tak bude ohraničen a v noci osvětlen prostor výkopů a
pracoviště jednotlivých technologických zařízení.
Pro provádění stavby musí mít zhotovitel vypracovaný program organizace výstavby v souladu
s plánem BOZP, se zahrnutím podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.
Při výstavbě budou dodržovány příslušné předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany k
jednotlivým profesním činnostem.

m) POPIS ŘEŠENÍ OCHR. PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, POPŘ. BLUDNÝM
PROUDŮM

Na stavbu budou použity materiály pro dané prostředí, běžně dostupné na trhu s atesty a
prohlášením o shodě, které budou předány po dokončení stavby investorovi.

n) POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘ., ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH,
DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ

Provoz navrhované kanalizace neklade nároky na dopravu, skladování a spotřebu materiálů a
energií. Průtok všemi navrženými kanalizačními stokami a objekty bude gravitační.

o) ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S
OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Po ukončení výstavby inženýrských sítí budou provedeny úpravy povrchu v rámci navazujících
stavebních objektů, kde budou řešeny podmínky pro užívání osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace, nebo budou provedeny úpravy do původního stavu. V rámci tohoto SO
není dále řešeno.
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p) DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE
Během stavby dojde pochopitelně v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení prašnosti
a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit.
Stavební dodavatel musí ovšem učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy
minimalizovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých
objektech. Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i
provozních - hlavně při manipulaci s pohonnými hmotami.
Provádění prací nesmí negativně ovlivnit kvalitu podzemních a povrchových vod ani odtokové
poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nedocházelo k jejímu
erozivnímu smyvu. Používané mechan. prostředky budou v dobrém technickém stavu a musí
být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. Vzniklé
odpady je nutné třídit, evidovat jejich množství dle jednotlivých druhů, zabezpečit je před jejich
znehodnocením a předat je oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení ke
sběru a výkupu odpadů, nebo k využívání odpadů, resp. k odstraňování odpadů dle zákona o
odpadech. Dle § 3 tohoto zákona musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady.
V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů vhodnější recyklace odpadů (např.
stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v
přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona odpadem.
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s ustanovením
Zákoníku práce č. 262/2006 v platném znění. Při stavebních pracích je nutno respektovat
platné zákony, vyhlášky, nařízení, předpisy a normy bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády
č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podmínkou
uvedení pracoviště do provozu a užívání je splnění požadavků uvedených v § 3 odst. 3 NV
101/2005 Sb.
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) viz. Nařízení vlády č. 395/2021 Sb.
Za vytváření a dodržování podmínek bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce jsou
odpovědní vedoucí pracovníci na všech stupních řízení v rozsahu svých pravomocí a funkcí.
Povinností stavbyvedoucího je zajistit seznámení svých podřízených s bezpečnostními předpisy.
Je odpovědný za dodržování pořádku na staveništi a musí trvat na tom, aby jeho podřízení
nosili ochranné pomůcky.
Pracovní stroje nebo jejich části se nesmí přiblížit k el. vedení do 35 kV na vzdálenost menší
jak 3 m, k el. vedení nad 35 kV na vzdálenost menší jak 6,5 m. Manipulace s materiálem musí
být bezpečná.
V případě ohrožení osob nebo majetku je nutno stavební práce ihned přerušit.

q) ZÁVĚR
Před zahájením výkopových prací nechá stavebník nebo jím pověřená osoba vytyčit veškeré
podzemní inženýrské sítě a o tomto vytyčení bude vyhotoven protokol. Vytyčená poloha bude
ověřena kopanou sondou. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich
poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno dodržet ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným
stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí PD.
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Práce musí být prováděny odborně způsobilou firmou. Projektová dokumentace nemusí být
nutně kompletní v každém detailu; dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními
znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech.
Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s
projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel
je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České
certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.
S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno v souladu s
ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění. S ornicí bude
hospodařeno odděleně. Stavební mechanismy musí být v takovém technickém stavu, aby
nedocházelo k úkapům ropných látek a následné kontaminaci povrchových a podzemních vod.
Během stavby je nutno umožnit v dotčených ulicích přístup pro svoz odpadků, záchranné a
bezpečnostní složky.

V Brně, 12/2023 Ing. Filip Klimša

PŘÍLOHA Č. 1 - Hydrotechnické výpočty
Podrobné hydrotechnické výpočty byly provedeny v rámci zpracování dokumentace pro
společné povolení. V rámci navazujících stupňů projektové dokumentace jsou ponechány
veškeré kapacity a parametry stavby ve shodě s dokumentací pro společné povolení.
Součástí PD pro společné povolení je část B.9 Celkové vodohospodářské řešení, jehož součástí
je popis vodohospodářských objektů řešených v rámci stavby „Dopravní napojení Markéty
Kuncová. Podstatnou náplní této přílohy jsou zejména hydrotechnické výpočty.
Mezi vodní díla patří stavební objekty zahrnující rekonstrukci vodovodu, jednotné a dešťové
kanalizace. Na vodní díla navazují další stavební objekty, které vodními díly nejsou, zejména
přípojky pro odvodnění komunikace, uliční vpusti atd.

PŘÍLOHA Č. 2 - Statické výpočty
Navrhované kanalizační šachty a potrubí dle posouzení vyhovuje pro uložení v místních
podmínkách a se zatížením středně těžkou dopravou na povrchu.
Dodavatel je povinen provést statické posouzení znovu na parametry konkrétně dodaných trub
pro výstavbu. Návrh trub bude posouzen dle parametrů a statického manuálu konkrétního
dodavatele. Posouzení bude provedeno pro všechny navrhované profily, hloubky uložení a
zatížení.
V rámci projektové dokumentace pro provádění stavby jsou provedena statická posouzení
všech navrhovaných monolitických konstrukcí, s určením tloušťky těchto betonových
konstrukcí, ve vazbě na geologické podmínky, navrhované dopravní zatížení atd. Součástí
dokumentace jsou armovací schémata pro monolitické šachty vč. výpisu výztuže.


