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a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ
Název inženýrského objektu: SO 335 ZRUŠENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NZ1
Umístění stavby: kraj Jihomoravský, okres Brno-město
Katastrální území - parc.č.: Židenice [611115] - 5884/19

Zábrdovice [610704] - 1125/21
(viz. záborový elaborát PD)

Projektový stupeň: Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Objednatel: NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.
Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
IČ: 27578925

Generální projektant: PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČ: 25564901

Projektant SO: AQUATIS, a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČ: 46347526

Zodpovědný projektant SO: Ing. Filip Klimša (ČKAIT - IV00 1005128)
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

b) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Předmětem připravované investiční akce „Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové“ v
Brně je návrh propojení areálu Nová Zbrojovka s ul. Markéty Kuncové pod železničním mostem
a dále na veřejnou silniční síť. Začátek předmětného úseku je v místě ukončené komunikace
areálu Nová Zbrojovka (částečně zasahuje do komunikace a veřejných ploch u objektu
ZET.Office) a konec stavby je v místě křižovatky ulic Markéty Kuncová a Skopalíkova.
Účelem dopravního napojení ul. Markéty Kuncová a areálu Nová Zbrojovka je zajištění
plnohodnotného příjezdu do rozvojové lokality Nová Zbrojovka, a to včetně zajištění příjezdu
vozidel trolejbusu DPMB. Nově řešená komunikace je navržena s ohledem na řešení hluku
(protihluková stěna), požadavků na veřejnou komunikaci (chodníky, zelené pásy atd.)
V místě nově navrhovaných komunikací - nové veřejné komunikace - je řešeno odvedení
dešťových vod. Dešťové vody budou přirozeně zasakovat do zelených ploch. Dešťové vody
s přirozeným odtokem z návrhových ploch budou zachycovány do uličních a pásových vpustí
a budou odváděny přes retenční stoky s přípustným regulovaným odtokem 10 l/s.ha do
stávající jednotné kanalizace nebo do stávající dešťové kanalizace s vyústěním do recipientu.
Součástí předmětné stavby je v rozsahu řešeného území provedení rekonstrukce kanalizace a
vodovodu, a zároveň vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Trasy a potřebné kapacity vedení
technické infrastruktury jsou navrhovány i s ohledem na rozvojovou lokalitu Nová Zbrojovka.
Přesouvané a doplňované uliční vpusti v místě úpravy v ulici Markéty Kuncová, které slouží pro
odvodnění stabilizovaných ploch stávající komunikační sítě a na kterých nejsou uplatňovány
zásady hospodaření s dešťovou vodou, budou dešťovou vodu odvádět do stávajících nebo
rekonstruovaných stok dešťové nebo jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu. Navržené
úpravy dotčených ploch nepovedou ke zvětšení odtoku oproti současnému stavu.
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c) PODKLADY
Pro zpracování projektové dokumentace byly použité tyto hlavní podklady:
Projekční podklady:
 Dopravní napojení Markéty Kuncové - Technická studie (PK OSSENDORF, 11/2021)
 Nová Zbrojovka - projekční podklady (informace a podklady z průběžně zpracovávané

dokumentace pro rozvojový areál Nová Zbrojovka)
 Dopravní napojení Markéty Kuncové - zákres do územního plánu (PK OSSENDORF, 11/2021)
 Navazující stavba Nová Zbrojovka - Objekt ZET.Office a Objekt NZ1
 Výstavba kmenové stoky E, 2.část (ŠE08-Š62909) (JV PROJEKT VH, 08/2022)
 KSE-IO 305 Zrušení funkce stávající kmenové stoky E (JV PROJEKT VH, 08/2022)
 Novostavba objektu NZ1 včetně přilehlého areálu (PEHA project s.r.o., 04/2023)
 Dopravní napojení Markéty Kuncové - PDPS (PK OSSENDORF, 12/2023)
Ostatní podklady:
 Geodetické údaje - zaměření území (PK OSSENDORF, 11/2021 - 05/2022)
 Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (AQUA ENVIRO, 03/2022)
 Zaměření a pasport kanalizace a vodovodu v dotčeném území (PK OSSENDORF, 05/2022)
 Katastrální mapa (zdroj Mapový server ČÚZK, 06/2022);
 Informace o trasách stávajících inženýrských sítí poskytnuté jednotlivými správci sítí;
 Rekognoskace a průzkum v terénu
 Katalog prefabrikovaných prvků, příslušné normy a směrnice, vyhlášky a nařízení vlády,

záznamy z výrobních výborů, a další,
 Informace od objednatele a další.

d) VŠEOBECNĚ
Základní charakteristika území
Území je dnes částečně zastavěné. Jedná se o prostor mezi zahrádkami nemovitostí při ul.
Baarovo nábřeží a areálem Nové Zbrojovky, tzn. neudržovaný, zarostlý. V dotčeném prostoru
se nachází bývalá železniční vlečka, po které zůstalo pouze zemní těleso (kolejový spodek),
který bude nutno odstranit. Investor stavby v současné době v areálu Nové Zbrojovky a na
plochách při ul. Markéty Kuncové v jeho vlastnictví provádí významné bourací práce, a proto
se navrhované řešení v rámci této projektové dokumentace, týkající se stávajících ploch a
terénu, může částečně odlišné od stavu, který bude aktuální při zahájení stavebních prací.
Prostor dnešní ul. Markéty Kuncové je v oblasti podjezdu velmi neuspořádaný, částečně
zpevněný a celý koridor je využit pro automobilovou dopravu (průjezd a parkování).
Cílem navrhovaného řešení je prostor zrekultivovat a zároveň mu ponechat stávající dopravní
význam (průjezd a napojení sousedních nemovitostí, průchod pěších k ul. Baarovo nábřeží).
Křižovatka s ul. Skopalíkovou je průsečná bez pěších návazností, dojde ke stavebním úpravám
(vložení ochr. ostrůvku, odbočovacího pruhu, zřízení přechodů pro chodce, úprava nároží
křižovatek).
Údaje o stávající kanalizační síti
Podklady o stávající stokové síti byly převzaty z materiálů, jež má k dispozici provozovatel
kanalizační sítě – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a majitel stávajícího areálu Zbrojovky.
Tento podklad byl zpřesněn průzkumem jednotlivých objektů na stokové síti.
Během výstavby musí zůstat stoková síť funkční. Práce na jednotlivých objektech musí být
prováděny tak, aby nenarušily provozuschopnost stávajícího stokového systému. Jedná se
zejména o zanášení stávajících stok materiálem vybouraných konstrukcí atd.
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Popis stávajícího stavu odkanalizování území
Z hlediska odkanalizování a odvedení dešťových vod je území rozděleno do tří povodí (zůstane
stejné jako ve výhledu), které náleží k jednotlivým stokám - stoka DA, stoka DB a stoka J.
Povodí navrhovaných stok D1 a J1 - 1. část je přibližně vymezeno stávající železniční vlečkou,
komunikací v ulici Lazaretní, související výstavbou okolo objektu ZET.Office a ul. Baarovo
nábřeží. Dešťové vody jsou odváděny z ploch asfaltové komunikace a přilehlých veřejných
ploch, které byly budovány současně s objektem ZET.Office. Dešťové vody jsou odváděny
stávající dešťovou kanalizací z betonového potrubí DN 300 a DN 400 do stávající kmenové
stoky KSE. Zaústění stávající dešťové kanalizace do stávající kmenové stoky E bylo provedeno
v místě cca 2,5 m za zaústěním stávající stoky E12. Jedná se o kanalizační šachtu s ozn.
Š62961, resp. s novým ozn. ŠDV5, viz. výkresová část dokumentace.

obr.1 - stávající odkanalizování, povodí stok D1 a J1 (1.ČÁST)
Plochy v místě stávající železniční vlečky jsou bez kanalizačního systému pro odvádění
dešťových vod.
Povodí navrhovaných stok D1 a J1 - 2. část je vymezeno železničním mostem přes ul. Markéta
Kuncová a úzkou prolukou mezi stávající zástavbou, která navazuje na ul. Baarovo nábřeží.
V předmětném povodí se ve stávajícím stavu nachází jednotná kanalizace neznámého
provozovatele, která zajišťuje zároveň odvádění dešťových vod ze zpevněných veřejných ploch
a ploch přilehlých, a zároveň slouží pro odvádění odpadních vod z přilehlého areálu Správy
železnic. Odpaní vody jsou odváděny stávající kanalizací z betonového potrubí v profilech DN
300 až DN 500 prolukou mezi zahrádkami a na ul. Baarovo nábřeží jsou zaústěny do kmenové
stoky E v profilu 800/1200.

MÍSTO ZAÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ
KANALIZACE DO STÁVAJÍCÍ KMENOVÉ STOKY E
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obr.2 - stávající odkanalizování, povodí stok D1 a J1 - 2.část
Povodí stoky D2 je vymezeno stávajícím železničním mostem přes ul. Markéty Kuncová a
křižovatkou ulic Markéty Kuncová a Skopalíkova.
V povodí navrhované stoky D2 se nachází stávající jednotná kanalizace stoka E12-2 v profilu
600/900, do které jsou zaústěny dešťová kanalizace a kanalizace Správy železnic. Stávající
dešťová kanalizace slouží pro odvedení dešťových vod z komunikace a přilehlých ploch.
Kanalizace Správy železnic slouží pro odvedení dešťových vod ze železničního svršku. Výstavba
kanalizace Správy železnic proběhla v nedávné době před cca 5-10 lety.

MÍSTO ZAÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÉ
KANALIZACE DO STÁVAJÍCÍ KMENOVÉ STOKY E
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obr.3 - stávající odkanalizování, povodí stoky D2
V místech stávající dešťové kanalizace z povodí navrhovaných stok D1 a J1 - 1. část (viz. obr.1)
se nachází úseky stávající kmenové stoky E a stoka E12. Tyto stávající kanalizace podléhají
celkové změně koncepce odkanalizování celého areálu Nové Zbrojovky, kdy bylo v rámci
koncepční přípravy rozhodnuto o zrušení stávající kmenové stoky E podél řeky Svitavy a jejímu
novému vedení v uličním prostoru připravované městské třídy Nová Šámalova.
Zhodnocení technického stavu
V předmětném území navrhovaného dopravního napojení ulice Markéty Kuncové se nacházejí
kanalizace, které jsou nové - byly postaveny v nedávné době. Jedná se o dešťovou kanalizaci
určenou pro odvádění srážkových vod z oblasti objektu ZET.Office a dále o kanalizaci SŽ, která
zajišťuje odvádění odpadních vod ze železničního spodku.
Stávající kmenová stoka E a stoka E12 podléhají změně koncepce odkanalizování rozvojové
lokality Nová Zbrojovka a jejich trasy budou v plném rozsahu zrušeny. Potrubí kmenové stoky
E a stoky E12 je špatném stavebně technickém stavu. Část kmenové stoky E byla v nedávně
době dočasně vyspravena sklolaminátovou vložkou. Na trase nachází řada lomů, velkých
monolitických šachet, odlehčovací komora OKE7, a proto bylo provozovatelem kanalizační sítě
zhodnocen tento stav jako nevyhovují pro případné další využití k odvádění odpadních vod.
Zbývající úseky kanalizace v povodí navrhovaných stok D1 a J1 - 2. část (obr.2) jsou dle
vizuálního stavu kanalizačních šachet, jednotlivých přítoků/odtoků a míry zanesení ve špatném
stavební a technickém stavu a všeobecně nebylo v rámci zpracovaných projekčních podkladů
doporučeno uvažovat s trvalým využitím stávající kanalizační sítě. Celkový stav stávající
kanalizační sítě odpovídá jejímu stáří. Stavebně technický stav stávající kanalizace je
nevyhovující, ze zajištěných podkladů a provedených průzkumu mnohdy není znám profil, spád
a ani provozovatel kanalizace. Na základě výše uvedených údajů bylo rozhodnuto, že stávající
kanalizace je pro další využití nevhodná. Stávající kanalizace bude v nutném rozsahu zrušena
a nahrazena novým kanalizačním potrubím.

MÍSTO ZAÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
DO STÁVAJÍCÍ STOKY E-12-2
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Geologické a hydrogeologické poměry lokality
Za účelem geologického a hydrogeologického posouzení řešeného území byl zpracován
podrobný inženýrskogeologický průzkum, který je k dispozici u zpracovatele projektové
dokumentace, popř. u investora celé akce Nová Zbrojovka.

obr.4 - orientační lokace archivních geologických prací v rámci a okolí zájmového území
Rozsah provedených průzkumných prací vycházel ze zajištěných archivních vrtů a vrtů
převzatých z jiných investičních akcí v řešeném území, resp.  vycházel z požadavků zadavatele
a potřeb projektanta plánované výstavby.

Dále byly provedeny 3 ks průzkumných vrtů - J101, J102 a J103. Uvedené vryt byly provedeny
v trasa navrhované komunikace do hloubky 5 m p.t.

Nová výstavba je plánována z velké části na stávající komunikaci Markéty Kuncové. Ta je
tvořena asfaltovým krytem, v místě vrtu J103 značně degradovaným. Podkladní vrstvu tvoří
makadam o ověřené mocnosti 0,2 m. Mimo komunikaci jsou navážky tvořené převážně místní
zeminou smíchanou s heterogenním stavebním odpadem. U navážek se předpokládá, že
mocnosti a charakter se budou měnit více než bylo zjištěno bodovým průzkumem z vrtů.
Rostlé podloží je tvořeno polygenetickými sprašovými hlínami, nejčastěji ve formě tuhých
středně plastických jílů F6 CI (siCl), ve svrchní části tmavě hnědých (zbytek podorniční vrstvy),
směrem do podloží pak světle okrově hnědých. K bázi přibývá písčité frakce.
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Významná část geologického profilu je tvořena nesoudržnými psamitickými a psefitickými
zeminami nižšího stupně údolní nivy řeky Svitavy. Svrchní část tvoří přechodový horizont
písčitých jílů F4 CS (saCl) tuhé až pevné konzistence – GT2A. Hlavní část zastiženého fluviální
souvrství tvoří písky GT2B – hlinité S4 SM (siSa) až téměř čisté S3 S-F (grSa), přičemž podíl
štěrku přibývá směrem k bázi. Štěrky GT2C jsou středně zrnité, středně ulehlé, polymiktní s
valouny zpravidla do 8 cm, částečně nebo úplně zvodněné.
Hladina podzemní vody byla zastižena vrty J103 a J102 a je vázaná na terasového souvrství s
úrovní ustálení 3,98–4,81 m p.t.
Posouzení a vhodnost zemin z hlediska využitelnosti zemních prací, zpětný zásyp
Výstavbou nové komunikace a souvisejících objektů budou dotčeny zejména svrchní etáže
geologického profilu, tj. navážky a rostlé sprašové zeminy GT1. Navážky nelze z hlediska
zemních pracích reálně uvažovat vzhledem k jejich heterogenitě a pravděpodobné příměsi
objemově nestálých materiálů v podobě komunálního odpadu a stavební suti. U konstrukčních
materiálů stávající komunikace se předpokládá jejich odstranění a pokládka nové konstrukce
vozovky, případně jejich zpětné využití.
Pro zpětný zásyp rýh pro IS mimo objekty a komunikace je možné použít sprašovou zeminu
za předpokladu, že bude dodržena míra zhutnění (parametr D) 95% PS. Předpokladem je
důsledné hutnění v rozmezí 0,15–0,30 m a provádění kontrolních zkoušek v souladu s
technologickými předpisy stavby. Zpětný zásyp rýh pod komunikace a objekty doporučujeme
provádět z materiálů vhodných (štěrkodrť, recyklát).
Těžitelnost zemin
Veškeré průzkumem ověřené zeminy řadíme dle normy ČSN 73 6133 do I. třídy rozpojitelnosti
a těžitelnosti. Těžba bude prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla,
ručně prováděné výkopy).
Údaje o podzemní vodě
Hlavní zvodněný systém na lokalitě je vázaný na spodní stupeň údolní nivy řeky Svitavy tvořený
postupně zahliněnými písky až písčitými štěrky s hloubkou uložení cca 2,0–3,8 m p.t.  Úrovně
naražené a ustálené hladiny z aktuálně provedených průzkumných prací jsou patrné z tab.

Kvartérní zvodeň je v přímé hydraulické spojitosti s řekou Svitavou (vzdálené od lokality cca
100 m severozápadním směrem) a výškové úrovně hladiny podzemní vody budou odrážet
sezónní intenzitu srážek a míru evapotranspirace v povodí s běžnou amplitudou hladiny cca ±
0,5 m. Generelní směr proudění podzemní vody v prostoru stavby je přibližně od SV k JZ.
Voda vykazuje maximálně slabou síranovou agresivitu XA1 ve smyslu ČSN EN 206+A1 [2].
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Hydrogeologický průzkum, vsakování dešťových vod
V rámci vrtů J102 a J103 byly vzhledem k relativně pomalému poklesu hladiny vsakované vody
provedeny zkoušky formou s proměnnou hladinou vody.
Vypočtená hodnota koeficientu vsaku v místě vrtu J102 činí 2,70.10-5 m/s, v místě vrtu J103
je hodnota koeficientu vsaku 2,58.10-5 m/s. Zjištěné hodnoty reflektují spíše průměrnou
infiltraci do kvartérních štěrkopísčitých zemin, jejichž propustnost je snížena vyšším stupněm
ulehlosti a saturací podzemní vodou.
Shrnutí a doporučení inženýrskogeologického průzkumu:
 geologický profil na pozemcích stavebního záměru tvoří 3 základní litotypy:

- navážky – do ověřené úrovně max. 1,1 m p.t.
- sprašové zeminy – převážně tuhé jíly F6
- fluviální písčitoštěrkovité zeminy údolní nivy řeky Svitavy včetně přechodové zóny;

  doporučené hodnoty geotechnických charakteristik:

 zeminy zastižené v prostoru zájmového území byly rozčleněny do geotechnických typů:

 na pláni komunikace lze mimo zbytků navážek očekávat převážně sprašové zeminy v
podobě tuhých jílů F6 CI, tedy zeminy s nedostatečnou únosností na pláň či do aktivní zóny,
v projektu je nutné počítat se sanací podloží v mocnosti cca 0,5 m buď vhodným materiálem
z externích zdrojů např. ŠD 0-63 nebo recyklované stavební materiály, případně zásyp v
aktivní zóně a na pláni realizovat z upravených zemin;

 podzemní voda byla vrtnými pracemi zastižena pouze v místech J102 a J103 s úrovní
ustálení 3,98 a 4,81 m p.t. (202,63–202,65 m n.m.); vodní režim hodnotíme jako pendulární
(nepříznivý); hloubka promrzání činí 97 cm;

 zeminy ověřené průzkumem řadíme dle normy ČSN 73 6133 do I třídy rozpojitelnosti a
těžitelnosti; představují tedy dobývku standartní mechanizací.
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Shrnutí a doporučení hydrogeologického průzkumu pro zasakování:
 vsakovacími zkouškami byly zjištěny hodnoty koeficientu vsaku 2,58 resp. 2,70.10-5 m/s;

tato propustnost odpovídá vrstvám GT2B a GT2C, tedy pískům a štěrkům údolní nivy
Svitavy, které mají v území relativně proměnlivou úroveň stropu uložení v hloubce od 2 do
4 m p.t. a mohou být částečně zvodněné;

 vzhledem k charakteru horninového prostředí podmínky pro zasakování na lokalitě
hodnotíme jako podmínečně vhodné;

Poznámka:
Na základě výše uvedeného závěru a technických závěrů z projektové dokumentace bylo
rozhodnuto, že nebudou navrženy objekty určené k vsakování, a to z důvodu podmínečně
vhodného způsobu zasakování a následujících důvodů:
 Jedná se o poměrně stísněné území související s výstavbou páteřní komunikace pro příjezd

do areálu Nové Zbrojovky. Do vhodných ploch jsou z těchto důvodů umístěné ostatní
inženýrské sítě a zároveň objekty protihlukové stěny, popř. v místech stávajícího
železničního mostu mají z důvodu zahloubení značný spád, který není využitelný.

 Další podrobné informace a výsledky inženýrskogeologického průzkumu jsou u
hlavního inženýra projektu (Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum,
Dopravní napojení Markéty Kuncové, AQUA ENVIRO s.r.o., 03/2022).

e) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
Stavební objekt SO 335 Zrušení splaškové kanalizace NZ1, se zabývá
úpravou/zrušením splaškové kanalizace, kterou jsou provizorně odváděny splaškové odpadní
vody z urbanistického objektu NZ1 - stokou PS1-NZ1 do doby dokončení výstavby nové
komunikace a páteřní technické infrastruktury (inženýrské sítě) v ulici Markéty Kuncová.
Vzhledem k tomu, že výstavba urbanistického objektu NZ1 bude probíhat v předstihu před
výstavbou nově navrženého stavebního objektu SO 331 určeného pro odvedení splaškových
vod z objektů při ulici Markéty Kuncové, byla pro odvedení splaškových vod z objektu NZ1
navržena provizorní stoka splaškové kanalizace PS1-NZ1, kterou jsou splaškové vody dočasně
odváděny do stávající jednotné kanalizace se zaústěním v šachtě S141. Navazující kanalizací
pak budou odváděny do veřejné kanalizace - stávající stoky jednotné kanalizace kmenové stoky
E a dále navazující stokovou sítí k čištění na ČOV v Brně Modřicích.
Po realizaci nové koncepce odvádění odpadních vod v areálu Nové Zbrojovky a výstavbě
páteřní infrastruktury v ulici Markéty Kuncová, bude kanalizace odvádějící splaškové vody
z objektu NZ1 přepojena do nové stoky jednotné kanalizace - stoky J1. Splaškové vody
z objektu NZ1 budou do stoky J1 jednotné kanalizace odváděny novou přípojkou splaškové
kanalizace – přípojkou S1-NZ1, která je řešena v rámci samostatné stavebního objektu SO 337
Přípojka splaškové kanalizace NZ1.
Po vybudování objektu SO 337 Přípojka splaškové kanalizace NZ1 bude navazující část
provizorní stoky PS1-NZ1 zrušena. Zrušení bude provedeno včetně všech přebytečných objektů
– potrubí splaškové kanalizace a kanalizačních šachet.
Zrušení provizorní splaškové kanalizace PSD1-NZ1 bude provedeno vybouráním v rámci
výkopových prací pro navrhovanou kanalizaci v ul. Markéty Kuncová, objekty SO 301, SO 331
a SO 337. Zrušení kanalizace mimo výkop, v úseku mezi šachtami S141 až S0.2 (v místě nově
navrhované šachty ŠJ1-5a), bude provedeno zaplněním cementopopílkovou směsí.
Současně s výstavbou přípojky splaškové kanalizace S1-NZ1 v rámci objektu SO 337 bude
zrušen zbývající úsek provizorní kanalizace - stoky PS1-NZ1, mezi stokou J1 a zaústěním
areálové splaškové kanalizace objektu NZ1 v šachtě D.01. Zrušení provizorní splaškové
kanalizace PS1-NZ1 v rámci objektu SO 337 bude provedeno vybouráním ve výkopu současně
s výstavbou přípojky splaškové kanalizace S1-NZ1.
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f) POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU
Předmětem stavebního objektu SO 335 Úprava splaškové kanalizace NZ1 je zrušení
úseků provizorní splaškové kanalizace S1-NZ1, která bude po vybudování funkčního odvádění
odpadních vod v ul. Markéty Kuncová zbytečná. Je navrženo zrušení provizorní stoky splaškové
kanalizace PS1-NZ1 v rozsahu mezi zaústěním do stávající jednotné kanalizace v šachtě S141
a nově navrhovanou stokou J1 v rámci objektu SO 331, včetně všech souvisejících objektů,
které budou po vybudování funkčního odvádění odpadních vod v ul. Markéty Kuncová
přebytečné.
V rámci SO 335 bude provedeno zrušení provizorní splaškové kanalizace PS1-NZ1 z materiálu
KAM v profilu DN 250 mezi šachtami S141 až S0.2 (výkop pro šachtu ŠJ1-5a a potrubí stoky
J1). Zrušení bude provedeno zaplněním cementopopílkovou směsí nebo hubeným betonem.
Celková délka zrušené kanalizace je cca 45,35 m. Součástí zrušení potrubí kanalizace bude
také zrušení nepotřebné kanalizační šachty S.01. Šachta S141 zůstane zachována. U
kanalizačních šachet bude před zaplněním potrubí provedeno odstranění vrchní části vstupního
komínu (poklop, prstence, zákrytová či přechodová skruž) do hloubky cca 1,5 m pod úroveň
stávajícího terénu. Zbývající část kanalizační šachty bude vyplněna cementopopílkovou
suspenzí dle potrubí a povrch po odstranění šachty bude upraven dle stávající skladby, dle
nově navržené opravy povrchů nebo dle pokynů příslušného správce. Jednotlivé odstraněné
prvky z kanalizační šachty budou uloženy nebo zlikvidovány dle pokynů správce kanalizace.
Zbývající část provizorní splaškové kanalizace PS1-NZ1 mezi kanalizační šachtou S0.2 (výkop
pro šachtu ŠJ1-5a a potrubí stoky J1) a zaústěním areálové splaškové kanalizace NZ1 – stokou
S1 na nově navrhovanou Přípojku splaškové kanalizace S1-NZ1, bude vybourána současně
s výkopovými pracemi pro stoku D1 (SO 301), stoku J1 (SO 331) a přípojku S1-NZ1 (SO 337).
Délka vybourané kanalizace KAM DN 250 bude cca 20,25 m. V rámci výkopu bude vybourána
také kanalizační šachta S0.2.
Rekapitulace rušené části kanalizace SO 335 - materiálu a délek

 rušení stávající dešťové kanalizace v rámci SO 335;
 vybourání potrubí KAM v profilu DN 250 v rámci výkopu v délce cca 20,25 m, včetně 1

ks revizní prefabrikované šachty S0.2;
 zrušení potrubí KAM v profilu DN 250 zaplněním cementopopílkovou směsí v celkové

délce cca 45,35 m, včetně zrušení 1 ks revizní prefabrikované šachty S.01;
Zpracovatel této části projektové dokumentace při návrhu vycházel ze všech dostupných
podkladů a souvisejících investic, které byly v době zpracování k dispozici a které mají vliv na
návrh odkanalizování řešeného území v rámci připravované investiční akce Dopravní napojení
ulice Markéty Kuncové a výstavby urbanistického objektu NZ1.

g) POŽADAVKY NA VYBAVENÍ
Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu s
projektovou dokumentací, s odpovídajícími českými normami a s platnými vyhláškami.
Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné
české certifikáty a jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.
Ve smyslu NV č. 163/2002 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích
musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v
Příloze 2 uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo
dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda
s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím
stanoveným postupům posuzování shody.
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Vstupní revizní šachty - zrušení
Stávající kanalizace včetně revizních šachet a všech souvisejících objektů bude v rámci výkopu
pro potrubí nové kanalizace vybourána. Zbývající část kanalizace bude zaplněna
cementopopílkovou suspenzí KOPOS I. V rámci zrušení potrubí stávající kanalizace budou
zrušeny také kanalizační šachty. U kanalizačních šachet bude před zaplněním potrubí
provedeno odstranění vrchní části vstupního komínu (poklop, prstence, zákrytová či
přechodová skruž) do hloubky cca 1,5 m pod úroveň stávajícího terénu. Zbývající část
kanalizační šachty bude vyplněna cementopopílkovou suspenzí dle potrubí a povrch po
odstranění šachty bude upraven dle stávající skladby, dle nově navržené opravy povrchů nebo
dle pokynů příslušného správce. Jednotlivé odstraněné prvky z kanalizační šachty budou
uloženy nebo zlikvidovány dle pokynů správce kanalizace.

h) POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Přípravné práce
Součástí těchto prací jsou kromě prací popsaných v přípravě staveniště i dočasné dopravní
značení, zabezpečovací práce na inženýrských sítích, přístupových cestách atd. Přípravné práce
nejsou součástí tohoto stavebního objektu a budou řešeny v rámci hlavní části PD.
Bourací práce
V rámci těchto prací se dle rozměru výkopu odstraní zpevněné stávající konstrukce. Bourací
práce nejsou součástí tohoto stavebního objektu a budou řešeny v rámci hlavní části PD.
Vytýčení stavby
Bude provedeno z pevných bodů, ze kterých bylo prováděno geodetické zaměření daného
území. Před zahájením prací se geodeticky zaměří a ověří veškeré nápojné body
rekonstruovaných vedení. Případné změny budou s dostatečným předstihem konzultovány s
investorem, provozovatelem a projektantem. Veškeré změny stavby budou zaznamenány
v dokumentaci skutečného provedení stavby.
Zemní práce
Zemní práce je možno zahájit jen na základě povolení příslušného majitele pozemku, rovněž
je nutno respektovat podmínky jednotlivých vyjádření. Zemní práce budou prováděny až po
ověření stávajících inženýrských sítí v předstihu ručně kopanými sondami.
Před zahájením provádění výkopových prací bude z míst, kde to bude možné, odstraněn humus
a uložen na deponii ke zpětnému použití pro konečné terénní úpravy. Na povrchu kolem horní
hrany rýhy je nutno provést opatření, která zabrání vniknutí povrchové vody do rýhy. V
průběhu stavby je třeba základovou půdu chránit proti mechanickému porušení při výkopových
pracích a proti nepříznivým klimatickým účinkům (promrznutí).
Při těžení materiálu z rýhy bude konzultována s inženýrským geologem možnost jeho použití
pro zpětné hutněné zásypy pod komunikací. Vhodné zeminy budou potom selektivně
deponovány a budou použity při provádění zpětných zásypů po dokončení pokládky potrubí.
Pro potřeby rozpočtu předpokládáme, že veškerý vykopaný materiál bude odvezen na skládku
a pro zásyp rýhy bude použitý vhodný zásypový materiál, který bude na stavbu dovezen.
V celé trase navrhované rekonstrukce a dostavby kanalizace lze výkopové práce provádět
v ryze se svislými stěnami pod ochranou příložného nebo zátažného pažení tl. cca 100 mm.
Vytahování pažení bude probíhat těsně před hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému
vytahování pažnic z již zhutněného obsypu a tím k jeho nakypřování. Rozpěry tohoto pažení
musí být dostatečně dimenzovány. Pažení bude prováděno v bezprostřední návaznosti na
výkopové práce, omezeno bude i zatěžování terénu v těsné blízkosti výkopu.
Vybourání zpevněných ploch je v rozsahu trvalého záboru zahrnuto do objektů řady 100.
Provádění výkopů předpokládáme z úrovně hrubě upraveného terénu (HTÚ) nebo po
odstranění zpevněného povrchu (komunikace 500 mm, chodník 150 mm). Ornice nebyla
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průzkumnými vrty v lokalitě zjištěna, svrchní horizont je tvořen navážkou převážně s příměsí
stavební suti. Odstranění nestmelených vozovkových vrstev bude uvažováno jako
s odkopávkou zeminy. Zásyp rýhy po uložení potrubí ve zpevněných plochách bude proveden
zhutnitelným materiálem s maximálním zrnem do 30 mm (recyklát, štěrkodrť). Sypáno bude
po vrstvách s prováděnou průkazní zkouškou požadované hutnosti min. 97% Proctor standard.
Zásyp bude ukládán po vrstvách max. 0,3 m a hutněn na hodnoty Id=0,90, Edef=45 MPa. V
nezpevněných nepojížděných plochách bude zpětný zásyp proveden z původního materiálu
hutněného po vrstvách 30 cm. Zásyp bude proveden do úrovně HTÚ nebo do úrovně
původního terénu.
Vlastní obnova povrchů bude provedena v rámci jiných stavebních objektů (SO 100). Zpevněné
konstrukce nad kanalizací je nutno provádět až po řádném zhutnění a konsolidaci obsypu a
násypu. Při hutnění je nutno provádět předepsané zkoušky, dané správcem komunikace.
Obnova povrchů
Všechny povrchy dotčené stavbou, na které nebude navazovat výstavba nově navržených
ploch řešených v rámci objektu SO 100, budou uvedeny do původního stavu. V místech
dotčených stavbou bude povrch následně upraven dle projektu komunikace, viz. SO 100
Objekty pozemních komunikací.
V části stoky, na které nebude následně navazovat výstavba nové komunikace a zpevněných
ploch, bude obnova povrchů provedena ve skladbě stávající komunikace do původního stavu.
V rámci stavby bude provedeno rozebrání a následná obnova veškerých dotčených povrchů
nad výkopy - v komunikacích, chodnících, vjezdech i zeleni, a to včetně zavázání konstrukčních
vrstev do vrstev stávajících zpevněných ploch, ve skladbě a rozsahu dle požadavku správců
těchto ploch. Pracovní spáry ve vozovkách budou zality pružnou modifikovanou zálivkou. Pro
zavázání do stávajících povrchů komunikace budou provedeny v asfaltových vrstvách odskoky
po 0,25 cm pro každou vrstvu zvlášť.
Pro potřeby rozpočtu uvažujeme s následující obnovou vozovky ve stávající skladbě:

Pracovní spáry ve vozovce navazující na stávající asfaltové povrchy budou zality pružnou
modifikovanou zálivkou.
Povrchy zelených/zatravněných ploch narušené stavbou budou uvedeny do původního stavu,
včetně ohumusování a osázení travním semenem, popř. s vrácením horní vrstvy ornice, která
bude po dobu stavby dočasně skryta. Terénní úpravy budou provedeny poté, co zhotovitel
ukončí všechny ostatní zemní práce. Upravované plochy budou vyrovnané na úroveň terénu
s odpočítáním tloušťky vrstvy požadované pro povrchovou úpravu.
Při obnově povrchů nad výkopy se nad plání zhutněnou min. na 30 MPa uvažuje se zásypem
stejnou zeminou, jako výkop po pláň, v tl. cca 200 mm, s následným ohumusováním v tl. cca
100 mm a osetím travním semenem. Při obnově povrchů mimo výkopy (po pojíždění
mechanismy apod.) bude povrch srovnán, doplněn vrstvou humózní zeminy v tl. cca 100 mm
a oset travním semenem.
Stávající inženýrské sítě
Během výstavby bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma stávajících a navrhovaných
podzemních inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.
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Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých
správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme
uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané
jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí
projektové dokumentace.
Před zahájením výkopových prací nechá zhotovitel vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě
od jejich správců a jejich přesná poloha a hloubka uložení bude ověřena kopanými sondami.
O tomto vytyčení správci bude vyhotoven protokol.  Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit
tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno
dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro
ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický
zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
(komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace) a
podmínky vlastníků a správců jednotlivých sítí.
Provádění zemních prací v OP vedení IS:
Dle vyjádření jednotlivých správců IS musí být zemní práce v ochranném pásmu prováděny
ručně.

majitel, správce IS
OP

(na každou stranu)

plynovody a plynovodní přípojky v zastavěném území obce (do 4bar, NTL) 1,0m

Plynovody a plynovodní přípojky (4-40barů, STL) 2,0m

sítě elektrotechnických komunikací podzemní 0,5m

podzemní vedení elektrizační soustavy – do 110kV 1,0m

Podzemní vedení elektrizační soustavy – nad 110kV 3,0m

Požadavky na stavební činnost
Na stavbě budou použity různé materiály vyžadující speciální manipulaci, skladování, způsob
použití či montáž. Je proto nutné, aby si zhotovitel vyžádal od výrobců nebo dodavatelů
stavebních materiálů k nim příslušné technologické předpisy a řídil se jimi.
Zároveň je nutné, aby při stavbě byly dodrženy předepsané technologické postupy (hutnění
obsypů, zásypů, betonových směsí atd.) a materiály (např. třídy betonů) doložené
odpovídajícími atesty. Případné změny je nutné konzultovat s projektantem, investorem a
provozovatelem.
Práce na jednotlivých objektech musí být prováděny tak, aby nenarušily provozuschopnost
stávajícího stokového systému. Jedná se zejména o zanášení stávajících stok materiálem
vybouraných konstrukcí atp. Realizace výstavby kanalizace lze provádět v rámci jednoho
uceleného celku nebo s rozdělením do několika samostatných funkčních celků.
Zahájení a realizaci stavby je nutné sladit s případnými dalšími vlivy na území, souvisejícími
investicemi v dotčeném území včetně vyhodnocení klimatických podmínek pro realizaci a
dokončení stavby. Realizační doba výstavby bude součástí nabídky stavebně-dodavatelských
firem a bude přesně specifikována na základě soutěžních podmínek.
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Postup výstavby objektů kanalizace (úsek ZET.OFFICE – železniční most):
1) SO 331, stoka J1 – úsek ŠJ1-0 až ŠJ1-2, včetně zaústění do stoky E12
2) SO 301.1, stoka D1, 1. část – úsek ŠD1-0 až ŠD1-3 a převádění srážkových vod z

dešťové kanalizace do provedené části stoky D1, do které je zaústěna provizorní stoka
dešťové kanalizace PD1-NZ1

3) SO 301.1, stoka D1, 1. část – úsek ŠD1-0 až ŠD1-7
4) SO 336 Přípojka D1-NZ1 – úsek ŠD1-7 až D1.1
5) SO 331, stoka J1 – úsek ŠJ1-2 až ŠJ1-5a
6) SO 337 Přípojka S1-NZ1 – úsek ŠJ1-5a až S1.1
7) SO 331, stoka J1 – úsek ŠJ1-5a až ŠJ1-11
8) SO 301.2, stoka D1, 2. část – úsek ŠD1-7 až ŠD1-12
9) SO 334 a SO 335

Postup výstavby objektů kanalizace (úsek Skopalíkova – železniční most):
1) SO 302, stoka D2 – úsek ŠD2-1 až ŠD2-4
2) SO 333 (lze realizovat i před SO 333)

Zrušení provizorní stoky splaškové kanalizace PD1-NZ1 bude provedeno po výstavbě nové
stoky jednotné kanalizace stoky J1 v rámci objektu SO 331, výstavbě nové přípojky splaškové
kanalizace S1-NZ1 jako součást objektu SO 337 a přepojení areálové kanalizace objektu NZ1.
Postup výstavby musí zajistit logickou návaznost mezi stavebními objekty, aby byla zajištěna
funkce stokového systému a odvádění splaškových vod z objektu NZ1. Postup stavebních prací
musí být koordinován s ostatními navrhovanými stavebními objekty.
i) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍTĚ NEBO RECIPIENT
V rámci navrhovaného stavebního objektu SO 335 dochází ke zrušení/úpravě provizorního
systému navrženého pro odvádění splaškových vod z objektu NZ1 a jeho napojení na stávající
areálovou kanalizaci Nové Zbrojovky.
Po realizaci nové koncepce odvádění odpadních vod v areálu Nové Zbrojovky a výstavbě
páteřní technické infrastruktury v ulici Markéty Kuncová, bude v šachtě ŠJ1-5a provizorní
kanalizace odvádějící splaškové vody z objektu NZ1 přepojena do nové stoky jednotné
kanalizace - stoky J1. Splaškové vody z objektu NZ1 budou do stoky J1 jednotné kanalizace
odváděny novou přípojkou splaškové kanalizace – stokou S1-NZ1, která je řešena v rámci
samostatné stavebního objektu SO 337 Přípojka splaškové kanalizace NZ1.

j) ÚPRAVA REŽIMU POVRCH. A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA
Stavba neovlivní režim povrchových a podzemních vod. Zásyp rýhy musí v co nejvyšší míře
odpovídat okolnímu horninovému prostředí. Kanalizace na navrhována jako vodotěsná.
Zkoušky vodotěsnosti musí být provedeny podle příslušných ČSN a předpisů platných v ČR.
V případě výskytu podzemní vody ve stavební rýze se na základovou spáru uloží vrstva
hutněného štěrku tloušťky 100 - 150 mm. V předstihu se pod drenážní vrstvou vyhloubí
drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka DN 100. Předpokládá se povrchové čerpání
z dočasných čerpacích šachet, zřízených v nejnižších místech rýhy. Drenážní potrubí bude
funkční jen po dobu výstavby
V průběhu stavby musí být kladen maximální důraz na zachování suché stavební rýhy. Proti
nátoku povrchových vod budou provedený přehrázky, kterými budou povrchové vody
směřovány mimo výkop do uličních vpustí dešťové kanalizace nebo přímo do recipientu.
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Podzemní vody
V rámci dotčené lokality a areálu Nová Zbrojovka byl proveden rozsáhlý geologický a
hydrogeologický průzkum. Dále byla společností AQUATIS, a.s. zpracována geologická rešerše
vycházející z aktuálních poznatků a archivních geologických průzkumů.
Úrovně ustálené hladiny podzemní vody se pohybují v pásmu cca 4,0 – 6,0 m pod stávajícím
terénem, okolo kóty 202,50 m n.m. Rozkyv hladin je závislý na vodnosti období, průtocích ve
vodoteči, geomorfologických podmínkách a pohybu podzemní vody.
Vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody, která se převážně nachází pod niveletou výkopu
navrhované kanalizace nebude stavební rýha prováděna za trvalého hloubkového
odvodňování. V případě, že v rámci provádění stavebních prací nastane jiný stav, než který byl
stanoven na základě vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu, budou podél výkopů pro
navrhované stoky rozmístěny odvodňovací hydrovrty. Vybraný zhotovitel stavebních prací
zohlední do své cenové nabídky.
Důsledkem hloubkového odvodnění je ovlivnění hladiny podzemní vody v relativně širokém
okolí. Ovlivnění geotechnických vlastností základových půd, např. přitížením v základové spáře,
bude minimální a je závislé i na délce zapojení hydrovrtů a respektování navržených snížení
hladin v dílčích úsecích. Zde velmi záleží na obsluze a řízení odvodňovacího systému
(hydrogeologické sledování prací). Předpokládáme, že režim podzemních vod nebude
dlouhodobě, po dokončení stavby narušen.

k) ZVLÁŠ. POŽADAVKY NA POSTUP STAV. PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU
Stavba odvodnění komunikace a všech souvisejících objektů je jednoduchou stavbou a při
dodržení předepsaných technologických postupů nevyžaduje uplatnění zvláštních požadavků.
Při realizaci musejí být dodrženy podmínky platných ČSN, zejména normy ČSN 73 6005 –
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 75 6101 – Stokové sítě a přípojky, TNV
75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových
vod a veškeré normy na provádění prací a BOZP.
Postup výstavby musí zajistit logickou návaznost mezi stavebními objekty, aby byla zajištěno
funkce stokového systému. Postup stavebních prací musí být koordinován se ostatními
stavebními objekty.

l) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU
(z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
provozu stavebních zařízení během výstavby)
Veškeré požadavky na POV, ochranu životního prostředí při výstavbě a BOZP po dobu výstavby
se řídí hlavní částí PD, ve které jsou koordinovány veškeré předpisy a postupy v rámci celé PD.
Po dobu stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí bezprostředního okolí stavby
zvýšením prašnosti, hluku a provozu stavebních strojů, což musí dodavatel eliminovat na
minimum optimální organizací stavby a dalšími účinnými prostředky (např. čištění vozovek
atd.). Zhotovitel stavby je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavby nemohlo dojít
ke kontaminaci povrchových ani podzemních vod ropnými ani jakýmikoliv jinými látkami.
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude odpovídat právním předpisům, jimiž jsou
zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy.
Dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích. Pro práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
platí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pro provádění stavby budou respektovány požadavky
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stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), jeho prováděcích předpisů a Zákoníku práce
(zákon č. 262/2006 Sb.).
Při výstavbě budou dodrženy minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništi a podmínky odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci pracovních rizik, které
jsou povinností stavebníka, zhotovitele stavby (dodavatel) a jiných fyzických osob, které se
osobně podílí na zhotovení stavby a nemají své zaměstnance (jiná osoba). Budou akceptovány
zvláštní právní předpisy, které upravují například obecné a speciální požadavky na výstavbu
(stavební zákon, vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhláška
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb apod.).
Prostor staveniště ohraničený oplocením bude řádně označen a ohraničen tak, aby byl zamezen
vstup nepovolaných osob, stejně tak bude ohraničen a v noci osvětlen prostor výkopů a
pracoviště jednotlivých technologických zařízení.
Pro provádění stavby musí mít zhotovitel vypracovaný program organizace výstavby v souladu
s plánem BOZP, se zahrnutím podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.
Při výstavbě budou dodržovány příslušné předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany k
jednotlivým profesním činnostem.

m) POPIS ŘEŠENÍ OCHR. PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, POPŘ. BLUDNÝM
PROUDŮM

Na stavbu budou použity materiály pro dané prostředí, běžně dostupné na trhu s atesty a
prohlášením o shodě, které budou předány po dokončení stavby investorovi.

n) POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘ., ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH,
DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ

Provoz navrhované kanalizace neklade nároky na dopravu, skladování a spotřebu materiálů a
energií. Průtok všemi navrženými kanalizačními stokami a objekty bude gravitační.

o) ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S
OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Po ukončení výstavby inženýrských sítí budou provedeny úpravy povrchu v rámci navazujících
stavebních objektů, kde budou řešeny podmínky pro užívání osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace, nebo budou provedeny úpravy do původního stavu. V rámci tohoto SO
není dále řešeno.

p) DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE
Během stavby dojde pochopitelně v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení prašnosti
a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit.
Stavební dodavatel musí ovšem učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy
minimalizovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých
objektech. Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i
provozních - hlavně při manipulaci s pohonnými hmotami.
Provádění prací nesmí negativně ovlivnit kvalitu podzemních a povrchových vod ani odtokové
poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nedocházelo k jejímu
erozivnímu smyvu. Používané mechan. prostředky budou v dobrém technickém stavu a musí
být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. Vzniklé
odpady je nutné třídit, evidovat jejich množství dle jednotlivých druhů, zabezpečit je před jejich
znehodnocením a předat je oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení ke
sběru a výkupu odpadů, nebo k využívání odpadů, resp. k odstraňování odpadů dle zákona o
odpadech. Dle § 3 tohoto zákona musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady.



DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ 01.Technická zpráva
SO 335 ZRUŠENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NZ1   PDPS

Copyright © AQUATIS a.s. 18/19

V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů vhodnější recyklace odpadů (např.
stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v
přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona odpadem.
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s ustanovením
Zákoníku práce č. 262/2006 v platném znění. Při stavebních pracích je nutno respektovat
platné zákony, vyhlášky, nařízení, předpisy a normy bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády
č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podmínkou
uvedení pracoviště do provozu a užívání je splnění požadavků uvedených v § 3 odst. 3 NV
101/2005 Sb.
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) viz. Nařízení vlády č. 395/2021 Sb.
Za vytváření a dodržování podmínek bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce jsou
odpovědní vedoucí pracovníci na všech stupních řízení v rozsahu svých pravomocí a funkcí.
Povinností stavbyvedoucího je zajistit seznámení svých podřízených s bezpečnostními předpisy.
Je odpovědný za dodržování pořádku na staveništi a musí trvat na tom, aby jeho podřízení
nosili ochranné pomůcky.
Pracovní stroje nebo jejich části se nesmí přiblížit k el. vedení do 35 kV na vzdálenost menší
jak 3 m, k el. vedení nad 35 kV na vzdálenost menší jak 6,5 m. Manipulace s materiálem musí
být bezpečná.
V případě ohrožení osob nebo majetku je nutno stavební práce ihned přerušit.

q) ZÁVĚR
Před zahájením výkopových prací nechá stavebník nebo jím pověřená osoba vytyčit veškeré
podzemní inženýrské sítě a o tomto vytyčení bude vyhotoven protokol. Vytyčená poloha bude
ověřena kopanou sondou. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich
poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno dodržet ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným
stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí PD.
Práce musí být prováděny odborně způsobilou firmou. Projektová dokumentace nemusí být
nutně kompletní v každém detailu; dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními
znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech.
Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s
projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel
je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České
certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.
S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno v souladu s
ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění. S ornicí bude
hospodařeno odděleně. Stavební mechanizmy musí být v takovém technickém stavu, aby
nedocházelo k úkapům ropných látek a následné kontaminaci povrchových a podzemních vod.
Během stavby je nutno umožnit v dotčených ulicích přístup pro svoz odpadků, záchranné a
bezpečnostní složky.

V Brně, 12/2023 Ing. Filip Klimša
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PŘÍLOHA Č. 1 - Hydrotechnické výpočty
Podrobné hydrotechnické výpočty byly provedeny v rámci zpracování dokumentace pro
společné povolení. V rámci navazujících stupňů projektové dokumentace jsou ponechány
veškeré kapacity a parametry stavby ve shodě s dokumentací pro společné povolení.
Součástí PD pro společné povolení je část B.9 Celkové vodohospodářské řešení, jehož součástí
je popis vodohospodářských objektů řešených v rámci stavby „Dopravní napojení Markéty
Kuncová. Podstatnou náplní této přílohy jsou zejména hydrotechnické výpočty.
Mezi vodní díla patří stavební objekty zahrnující rekonstrukci vodovodu, jednotné a dešťové
kanalizace. Na vodní díla navazují další stavební objekty, které vodními díly nejsou, zejména
přípojky pro odvodnění komunikace, uliční vpusti atd.
Vzhledem k předmětu stavebního objektu SO 335 Zrušení splaškové kanalizace NZ1, jehož
předmětem je zrušení/úprava napojení areálové kanalizace NZ1 na navrhovanou jednotnou
kanalizaci v ul. Markéty Kuncové v lepších parametrech než stávající areálová kanalizace, není
v rámci tohoto SO potřeba hydrotechnických výpočtů dále řešit.

PŘÍLOHA Č. 2 - Statické výpočty
Navrhované kanalizační šachty a potrubí dle posouzení vyhovuje pro uložení v místních
podmínkách a se zatížením středně těžkou dopravou na povrchu.
Dodavatel je povinen provést statické posouzení znovu na parametry konkrétně dodaných trub
pro výstavbu. Návrh trub bude posouzen dle parametrů a statického manuálu konkrétního
dodavatele. Posouzení bude provedeno pro všechny navrhované profily, hloubky uložení a
zatížení.
V rámci projektové dokumentace pro provádění stavby jsou provedena statická posouzení
všech navrhovaných monolitických konstrukcí, s určením tloušťky těchto betonových
konstrukcí, ve vazbě na geologické podmínky, navrhované dopravní zatížení atd. Součástí
dokumentace jsou armovací schémata pro monolitické šachty vč. výpisu výztuže.
Vzhledem k předmětu stavebního objektu SO 335 Zrušení splaškové kanalizace NZ1, není
v rámci tohoto SO potřeba statických výpočtů dále řešit.


