

## SOUBOR VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (na základě žádostí č. 40)

<b>Zadavatel:</b>	<b>statutární město Brno</b> sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČO 449 92 785
<b>Veřejná zakázka:</b>	<b>Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové – zhotovitel</b> systémové číslo: <b>P24V00000201</b> evidenční číslo formuláře ve VVZ: Z2024-038725 zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel statutární město Brno v rámci výše uvedené veřejné zakázky obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 12. 9. 2024 v 14:57 hod. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost č. 40 níže).

Zadavatel na základě výše uvedených žádostí poskytuje vysvětlení a provádí změny zadávací dokumentace, které jsou podrobně popsány níže.

### Žádost a její vypořádání:

<b>Žádost č. 40</b>
<i>Dle TKP 7, čl. 7.3.4 Příprava podkladu - provádění infiltračních, případně spojovacích postřiků na hydraulicky stmelené vrstvy a vrstvy recyklace za studena není povoleno. V případě nestmelených konstrukčních vrstev typu MZK lze provést infiltrační postřik jako nezbytnou ochranu proti klimatickým vlivům (např. pronikání srážkové vlhkosti) nebo pro omezení povrchové prašnosti vrstvy. Je však nezbytné zajistit vhodná opatření, aby nedocházelo k poškození infiltračního postřiku (např. podrcení podle ČSN 73 6129). Navržené konstrukce tyto podmínky nesplňují. Například Konstrukce 1 - na vrstvě SC je zároveň navržen infiltrační i spojovací postřik, z jakého důvodu? Pokud má někde být infiltrační postřik proveden, chybí podrcení postřiku, pokud nebude provedeno, vše se odveze na kolech technologické dopravy a dojde ke znečištění okolní komunikace. Můžete projít projekt a navržené konstrukce upravit dle platných předpisů?</i>
<b>Vysvětlení na žádost č. 26</b>
<b>Zadavatel odstranil položku infiltračního a spojovacího postřiku na vrstvě SC z dokumentace a soupisu prací objektů SO 101,102, 116, 124 a 125.</b> <b>K tomuto zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 18. 9. 2024. Dále zadavatel přikládá veškeré související přílohy (viz příloha č. 2 až 13 tohoto vysvětlení).</b>

**Přílohy:**

<b>Příloha č. 1</b>	<b>Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 18. 9. 2024</b>
<b>Příloha č. 2</b>	<b>Příloha D.1.01 SO 101 UL. MARKÉTY KUNCOVÉ (TECHNICKÁ ZPRÁVA)</b>
<b>Příloha č. 3</b>	<b>Příloha D.1.04a SO 101 UL. MARKÉTY KUNCOVÉ (VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1/2)</b>
<b>Příloha č. 4</b>	<b>Příloha D.1.04b SO 101 UL. MARKÉTY KUNCOVÉ (VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 2/2)</b>
<b>Příloha č. 5</b>	<b>Příloha D.1.01 SO 102 UL. SKOPALÍKOVA (TECHNICKÁ ZPRÁVA)</b>
<b>Příloha č. 6</b>	<b>Příloha D.1.04 SO 102 UL. SKOPALÍKOVA (VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ)</b>
<b>Příloha č. 7</b>	<b>Příloha D.1.01 SO 116 SJEZDY – MARKÉTY KUNCOVÉ NOVOSTAVBA (TECHNICKÁ ZPRÁVA)</b>
<b>Příloha č. 8</b>	<b>Příloha D.1.04 SO 116 SJEZDY – MARKÉTY KUNCOVÉ NOVOSTAVBA (VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ)</b>
<b>Příloha č. 9</b>	<b>Příloha D.1.01 SO 123 ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - SKOPALÍKOVA SOUBĚŽNÁ (TECHNICKÁ ZPRÁVA)</b>
<b>Příloha č. 10</b>	<b>Příloha D.1.01 SO 124 ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - SKOPALÍKOVA POKRAČOVÁNÍ (TECHNICKÁ ZPRÁVA)</b>
<b>Příloha č. 11</b>	<b>Příloha D.1.04 SO 124 ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - SKOPALÍKOVA POKRAČOVÁNÍ (VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ)</b>
<b>Příloha č. 12</b>	<b>Příloha D.1.01 SO 125 ÚPRAVA DOPRAVNÍCH PLOCH NZ1 (TECHNICKÁ ZPRÁVA)</b>
<b>Příloha č. 13</b>	<b>Příloha D.1.03 SO 125 ÚPRAVA DOPRAVNÍCH PLOCH NZ1 (VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY)</b>

## **Závěr**

Výše uvedená žádost byl zadavateli zaslána v souladu se lhůtou stanovenou § 98 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel v tomto souboru vysvětlení zadávací dokumentace přistoupil k jejímu vysvětlení. Jelikož zadavatel vysvětlení nezveřejnil ve lhůtě podle § 98 odst. 4 ZZVZ do 3 pracovních dnů, a zároveň přistoupil ke změně zadávacích podmínek ve smyslu § 99 ZZVZ, přiměřeně prodlužuje lhůtu k podání nabídek.

Konec lhůty pro podání nabídek je nyní NOVĚ stanoven na 11. 10. 2024 do 14:00 hodin.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele, kde budou všechna následující vysvětlení, jakož i případná doplnění nebo změny zadávacích podmínek zveřejňovány v souladu se zákonnými pravidly ZZVZ.

V Brně dne 18. 9. 2024

**Mgr. Oldřich Kozumplík**  
KROUPALIDÉ advokátní kancelář s.r.o.  
zástupce zadavatele