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Technická zpráva 
 

AKCE:  OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ  
V DIVADLE BOLKA POLÍVKY   

 
 

OBJEDNATEL: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 1, 
  601 67 BRNO 

IČ: 449 92 785 
DIČ: CZ449 92 785 

   
 
MÍSTO STAVBY: Jakubské nám. 127/5 
 
PROJEKTANT: Ing. Jan Vejtasa 
  Karlova 276/10 

614 00, BRNO 
TEL.: 724 12 03 99,  
IČ: 082 52 921,  
DIČ: 7603094708 
jvejtasa@tiscali.cz 
 

DATUM:  ŘÍJEN/2020 

STUPEŇ:  PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
V Brně                       ……………………………………… 
říjen, 2020                    Ing. Jan Vejtasa 
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Záměr: 
Předmětem podkladu je odstranění havarijního stavu některých sociálních 

zařízení v divadle Bolka Polívky.   

 

 
Popis stávajícího stavu:  
 

Současné sociální zařízení vykazuje poškození odpovídající stáří cca 30-

40 let. Navíc počet jednotlivých zařizovacích předmětů neodpovídá současným 

normám ani požadavkům divadla. Místnosti jsou z části obloženy keramickým 

obkladem 150/150 mm a dlažba nemá certifikovanou protiskluznost. WC jsou 

kombinovaná nebo se zavěšenou nádržkou, keramická umyvadla jsou místy 

poškozená.   

Kanalizační potrubí jak na stoupací části tak ležaté rozvody jsou již za 

svojí životností. Praskliny, usazeniny jsou příčinou častého prolínání a 

následných častých oprav.   

Rozvody vody jsou provedeny z pozinkovaných trubek, zde hrozí 

v následujících letech praskání potrubí a další havárie.  

 

Rozsah navržených stavebních úprav: 
 
SOC. ZAŘÍZENÍ VEŘEJNOST II.NP 
 

Stavebními úpravami dojde k navýšení počtu WC na dámském WC a  

nově vytvoření pánského WC v prostoru současného skladu  

Budou otlučeny stávající obklady a omítky. Dlažba s podkladním 

betonem bude vybourána. Veškeré zařizovací předměty (umyvadlo, WC) se 

demontují. Zbourají se stávající příčky.  

Budou provedeny nové příčky dle grafické přílohy, včetně SDK příčky 

přístěnku na chodbě. 

Pod nové obklady se provede nová omítka MC hrubá zatřená. Dále pak 

penetrace, vyrovnání a nové obklady. Obklady budou provedeny do výšky 2m. 

Stávající podlaha bude doplněna betonovým potěrem a vyrovnána stěrkou. 

Provedena hydroizolační stěrka bude provedena pod obklady a dlažbou dle 

předpisů výrobce. Stávající omítky nad obklady budou otlučeny a provedeny 

nové. Dále pak bude provedena penetrace podkladu a nová výmalba. V rámci 
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nových rozvodů ZTI, elektra a svítidel se provedou na příslušných místech a 

trasách rýhy pro umístění rozvodů, které budou zaházeny hrubou výplní z MC.  

Okna zůstanou stávající   

Stávající ocelové zárubně budou vyměněny a natřeny. Budou dodány 

nové dveře s WC zámky pouze na vstupních na WC bude zámek FAB a 

samozavírač  

Původní zařizovací předměty se nahradí novými dle výběru objednatele 

- WC budou provedena nově zavěšená s předstěnovými moduly   

- V krajní wc kabince bude umístěna bidetová sprška.  

- Pisoáry budou mít automatické splachování je potřeba počítat se 

zdrojem a napájením  

- Umyvadla budou doplněny stojánkovou baterií na odpadu bude 

umístěna výpust Cilc -clac 

Budou provedeny nové elektrorozvody, které budou ukončeny a napojeny 

v krabicích na chodbě a v podružném rozvaděči. Budou osazena nová svítidla 

dle výběru objednatele. Na WC muži budou osazeny dva ventilátory se zpětnou 

klapkou rozvod pro odvod vzduchu bude vytvořen buď z Pz potrubí nebo plast.  

 
Rozvody vody a kanalizace  

 

Stávající kanalizační potrubí bude demontováno v nezbytné délce i mimo 

prostory WC tak aby byla zajištěna funkčnost ležatých rozvodů. Stoupací 

potrubí bude upraveno i v prostoru nižšího NP.  Bude použito potrubí HT-

Systém PLUS (PP). V každém soc. zařízení budou nově napojeny WC a 

umyvadla. Potrubí budou použity v příslušných dimenzích pro jednotlivé 

zařizovací předměty. 

Vodovodní potrubí bude vyměněno v celé délce od stoupaček 1 NP k 

novým zařizovacím předmětům. Nové potrubí bude z materiálu PPR  izolováno 

trubní izolací z pěnového polyetylenu. Kotvení potrubí bude po 1,5m. Potrubí 

budou v příslušných dimenzích pro jednotlivé zařizovací předměty.   
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Postup prací  

Bude upřesněno v rámci prohlídky  

 

Po ukončení stavebních prací budou prostory vyklizeny a vyčištěny. 

Předpokládá se určitá omezení pohybu zaměstnanců prováděcí firmy na 

staveništi. 

 
Podklad je navržen v souladu s normou číslo ČSN 73 4108 
 
Nedílnou součástí podkladu pro výběr zhotovitele je položkový rozpočet a 
jednoduchá grafická příloha.  
 

 
 
Místo a datum  vypracování:    Vypracoval: Ing. Jan Vejtasa 
V Brně,  10/2020 
 
 
  


