




ULOŽENÍ  
chodníkem




ULOŽENÍ  
zpevněná plocha



ULOŽENÍ  
volným terénem



ULOŽENÍ  
volným terénem, více kabelů



POZNÁMKA:  
STÁVAJÍCÍ IS JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ.  
PŘED STAVBOU JE NUTNO VEŠKERÉ SÍTĚ VYTÝČIT ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV  
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK  
±0,000 = 205,75 - KÓTA ÚPRAV VE II.ETAPĚ

REVIZE Č.	DATUM	POPIS ZMĚNY	PODPIS

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 196/1 602 00 BRNO
MÍSTO AKCE:	BRNO, k.ú.: ČERNÁ POLE parc.č.:3846/1; 3846/6; 3847; 3868

HLAVNÍ PROJEKTANT				<b>ING.JIŘÍ MACHOVEC</b> PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ VENHUDOVA 31, 613 00 BRNO IČ: 724 00 935 tel.:+420 515 546 053 mjprojekt@technic.cz http://www.mjprojekt.eu http://www.mjprojekt.technic.cz
HIP	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.MACHOVEC	ING.MACHOVEC	ING.MACHOVEC	ING.MACHOVEC	
		<i>Machovec</i>	<i>Machovec</i>	

PROJEKTANT ČÁSTI PD				<b>ČP PROJEKT s.r.o.</b> PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ SKORKOVSKÉHO 38, BRNO
	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
	BC.ČERVINKA	BC.ČERVINKA	BC.ČERVINKA	

AKCE:	VOLEJBALOVÉ KURTY LUŽÁNKY OPRAVA HŘIŠŤ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - I. ETAPA	FORMÁT	2XA4
		DATUM	07/2024
		ÚČEL	PDPS
		Č.ZAKÁZKY	19-2023
OBJEKT:	SO 04 - ELEKTROINSTALACE	ARCH.Č.	19-2023
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ	MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
		-	D.4.03

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora .  
Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani nijak veřejně rozšiřovat.