

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

„ZŠ ul. Požární – přístavba tělocvičny“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 dne 31. 10. 2024 a žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 dne 31. 10. 2024, výše uvedené veřejné zakázky a poskytuje toto

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle ust. § 98 zákona

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 31.10. 2024

Dobrý den,

žádáme zadavatele, aby upravil PD/VV podle skutkového stavu. “Herní prvek-prolézací se skluzavkou vč. zastřešení” (položka č. Z42) se na pozemku nenachází, a tudíž nemůže být opětovně namontován.

Děkujeme

Odpověď:

Zadavatel k dotazu uvádí, že herní prvek prolézačka se skluzavkou vč. zastřešení se již a pozemku nenachází (byl uživatelem odstraněn během doby zpracování PD), zadavatel upravuje výpis zámečnických výrobků – tento herní prvek byl vyškrtnut ze seznamu položky. Zadavatel opravil soupis prací.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 31. 10. 2024

Žádáme o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k zakázce: "ZŠ ul. Požární -přístavba tělocvičny které je nezbytné k řádnému a jednoznačnému stanovení rozsahu a ocenění stavebních prací:

Dotaz č.1

V předaném soupisu prací jsou v oddíle 767 Konstrukce doplňkové stavební uvedeny v sloupci množství m2. Množství však odpovídá kusům. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel upravil soupis prací - oddíl 767 – jednotka množství upravena z (m2) na počet (ks).

Dotaz č.2

- Žádáme o upřesnění, kde je ve VV uvedena rekonstrukce stávající revizní šachty DN 1000 na splaškové kanalizaci.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že položka rekonstrukce stávající revizní šachty DN 1000 je uvedena v objektu SO-02/položka č. 67 - 909 R00 HZS-nezměřitelné stavební práce - 35hod.

Včetně napojení na stávající IS, úpravy zídky oplocení, napojení ve VŠ, jedná se o atypickou stavební konstrukci.

Dotaz č.3

Odpověď na dotaz č. 7 zveřejněnou ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 považujeme za neuspokojivou. DPmB ve svém vyjádření ze dne 18.7.2022 požaduje, pátá odrážka, cituji:

- **Dotčení dopravy, návrh dopravních opatření a projekt přechodného dopravního značení včetně dočasného přeložení zastávek MHD projednejte v předrealizační fázi s pracovníky Odboru přípravy provozu – pan Chudáček tel. 543171415 nebo email pchudacek@dpmb.cz. Přeložení zastávek MHD bude účtováno dle platného ceníku DPMB, a.s.**

Z tohoto důvodu tyto náležitosti mají být řešeny v předrealizační fázi a nikoliv, jak tvrdíte, v průběhu výstavby dodavatelem stavby. Stávající vjezd je v bezprostřední blízkosti přístřešku zastávky, což je nepřípustné z důvodu bezpečnosti cestujících. Navíc stávající vjezd bude nutné rozšířit. Jsme toho názoru, že přístřešek zastávky je nutné přesunout a zastávku pravděpodobně též.

Odpověď:

Zadavatel k dotazu sděluje, že vyjádření DPMB je souhlasné, a to na základě situace s vyznačeným vjezdem pro zásobování stavby. Je nutné zabezpečit stávající vjezd takovým způsobem, aby nedošlo k narušení bezpečnosti provozu na zastávce MHD. (položka

zabezpečení staveniště). Při dodržení podmínek 2,3 a 4 přiloženého vyjádření není nutné přesouvat zastávku.

Pokud není zhotovitel schopen zajistit bezpečný vjezd na stavbu, potom je nutné, aby zajistil přesun zastávky v předrealizační fázi – přípravy stavby – na své náklady. Jedná se o dostavbu objektu tělocvičny ke stávající budově školy ve stávajícím areálu, je tedy nutné stavební práce a jejich zajištění přizpůsobit skutečnému stavu a podmínkám pozemku stavby.

Zadavatel také odkazuje na odstavec II.3 i) Přílohy 2 zadávací dokumentace, Návrh Smlouvy (dále jen „návrh Smlouvy“), dle kterého Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

- i) v případě potřeby zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného

a náklady na ně zahrnout do ceny viz odstavec V.7 návrhu Smlouvy.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí 11. 11. 2024 v 10 hod.**

V Brně, dne

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Přílohy:

- Příloha 3a PDPS_Oprava 1_4.11.2024 (Oprava D-1-1-C-4).zip
- Příloha 3b_SOUPIS PRACI_OPRAVA 2_4.11.2024.xlsx