



VÝPIS PŘEKLADŮ:

OZN.	NÁZEV PREFIBRIKÁTU	POČET 1PP [ks]	POČET 1NP [ks]	POČET 2NP [ks]	POČET 3NP [ks]	POČET 4NP [ks]	POČET PODKROVÍ [ks]	CELKEM [ks]	SKLADEBNÝ ROZMĚR		
									DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)
B1	PŘEKLAD PŮVODNÍ										
B2	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ VYLEHČENÝ					1		1	1990	140	190
B3	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ VYLEHČENÝ						1	1	1990	140	190
B4	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ VYLEHČENÝ			1				1	1190	140	190
B5	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ VYLEHČENÝ			3				1	1590	140	190
B6	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ			2				1	1190	100	140

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ STÁVAJÍCÍ, BOURACÍ PRÁCE STAV

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (mm)	PODLAHA / SKLADBA	STROP	STĚNY	POZNÁMKA
502A	CHODBA I	17,09		KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
502B	SCHODIŠTĚ – CHODBA	2,19		KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
502C	CHODBA II	9,81		KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
503A	KANCELÁŘ I – VYVÝŠENÁ	10,41		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
503B	KANCELÁŘ I – SNIŽENÁ	14,05		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
503C	KANCELÁŘ I – SCHODIŠTĚ	0,587		LINOLEUM	SDK		
504A	KANCELÁŘ II – VYVÝŠENÁ	10,41		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
504B	KANCELÁŘ II – SNIŽENÁ	14,05		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
504C	KANCELÁŘ II – SCHODIŠTĚ	0,587		LINOLEUM	SDK		
505A	KANCELÁŘ III – VYVÝŠENÁ	12,13		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
505B	KANCELÁŘ III – SNIŽENÁ	16,13		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
505C	KANCELÁŘ III – SCHODIŠTĚ	1,09		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
506A	KANCELÁŘ IV – VYVÝŠENÁ	12,13		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
506B	KANCELÁŘ IV – SNIŽENÁ	16,13		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
506C	KANCELÁŘ IV – SCHODIŠTĚ	1,09		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
507	KOUPELNA WC I	8,52		KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD
508	STROJOVNA VÝTAH	7,43		BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
509	STROJOVNA VZT	7,42		BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
510	KOUPELNA WC II	8,52		KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD

LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

ŠRAFA	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
ŠRAFA	BOURACÍ PRÁCE
ŠRAFA	NAVŘZENÉ PRÁCE
ROZSAH PRACÍ (B.) (N.)	
CIHELNÉ ZDIVO	
SDK K-CE	
HRANICE STAVBY	

POZNÁMKA:

VEŠKERÝ VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE ROZTRÍDĚN, ZAEVIDOVÁN A ULOŽEN NA SKLÁDKU, ČI DO SBĚRNÝCH SUROVIN O ČEMŽ BUDE DĚLOŽEN DOKLAD KE KOLAUDACI. VEŠKERÉ STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT ZA PROVOZU, ČEMUŽ JE NUTNÉ PŘÍPUSOBIT DENNÍ PLÁN. TEN BUDE SCHVALOVÁN S VEDENÍM STAVBY A INVESTOREM S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM.

POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE:

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- ZHOTOVITEL ZPRACUJE TP NA BOURACÍ PRÁCE, KTERÝ PŘEDLOŽÍ INVESTORU KE SCHVÁLENÍ
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE PASPORTIZACE A DLE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU.
- PŘED BOURÁNÍM NOVÝCH OTVORŮ PROVĚST PODEPŘENÍ STROPNÍ K-CE, VLOŽENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ
- ZHOTOVITEL ZPRACUJE TP NA BOURACÍ PRÁCE, KTERÝ PŘEDLOŽÍ INVESTORU KE SCHVÁLENÍ
- VEŠKERÝ VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE ROZTRÍDĚN, ZAEVIDOVÁN A ULOŽEN NA SKLÁDKU, ČI DO SBĚRNÝCH SUROVIN O ČEMŽ BUDE DĚLOŽEN DOKLAD KE KOLAUDACI.
- DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU VČETNĚ VESTAVĚNÉHO PROVEDE NÁJEMCE.
- PŘEDPOKLÁDÁ SE OKLEPÁNÍ VEŠKERÝCH VNITŘNÍCH OMÍTEK
- DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU VČETNĚ VESTAVĚNÉHO PROVEDE INVESTOR.
- PD NERĚŠÍ OPRAVU FASÁDY, NICMĚNĚ BY BYLO VÝHODNÉ PROVĚST STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ TRHLIN A ZAJIŠTĚNÍ ŘÍMS V RÁMCI SAMOSTATNÉ AKCE.

- (B1) VYBOURÁNÍ OBKLADU
 - VYBOURÁNÍ VNITŘNÍHO OBKLADU V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B2) DEMONTÁŽ VÝTAHU
 - DEMONTÁŽ VÝTAHU V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B3) DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ
 - DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B4) DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ – VČETNĚ PRAHU, ŽÁRUBNĚ
 - DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B5) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ZE ZDIVA
 - DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ZE ZDIVA V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B6) VYBOURÁNÍ CIHELNÉHO ZDIVA
 - DEMONTÁŽ CIHELNÉHO ZDIVA V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B7) DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 - DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B8) VYBOURÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU
 - DEMONTÁŽ SPRCHOVÉHO KOUTU V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B9) DEMONTÁŽ OKENNÍ VÝPLNĚ, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, PARAPETU
 - DEMONTÁŽ OKENNÍ VÝPLNĚ V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B10) DEMONTÁŽ VZT
 - DEMONTÁŽ VZT V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B11) VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU – NEJDRŽE PROVĚST B/14
 - DEMONTÁŽ OTVORU VE ZDIVU V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B12) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ZE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.
 - DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ZE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD. V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B13) VYBOURÁNÍ DLAŽBY
 - DEMONTÁŽ DLAŽBY V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B14) OSAZENÍ PŘEKLADU
 - PŘEKLADY BUDOU OSAZENY PŘED PŘEDBĚŽNÝM OTVORŮM
 - PŘED BOURÁNÍM PŘEDSTÍŽI
- (B15) VYBOURÁNÍ, VYRŽNUTÁ ČÁST PODLAHY
 - DEMONTÁŽ VYRŽNUTÉ ČÁSTI PODLAHY V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B16) ELEKTROVODNÍČEK DEMONTÁŽ
 - DEMONTÁŽ ELEKTROVODNÍČEK V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B17) ROZEBRÁNÍ PODLAH
 - PŘEKLADY BUDOU ROZEBRÁNY PŘED PŘEDBĚŽNÝM OTVORŮM
 - PŘED BOURÁNÍM PŘEDSTÍŽI
- (B18) OKLEPÁNÍ OMÍTEK
 - OKLEPÁNÍ OMÍTEK V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B19) DEMONTÁŽ TOPNÝCH TĚLES
 - DEMONTÁŽ TOPNÝCH TĚLES V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B20) DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU
 - DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B21) DEMONTÁŽ SDK PODLAHY VČETNĚ REVIZNÍCH OTVORŮ APOD.
 - DEMONTÁŽ SDK PODLAHY V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B22) VYBOURÁNÍ OT
 - DEMONTÁŽ OT V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ
- (B23) PROSTOR NA SVISLÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ
 - DEMONTÁŽ PROSTORU NA SVISLÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ V RÁMCI OPRAVY PRŮVODNÍ

0,000 = 217,34 m n.m. SOUTRÁDNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

DRUH PRÁCE	ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ
VYPRACOVAL	AK09, s.r.o. - Ing. Arch. Jiří Matušek, Ing. Fiala Roman
STAVEBNÍK	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno
MÍSTO STAVBY	k.ú. Ponava (611379), Ptašinského 316/13, p.č. 251

NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PTAŠINSKÉHO 13
--------------	-------------------------------------

STAVEBNÍ OBJEKT	001
	STAVEBNÍ ČÁST

BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS PODKROVÍ

GERPROJEKTANT :	AK09, s.r.o. - Ing. Arch. Jiří Matušek, Ing. Fiala Roman
FORMÁT	A4
DATUM	10.12.2022
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
Č. VÝKRESU	D.1.1.15