



SO 01 - Záporová stěna

Výškový systém Bpv
±0,000=221,70 m n.m.
Polohový systém S-JTSK

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | <i>akce</i> Výstavba provozního zázemí ZOO Rozšíření výběhu ledního medvěda U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno |  |
| <i>investor a uživatel</i> | | Zoo Brno a stanice zájmových činností, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno | |
| <i>místo stavby</i> | | Zoo Brno, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, č.p. 1654/1, 1654/45 k.ú. Bystřice | |
| <i>autorský návrh</i> | | Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Josef Klika | |
| <i>generální projektant</i> | | AND, spol.s r.o., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2, tel. 222 366 940, www.andarch.cz | |
| <i>projektant části</i> | | ing. Radek Brokl, ČKAIT č. 0006939 obor Geotechnika, www.brokl.cz | |
| <i>vypracoval</i> | | ing. Radek Brokl | |
| <i>stupeň</i> | <i>Dokumentace pro provádění stavby (DPS)</i> | <i>část</i> SO 01 ZÁPOROVÁ STĚNA | <i>paré</i> |
| <i>datum</i> | 07/2024 | | <i>č. přílohy</i> |
| <i>měřítko</i> | | | |