


VZOROVÉ KŘÍŽENÍ KABELŮ S VÝKOPOVOU RÝHOU

BĚHEM REALIZACE STAVBY




POZNÁMKA:

1.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYTYČIT A OVĚŘIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
2.
- V PODÉLNÝCH PROFILECH STOK JSOU ZAKRESLENY VÝŠKOVÁ ULOŽENÍ KABELŮ PŘI KŘÍŽENÍ S NAVRŽENÝM VEDENÍM. KÓTU ULOŽENÍ KABELŮ NEBYLO MOŽNO Z PODKLADŮ ZJISTIT, PROTO BYLA PŘEDPOKLÁDÁNA HODNOTA KRYTÍ DLE ČSN 73 6005.

VZOROVÉ KŘÍŽENÍ KABELŮ S VÝKOPOVOU RÝHOU

PO DOKONČENÍ REALIZACE STAVBY



<div><div>PKF</div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div></div> <div>PK FRAJT s.r.o. Sochorova 3178/19, 616 00 Brno IČO: 19787642, DIČ: CZ19787642</div>			Stavebník: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	
Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Frajt	Vypracoval: Ing. Tomáš Frajt	Schválil: Ing. Tomáš Frajt	Inženýrská činnost: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno	
Akce: Brno, Nopova - drobná rekonstrukce kanalizace			Měřítko:	1:25
			Datum:	09/2024
			Stupeň PD:	PS
			Číslo zakázky:	24 113
Příloha: VZOROVÉ KŘÍŽENÍ KABELŮ S RÝHOU			Paré:	Číslo přílohy: D.1.7