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TECHNICKÁ ZPRÁVA



TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. Identifikační údaje

Název stavby:                   Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, rekonstrukce    
                                           objízdné trasy 
Druh:


       Souvislá údržba komunikace
	Investor:

       Statutární město Brno
                                              Dominikánské náměstí 196/1 
                                              602 00 Brno

                                               zastoupené

                                               Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. 

                                               Pisárecká 555/1a 
                                               603 00 Brno



Zpracovatel PD:
        Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 




        organizace kraje 
                                               Žerotínovo nám. 449/3
                                               602 00 Brno
Místo stavby:          
        Silnice II/373
Kraj:


        Jihomoravský

Obec s rozšířenou působností:
  Brno-Město, Šlapanice
Obec s pověřeným obec. Úřadem:
  Magistrát města Brna, ORP Šlapanice
Vlastnické právo:                Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno
2. Účel stavby

Z důvodu vedení objízdné trasy na silnici II/373 v rámci stavby Brno, Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (investor Statutární město Brno) byla na silnici II/373 navržena souvislá údržba špatného stavu komunikace v úseku 65,270  km – 68,640 km spočívající v provedení níže uvedených prací viz bod 3.

3. Postup návrhu údržby vozovky

· čištění krajnic od nánosu do 10 cm

· frézování zpevněných ploch asfaltových tl. 10 cm a tl. 5 cm

· zametení povrchu

· aplikace infiltračního postřiku z emulze do 1,0KG/M2; 0,5KG/M2
· ložní vrstva ASFALTOVÝ BETON ACL 16+, 16S tl. 7 cm
· obrusná vrstva ASFALTOVÝ BETON ACO 11+, 11S TL. 5 cm

· zařezání a zalití pracovních spár

· zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 10 cm

· dodání a osazení DZ, směrových sloupků včetně nutných zemních prací 

· dodání nového VDZ v plastu

V Brně  21.2.2025




Vypracoval: 
Ing. Cigánek
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