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Kryci list slepého rozpoctu

Nazev stavby: Pricni 13, byt ¢. 14
Druh stavby: Rekonstrukce bytu
Lokalita: Brno

Zacéatek vystavby:

JKSO:

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel:

Konec
vystavby:

Zpracoval: Ing. Jan Vana

ICO/DIC:

ICO/DIC:

ICO/DIC:

PoloZek: 123
Datum: 15.02.2024

Rozpoctové naklady v K¢

A |Zakladni rozpoétové naklady

B [Dopliikové naklady

C [Naklady na umisténi stavby (NUS)

HSV Dodavky 0,00(Prace prescas 0,00|Zafizeni stavenisté 0
Montaz 0,00|Bez pevné podl. 0,00(Mimostav. doprava 0
PSV Dodavky 0,00|Kulturni pamatka 0,00{Uzemni vlivy 0
Montaz 0,00 Provozni vlivy 0
"M" Dodavky 0,00 Ostatni 0
Montaz 0,00 NUS z rozpoctu 0
Ostatni material 0,00
Presun hmot a suti 0,00
ZRN celkem 0,00|DN celkem 0,00|NUS celkem 0,00
DN celkem z obj. 0,00/NUS celkem z obj. 0,00
VORN celkem 0,00
VORN celkem z obj. 0,00
Zaklad 0% 0,00
Zaklad 12% 0,00|DPH 12% 0,00/|Celkem bez DPH 0,00
Zaklad 21% 0,00|DPH 21% 0,00/|Celkem véetné DPH 0,00
Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Poznamka:
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Slepy stavebni rozpocet

Nazev stavby: PFicni 13, byt ¢. 14 Doba vystavby: Objednatel:
Druh stavby: Rekonstrukce bytu Zacatek vystavby: Projektant:
Lokalita: Brno Konec vystavby: Zhotovitel:
JKSO: Zpracovano dne: 15.02.2024 Zpracoval: Ing. Jan Vana
¢ |Koed Zkraceny popis MJ Mnozstvi Cena/MJ Naklady (K¢) Cenova
Rozméry (K¢) Celkem soustava
31 Zdi podpérné a volné 0,00
1 310236251RT1 Zazdivka otvoru pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi do 45 cm kus 2,00 0,00 0,00 RTS /2023
2 po topidlech WAV 2,00
2 349231811RX1 Prizdivka osténi pro obloz. zaruben bm 4,20 0,00 0,00 RTSII/2023
2,1*2 pokoj 4,20
3 342948111R00 Ukotveni zazdivky k cihelné konstr. kotvami na hmozdinky m 4,20 0,00 0,00 RTS /2023
2,1*2 prizdivka osténi dveri 4,20
4 317100012RAA Dodate¢na montaz prekladu, snizeni otvoru pro novou obl. zar. kus 1,00 0,00 0,00 RTS /2023
1 pro novou sv. vysku zar. 1,97 m 1,00
61 Uprava povrchu vnitini 0,00
5 610991111R00 Zakryvani vyplni vnitfnich otvord m2 6,56 0,00 0,00 RTS /2023
1*1,8"2+0,9%1,97+0,6*1,97 okna + venk. dvere 6,56
6 612421431RT2 Oprava vapen.omitek stén do 50 % pl. - Stukovych m2 98,89 0,00 0,00 RTSI11/2023
(2,42+4,48+0,49)*2*3,07 vstupni mistnost 45,37
-1,06%2,1-1,6*2,1 -5,59
(3,82+5,48)*2*3,07 pokoj 57,10
-0,9°2,1-1*1,8*2 -5,49
(0,92+1,28)*2*2,06-0,8*1,97 wc 7,49
7 611421431RT2 Oprava vap.omitek stropd do 50% plochy - Stukovych m2 33,81 0,00 0,00 RTS11/2023
2,42*3,5+1,0670,5+1,91%0,96+1,42*0, 1t vstupni mistnost 11,06
1*0,32-0,3270,2 0,26
3,82%5,48+1,2%0,16"2 pokoj 21,32
0,92*1,28 wc 1,18
8 612425931RT2 Omitka vapenna vnitfniho osténi - Stukova m2 6,46 0,00 0,00 RTS /2023
0,2%(1,569+372)+0,32*(1+2,4*2) vstupni mistnost 3,37
0,5%(1,06+2,1*2)+0,6%(1,62+2,4) 5,04
0,16%(1,2+2,65%2)*2+0,21*(1+1,8*2)*2 pokoj 4,01
0,1%(0,92+1,97*2) wc 0,49
-12,9170,5 oprava z 50% -6,46
90 Hodinové zuctovaci sazby (HZS) 0,00
9 909 RO00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 64,00 0,00 0,00 RTSII/2023
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94
941955001 R00

95
952902110R00

952901111R00

952901110R00

783903812R00

952902211R00

999281148R00
96

968072455R00
968062455R00

97
978059531R00

978013161R00

4 vyklizeni stav. nabytku a pfedmétt

4 demontaz hacka, drzakd, konzol atd.

24 ostatni instalatérské upravy nezahrnuté v rozpo¢
32 ostatni nepredvidatelné prace

LesSeni a stavebni vytahy

LeSeni lehké pomocné, vyska podlahy do 1,2 m m2
33,81

Ruzné dokoncéovaci konstrukce a prace na pozemnich stavbach

Zametani v mistnostech, chodbéach, na schodisti a na pudach m2
80*10 prabéZny uklid pristupové cesty

Vycisténi budov o vySce podlazi do 4 m m2

2,42*3,5+1,0670,5+1,91%0,96+1,42*0, 1t vstupni mistnost
1%0,32-0,32*0,2

3,82%5,48+1,2*0,16"2 pokoj

0,92*1,28 wc

33,81 pred zahajenim praci

Cisténi mytim v mist. - dojnasobné, WC m2
0,92%1,28%0,4*2 WC - dlazba + sokl

0,6%1,97*2°2 WC - dvere oboustranné

Odmasténi saponaty m2
0,92*1,28%0,4*2 WC - dlazba + sokl

0,6%1,97°2°2 WC - dvere oboustranné

Dezinfekce podlah a stén, WC m2
0,92*1,28+(0,92+1,28)*2*2,06 WC -stény + dvere

0,6%1,97+0,92*1,28 dvere zvenku, strop

Pfesun hmot pro opravy a Gdrzbu do v. 12 m,nosenim t

Bourani konstrukci

Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl. do 2 m2 m2

1 pokoj

Vybourani dfevénych dvefnich zarubni pl. do 2 m2 m2

1 pokoj - obloZkova zaruberi

Prorazeni otvoru a ostatni bouraci prace

Odsekani vnitfnich obklad(l stén nad 2 m2 m2

(0,85+2,76+0,97)*2,7 kuchyri

Otlu¢eni omitek vnitfnich stén v rozsahu do 50 % m2
stény

(2,42+4,48+0,49)*2*3,07 vstupni mistnost

-1,06%2,1-1,6*2,1

(3,82+5,48)*2*3,07 pokoj

-0,9*2,1-1*1,8*2

(0,92+1,28)*2*2,06-0,8*1,97 wc

12,91 osteni

4,00
4,00
24,00
32,00

33,81
33,81

800,00
800,00
67,62
11,06
026
21,32
1,18
33,81
5,67
0,94
4,73
5,67
0,94
4,73
12,60
10,24
2,36
4,10

1,00
1,00
1,00
1,00

12,37
12,37
111,80
0,00
45,37
-5,59
57,10
-5,49
7,49
12,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11 /2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023
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978011161R00

S
979087312R00

979087392R00

979011211R00

979011219R00

979094211R00

979081111RT2

979081121RT2

979999999R00
979990162R00

979990265R00
979990181R00
725
728311817R00
728311123R00
541322423
725249102R00
64293812R
767312733RX1
5542808RX1
725839204R00
55145009
725820801R00

725829301R00

Otlu¢eni omitek vnitfnich vapennych stropt do 50 %
2,42*3,5+1,0670,5+1,91%0,96+1,42*0, 1t vstupni mistnost
1%0,32-0,32*0,2

3,82*5,48+1,2%0,16*2 pokoj

0,92%1,28 wc

Presuny suti

Vodorovné premisténi vyb. hmot noSenim do 10 m

3,83+0,46+0,25+0,06+0,3

Priplatek za noSeni vyb. hmot kazdych dalSich 10 m
4,9*3

Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP noSenim
4,9

Pripl.k svislé dopr.suti za kazdé dalsi NP noSenim
4,9

Nakladani nebo prekladani vybourané suti

4,9

Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km

4,9

Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km
(3,83+0,3)*12+(0,46+0,25+0,06)*40

Poplatek za recyklaci sut do 10 % pFimési (skup.170107)
Poplatek za uloZeni suti - dfevo+sklo, skupina odpadu 170904
0,26+0,2

Poplatek za uloz. smésné stavebni a dem. suti s obsahem nebezp. latek
0,25

Poplatek za uloZeni suti - PVC podlahova krytina, skupina odpadu 200307
Zarizovaci predméty

Demontaz ohfivace kruhového do d 600 mm

1 koupelna

Montaz ohfivace kruhového do d 600 mm

1 koupelna

Ohfrivac vody elektricky zasobnikovy 125 |, dodavka

1 koupelna

Montaz sprchovych vanicek

Vanicka sprchova ocelova obdélnik 1000 x 800 mm, dodavka
Montaz sprchové zastény - véetné zavétrovani

1

Sprchova zasténa obdélnik 1000 x 800/1850 mm, dodavka
Montaz baterie sprchové nasténné G 3/4"

Baterie sprchova nasténna se sprchovou tyéi , dodavka
Demontaz baterie dfezové nasténné do G 3/4"

1 kuchyrn - dfez

Montaz baterie dfezové stojankové

m2

t

kus
kus
kus
soubor
kus
kus
kus
soubor
kus

soubor

kus

33,81
11,06
026
21,32
1,18

4,90
4,90
14,70
14,70
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
80,36
80,36
3,83
0,46
0,46
0,25
025
0,06

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023
RTS 11/2023

RTS 11/2023
RTS 11 /2023
RTS 11/2023
RTS 11/2023
RTS 11/2023
RTS 11/2023
RTS 11/2023
RTS 11/2023
RTS 11/2023
RTS 11/2023
RTS 11/2023
RTS 11/2023

RTS 11/2023
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55145413
725310823R00
725319101R00
5523134RX1
725989101RX2
725989101RX1
553476576
725610810R00
725114959R00
998725202R00
998725292R00
728
728414611R00
728414611RX1
735
735161812RX1
723150802R00
904 Ro02
998735202R00
998735293R00
762
762900080RA0

766
766812840R00

766810010RAD

766670011R00

1 kuchyriska linka
Baterie dfezova stojankova s ruéni sprchou, dodavka

1 kuchyri

Demontaz dfezl 1dilnych v kuchyriské sestavé

1 kuchyri

Montaz dfezll jednoduchych

1 kuchyri

Drez nerez s odkapni plochou 900 x 450 x 200 mm, dodavka
1 kuch. linka
Demontaz stav. dvifek kovovych 400x400 mm z omitky

1 wc

Montaz dvifek kovovych do zdiva

1 wc

Dvirka revizni do zdiva 400 x 400 mm, tl.12,5 mm - dodavka
1 WC, vodomer
Demontaz plynového sporaku

1 kuchyri

Vyména sedatka - bilé

1 WC, v¢. dem. stavajiciho

Pfesun hmot pro zafizovaci predméty, vySky do 12 m

Priplatek za zvétSeny presun, zafizovaci predméty do 100 m
Vzduchotechnika

Montaz digestore vestavéné

1 kuch. linka

Dodavka digestore

Otopna télesa

Demontaz plynovych topidel WaV

Demontaz potrubi ocelového hladkého svafovaného do D 44 mm

20 rozvody plynu
Hzs-v ramci montaz.praci
6 ostatni prace souvisejici

bez vyrizeni s dodavatelem plynu
Presun hmot pro otopna télesa, vySky do 12 m
Priplatek zvétseny presun, otopna télesa
Konstrukce tesarské
Demontaz zaklopu stropl
1,472 postel - diev. desky
Konstrukce truhlarskeé
Demontaz kuchynskych linek do 2,1 m

1 kuchyri
Kuchyriské linky dodavka a montaz
1 v¢. prac. desky

Montaz oblozkové zarubné a dievéného kridla dveri

kus

soubor

soubor

kus

kus

kus

kus

soubor

kus

%
Y%

kus

kus

kus

%
Y%

m2

kus

kus

kus

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,36
0,22

1,00
1,00
1,00

2,00
20,00
20,00
6,00
6,00
0,00
3,45
1,55

2,80
2,80

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023
RTS 11 /2023

RTS 11/2023

RTS 11 /2023

RTS 11/2023
RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11 /2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023
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61165004
61181513
766670021R00
54914637
766662811R00
998766202R00
998766292R00
767
767999803R00
776
776511820RT2
776401800R00

216904391R00

775592001R00

776101101R00

776101115R00
585817227

776101121R00
24592231

776521100R00

1 pokoj

Dvefe vnitfni hladké plné CPL 1-kfidlé 900 x 1970 mm, dodavka

1 pokoj

Zaruberi oblozkova 900x1970 mm/il. stény 60 - 170 mm CPL dodavka
1 pokoj

Montaz kliky a Stitku

1 pokoj

Kovani dveini kli¢ Ti - dodavka

1 pokoj

Demontaz prahu dvefi 1kfidlovych

1 pokoj

Presun hmot pro truhlarské konstr., vysky do 12 m
Priplatek zvéts. presun, truhlaf. konstr. do 100 m
Konstrukce dopliikové stavebni (zamecnické)
Demontaz dopliik( staveb o hmotnosti do 250 kg

240 ocel. postel + Zebr
Podlahy povlakové

Odstranéni PVC a koberct lepenych s podlozkou
2,42*3,5+1,0670,5+1,91%0,96+1,42*0, 1t vstupni mistnost
1%0,32-0,32*0,2

Demontaz soklikt nebo list, pryzovych nebo z PVC
16,7-0,97°2 vstupni mistnost
Priplatek za ruéni docisténi podlahy od lepidla po PVC
2,42*3,5+1,0670,5+1,91%0,96+1,42*0, 1t vstupni mistnost
1%0,32-0,32*0,2

BrouSeni dfevénych podlah hrubé zr. 24
2,42*3,5+1,0670,5+1,91%0,96+1,42*0, 1t vstupni mistnost
1%0,32-0,32*0,2

3,82%5,48+1,2*0,16"2 pokoj

Vysavani podlah prim.vysavacem pod povlak.podlahy
2,42*3,5+1,0670,5+1,91%0,96+1,42*0, 1t vstupni mistnost
1%0,32-0,32*0,2

3,82%5,48+1,2*0,16"2 pokoj

Vyrovnani podklad samoniv. hmotou, pod linoleum, tl. do 10 mm

Hmota samoniv. cementova s vlakny, 40 MPa, dodavka
32,63*1,7*10
554,7%0,2
Provedeni penetrace podkladu pod.povlak.podlahy
Penetrace hloubkova, dodavka
32,6370,25

8,16"0,25

Lepeni povlak.podlah z past linolea
2,42%3,6+1,06%0,5+1,91%0,96+1,4270, 1. vstupni mistnost

ztratné 25%

spolifeba cca 1,7 kg/m2/mm
predp. do 10 mm + ztratné 20%

spotr. 0,15-0,25 I/m2

kus
kus
kus
kus
kus

%
Y%

kg

m2

m2

m2

m2

m2

kg

m2

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,75
1,45

240,00
240,00

11,32
11,06
026
14,90
14,90
11,32
11,06
026
32,63
11,06
026
21,32
32,63
11,06
026
21,32
32,63
665,65
554,71
110,94
32,63
10,20
8,16
2,04
32,63
11,06

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11 /2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023
RTS 11/2023

RTS 11/2023
RTS 11/2023

RTS 11/2023
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28410170

776421100RTH

28342459

776981113RU1
998776202R00
998776292R00
781
781101111R00
58591545
781101210R00
781101142R00

58581761

781475120R00

597813747

781419711R00

781419706R00
771578011R00

100 771101147R00

101 59760235.A

102 998781202R00
103 998781292R00

1%0,32-0,32*0,2

3,82*5,48+1,2%0,16*2 pokoj

Linoleum tl. 2,0 mm, dodavka

32,63 plocha
32,63*0,1 ztratné 10%
Lepeni podlahovych soklik(i z PVC a vinylu

16,7-0,97°2 vstupni mistnost
(3,82+5,48+0,1672)*2-0,9 pokoj

LiSta soklova mékké PVC, 30 x 30 mm, dodavka

33,24 plocha
33,24*0,04 ztratné 10%

Lista hlinikova prechodova,rizna vyska povl.podlah, D + M
0,9

Pfesun hmot pro podlahy povlakové, vysky do 12 m
Priplatek za zvétSeny presun, podlahy povlak. do 100 m

Obklady (keramické)
Vyrovnani podkladu maltou ze SMS tl. do 10 mm
15 kuchyri - vyméra s rezervou

Omitka jadr. vapenocem. ruéni jemna - dod. na tl. do 10 mm
15%1,6%10/1000 Spotreba 1,5 kg/m2 na 1 mm tl.
0,225%0,2 ztratné 20%

Penetrace podkladu pod obklady

Hydroizolaéni stérka dvouvrstva pod obklady

(1+1,5)2,2 sprchovy kout

Stérka hydroizolaéni 1-slozkova, dodavka

5,5%1,4*3 Spotr.: 1,4 kg/m2/tl. 1 mm
23,170,2 tl. do 3 mm, ztratné 20%
Obklad vnitni stén keramicky, do tmele, 30x60 cm

15 kuchyri - vyméra s rezervou
Obkladacka 30x60 - dle vybéru investora

15 kuchyri - vyméra s rezervou
15%0,07 ztratné 7%

Priplatek k obkladu stén za plochu do 10 m2 jedntl
Priplatek za sparovaci vodotésnou hmotu - plosné
Spary sténa - sténa/podlaha, silikonem, D + M

0,83+2,76+0,8+1+1+2,2*2

Provedeni bandaze koutt

22 sprcha - svisle
Paska izolaéni 125 mm x 30 m na bandaz kouttd, dodavka
22 sprcha - svisle
220,25 ztratné 25%

Presun hmot pro obklady keramické, vysky do 12 m
Priplatek za zvétSeny pfesun, obkl. keramické do 100 m

m2

%
Y%

m2

m2

kg

m2

m2

m2
m2

%
%

026
21,32
35,89
32,63

3,26
33,24
14,90
18,34
34,57
33,24

1,33

0,90

0,90

0,93

0,58

15,00
15,00
0,27
023
0,05
15,00
5,50
5,50
27,72
23,10
4,62
15,00
15,00
16,05
15,00
1,05
15,00
15,00
10,79
10,79
2,20
2,20
2,75
2,20
0,55
4,30
1,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
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RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023
RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023

RTS 11/2023
RTS 11/2023




784
104 784011222RT2

105 784011221RT2

106 784191101R00
107 784195412R00

108 784900010RAB

787
109 787693311RT6

M21
110 M21

111 210290601RX1

Malby

Zakryti podlah, v€etné odstranéni m2
2,42*3,5+1,0670,5+1,91%0,96+1,42*0, 1t vstupni mistnost

1%0,32-0,32*0,2

3,82%5,48+1,2*0,16™2 pokoj

0,92%1,28 wc

Zakryti pfedmétu, veetné odstranéni m2
10 parapety, venk. dverfe atd.

Penetrace podkladu univerzalni m2
Malba bild, bez penetrace, 2 x m2
stény

(2,42+4,48+0,49)*2*3,07 vstupni mistnost
(3,82+5,48)*2*3,07 pokoj
(0,92+1,28)*2*2,06 wc
12,91 osteni
stropy
2,42*3,5+1,0670,5+1,91%0,96+1,42*0, 1t vstupni mistnost
1%0,32-0,32*0,2
3,82%5,48+1,2*0,16™2 pokoj
0,92%1,28 wc
-12,37+4 odpocet stav. obkladt
Odstranéni stavajicich maleb m2
stény
(2,42+4,48+0,49)*2*3,07 vstupni mistnost
-1,06*2,1-1,6"2,1
(3,82+5,48)*2*3,07 pokoj
-0,9°2,1-1*1,8°2
(0,92+1,28)*2*2,06-0,8*1,97 wc
12,91 osteni
stropy
2,42*3,5+1,0670,5+1,91%0,96+1,42*0, 1t vstupni mistnost
1%0,32-0,32*0,2
3,82%5,48+1,2*0,16"2 pokoj
0,92%1,28 wc
-12,37 odpocet stav. obkladt
Zasklivani
Zasklivani oken,na listy, izol.dvojsklo pl.do 1 m2, WC ks
1 WC - nadsvétlik
Elektromontaze
Elektroinstalace - viz samostatny rozpocet kus
1
Montaz topného télesa pfimotopného kus

33,81
11,06
026
21,32
1,18
10,00
10,00
133,24
149,89
0,00
45,37
57,10
9,06
12,91
0,00
11,06
026
21,32
1,18
-8,37
133,24
0,00
45,37
-5,59
57,10
-5,49
7,49
12,91
0,00
11,06
026
21,32
1,18
-12,37

1,00
1,00

1,00
1,00
3,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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112 54132152

113 222323301RX1

114 222323301R00

115 38226806

M65
116 538211RX1

117 650101771R00

118 3481410RX1

01VRN
119 013002VRN

03VRN
120 030001VRN
121 035002VRN

06VRN

122 060001VRN
07VRN

123 070001VRN

3

Teéleso pfimotopné elektrické vyska 1820 mm, délka 450 mm, dodavka

3

Demontaz domaciho telefonu stavajiciho

1 montaz
Domaéci telefon digitalni, na Gchyt.body, montaz

1 montaz
Telefon domaci nasténny se bzu¢akem, dodavka
1 dodavka

Elektroinstalace

Sporak elektricky s el. troubou - dod. + zapojeni

1 kuchyri
Montaz bodového svitidla nasténného pfisazeného
1 kuch. linka
Svitidlo interiérové LED pfisazené, dodavka

1 kuch. linka
VORN - Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady
Prazkumy, geodetické a projektové prace
Projektové prace

1 dokum. skut. provedeni
Zarizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté

Prondjem mista - zabor ZUK, v€. vyfizeni

1 odhad
Uzemni vlivy

Uzemni vlivy

Provozni vlivy

Provozni vlivy

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Soubor

Soubor
Soubor

Soubor

Soubor

3,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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Poznamka:

0,00




