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A.          PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje stavby

Název stavby: Stavební úpravy a změna užívání 
prostor v 1.PP, Husova 5
Brno

Místo stavby: Brno

Okres: Brno-město

KŮ: Staré Brno

Parcelní číslo: 1143

Charakter stavby: Rozšíření kapacity kartoték v m.č.209a a 
přesunutí stávajících kartoték do místnosti
020 v 1.PP

Účel stavby: veřejná správa

Předmět dokumentace: Dokumentace pro územní a stavební řízení

Stavební úřad: Brno-střed

A.1.2 Údaje stavebníka

Přímý investor: SMB - OSB
Dominikánské nám. 1

Brno, 601 67

A.1.3 Údaje zpracovatele projektu

Hlavní projektant: STAVOPROJEKTA spol. s r.o.

Ing. Jan Kozlík

Číslo autorizace: 1003634

Obor autorizace: Autorizovaný inženýr v oboru pozemních 
staveb

Adresa: Kounicova 67, 602 00 Brno

Požární bezpečnost: Ing. Helena Flodrová
Lužická 19
616 00 Brno

Statika: PROXIMA projekt, s.r.o.
Lidická 19
602 00 Brno

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba se nečlení.

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

• prohlídka pozemku projektantem

• objednávka investora

• projektová dokumentace přestavby Husova 5



Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP Průvodní zpráva
Husova 5, Brno 12/2019

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika území a stavebního pozemku

Řešené území je v podstatě pouze objekt Husova 5 na pozemku p.č. 1143. 
Pozemek se nachází v centru města.

Navrženými úpravami se nemění stávající charakter zástavby, nemění se za-
stavěnost v území ani dosavadní využití stavby.

b) Soulad s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou nebo územním 

souhlasem

Dokumentace je pro územní a stavební řízení.

c) Soulad s územně plánovací dokumentací

Objekt leží ve stabilizované ploše pro veřejnou vybavenost. Stávající účel a 
intenzita využití území se nijak nezmění.

d) Vydaná rozhodnutí, povolení výjimky z OTP na využívání území

V souvislosti s navrhovanými pracemi není a nebylo žádáno o výjimky.

e) Požadavky dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do PD a podmínky jsou uve-
deny v jednotlivých vyjádřeních přiložených k PD.

f) Průzkumy a měření

Byl proveden průzkum stávajícího stavu dotčených prostor projektantem a 
zjištěné bylo zapracováno do PD.

g) Ochrana území

Objekt se nachází v území městské památkové rezervace Brno. Navržené 
stavební úpravy spočívají v zesílení stávajících ocel. nosníků pod kartotékami 
ve 2.NP a výměně stávajících dveří v 1.PP za nové s požární odolností.

h) Záplavové, poddolované území

Objekt se nenachází v lokalitě poddolovaní ani v záplavovém území.

i) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, odtokové poměry

Stavba po realizaci nebude mít vliv na okolní výstavbu. Stávající využití po-
zemku se nemění.

Odtokové poměry se nemění. Dešťové vody budou jímány stávajícím způso-
bem.

j) Požadavky na asanace, demolice kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky. Práce proběhnou uvnitř budovy.

k) Požadavky na zábory ZPF, lesa

Nevzniká požadavek na zábor ZPF.

l) Územně technické podmínky

Stávající stavba je napojena na místní komunikaci. Stávající stav se nemění. 
Navržené úpravy se netýkají bezbarierových úprav.
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m) Věcné a časové vazby, související investice

Stavba nevyvolává žádné požadavky.

n) Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Stavbou bude dotčen pozemek p.č. 1143, které jsou ve vlastnictví 
stavebníka.

o) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné a bezpečnostní pásmo

Stavba nevyvolává žádné požadavky.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Charakteristika stavby

Jedná se o změnu stávající stavby. Navržené stavební úpravy spočívají v zesí-
lení stávajících ocel. nosníků pod kartotékami ve 2.NP a výměně stávajících 
dveří v 1.PP za nové s požární odolností.

b) Účel užívání stavby

Stavba je užívána jako sídlo veřejné správy. Stávající stav se nemění.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Vydaná rozhodnutí, povolení výjimky z TPS, bezbarierové užívání stavby

Nevzniká žádný požadavek na výjimky z TPS. Stávající stav se nemění. Navr-
hované úpravy nezasahují do bezbariérových konstrukcí v objektu.

e) Požadavky dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do PD a podmínky jsou uve-
deny v jednotlivých vyjádřeních přiložených k PD.

f) Ochrana stavby

Stavba leží v měststké památkové rezervaci Brno.

g) Navrhované kapacity stavby

• zastavěná plocha: 1003 m2

• počet bytových jednotek: 0

h) Základní bilance stavby

Beze změn.

i) Základní předpoklady výstavby

Stavba se nečlení. Termíny realizace stavby budou uvedeny v žádosti o po-
volení stavby.

j) Orientační náklady stavby

Celková cena 0,26mil. Kč bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus

Stávající stav se nemění.
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b) Architektonické řešení

Navržené stavební úpravy spočívají v zesílení stávajících ocel. nosníků pod 
kartotékami ve 2.NP a výměně stávajících dveří v 1.PP za nové s požární 
odolností.

B.2.3 Celkové provozní řešení

Beze změn.

B.2.4 Bezbarierové užívání stavby

Beze změn.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Navržené stavební úpravy spočívají v zesílení stávajících ocel. nosníků pomo-
cí přiložených nových nosníků pod kartotékami ve 2.NP a výměně stávajících 
dveří v 1.PP za nové s požární odolností.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Zesílení stávajících ocel. nosníků je navrženo pomocí přiložených nových 
nosníků pod kartotékami ve 2.NP. V 1.PP dochází k výměně třech stávajících 
dveří za nové s požární odolností.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepří-
pustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 
anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 Zákl. charakteristika technických a technologických zařízení

Beze změn.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Viz samostatná část PD.

B.2.9 Úspora energií a tepelná ochrana

Beze změn.

B.2.10Hygienické požadavky na stavby

Beze změn

B.2.11Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Beze změn.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECH. INFRASTRUKTURU

Beze změn. Nevznikají žádné nové požadavky.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Beze změn. Nevznikají žádné nové požadavky.
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Beze změn. Nevznikají žádné nové požadavky.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Úpravy objektu nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvi-
daci odpadů je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. Zejména je tře-
ba odpady likvidovat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena dle uve-
deného zákona.

Stávající ochranná pásma se nemění. Nové požadavky nevznikají.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Beze změn. Nevznikají žádné nové požadavky.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Potřeby a zajištění rozhodujících médií a hmot

Elektroinstalace: Vlastní staveniště bude napojeno ze stávající domovní roz-
vodné skříně a rozvod el. energie bude na staveniště přiveden kabelem. Zho-
tovitel zajistí vlastní měření.

Voda: Voda pro staveništní účely bude napojena za vodoměrnou soustavou 
ze stávajícího domovního rozvodu v objektu a po stavbě bude rozvedena hadicí.
Zhotovitel stavby opět zajistí vlastní měření.

Kanalizace: Napojení na kanalizaci se nepředpokládá. WC v prostorách ob-
jektu.

b) Odvodnění staveniště

Odvodnění plochy staveniště není zapotřebí řešit, protože stavební činností 
se nezmění současný způsob jímání srážkových vod a k zásahu do spodních 
vod nedojde (nejsou ani navrhovány žádné zemní práce).

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a tech. infrastrukturu

Pro zásobování stavby bude využita stávající síť komunikací a vozovek v oko-
lí s respektováním tonáže příjezdových cest, bez nároku na samostatné připo-
jení staveniště. 

Není plánován zásah do stávající technické infrastruktury.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění navržených úprav nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. V 
době provádění. Po provedení prací bude okolí stavby uvedeno do náležitého 
stavu.

e) Ochrana okolí, požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Není předpoklad žádných úprav. Práce proběhnou v interieru budovy.

f) Maximální zábory pro staveniště

Bez nároků.

g) Požadavky na bezbarierové obchozí trasy

Nejsou žádné požadavky. Stávající trasy přístupové trasy do objektu nejsou 
dotčeny.



Stavební úpravy a změna užívání prostor v 1.PP Průvodní zpráva
Husova 5, Brno 12/2019

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace

Způsob likvidace odpadu ze stavby bude probíhat dle charakteru odpadové-
ho materiálu. Souběžně se stavebními pracemi bude probíhat separace jednot-
livých druhů odpadu a jeho odvoz a likvidace ve specializovaných firmách a 
skládkách. Stavba ani staveniště není znečištěna látkami toxického charakte-
ru. Za řádnou likvidaci odpadů v průběhu stavby je zodpovědný dodavatel 
stavebních prací.

Dodavatel stavby bude při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými
předpisy, tj. zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky, 
především vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů a 
vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady.

Odpady vznikající v průběhu stavby:

Kód druhu
odpadu

Název druhu odpa-
du

Doporučený způsob li-
kvidace

Odhad produ-
kovaného 
množství [t]

15 01 06 Směsné obaly řízená skládka 0,05

17 01 02 Cihly řízená skládka 0,5

17 02 03 Plasty recyklace 0,01

17 04 05 Železo a ocel recyklace 0,05

17 06 04
Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03

recyklace 0,01

17 09 04

Směsné stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03

řízená skládka 0,2

20 03 99
Komunální odpady 
jinak blíže neurčené

uložení na skládku 0,05

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

Bez nároků, nejsou navrhovány žádné zemní práce.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavební práce budou prováděny ve využívaném objektu. Dodavatel bude 
dbát na to, aby nedocházelo během provádění prací k nadměrné hlučnosti a 
zejména prašnosti. Zhotovitel díla musí dbát na čistotu veškerých komunikací, 
které bude používat pro realizaci prací. 

Veškeré plochy a prostory (zeleň, komunikace) uvede dodavatel po skončení 
prací do náležitého stavu.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob

Vzhledem k charakteru stavby (zásah do provozních prostor v 1.PP) a sku-
tečnosti, že stavba bude probíhat v provozně využívaném objektu s nutností 
přístupu do objektu, není navrhováno samostatné oplocení staveniště. Prostor 
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stavby (jednotlivé místnosti) budou vymezen páskou s výstražnými tabulkami 
zákazu vstupu na staveniště.

Staveniště je nutné zhotovitelem ve spolupráci s investorem řádně zabezpečit
tak, aby nedošlo ke zranění třetích osob. Další požadavky na zajištění sta-
veniště jsou obsaženy v odst.1 přílohy č.1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat tak, aby nebyl ome-
zen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích osob. 
Provoz na stavbě může probíhat pouze v denní dobu tak, aby okolí stavby ne-
bylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách.

Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků

Veškeré stavební práce na dané stavbě budou prováděny v souladu se záko-
níkem práce z.č. 262/2006Sb. Bude dodržen způsob zajištění bezpečnosti při 
práci pro výstavbu dle vyhl. 192/2005Sb, a dále jak stanoví nařízení vlády 
č.591/2006Sb. S ohledem na provádění stavebních prací z lešení musí být 
striktně dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ne-
bezpečím pádu z výšky.

Pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí 
být dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a předpisy pro 
jednotlivá technická zařízení, jež budou používány při stavebních pracích. Je 
nutné respektovat další předepsaná ustanovení vyplývající z technických pod-
mínek pro manipulaci s použitými materiály a výrobky. Pracovníci musí být 
s příslušnými platnými předpisy prokazatelně seznámeni.

l) Úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb 

Bez požadavků.

m) Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Pro provedení a zásobování stavby budou využity stávající komunikace s re-
spektováním stávajícího dopravního značení a tonáže. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Bez požadavků.

o) Postup výstavby

Před započetím stavebních prací je nutno odpojit veškeré stávající sítě 
v prostoru staveniště!!!

V rámci přípravných prací se provede vyklizení dotčených prostor (rozebrání 
dřevěného obložení nosníků, demontáž karoték apod.). Bourací práce spočívají 
ve vysekání kapes pro doplňované nosníky v m.č.209a a ve vybourání stávají-
cích dveří vč. zárubní v 1.PP.

Osazení zesilujících ocel. nosníků v m.č.209a a jejich navaření ke stávajícícm
nosníkům. Dále obložení požárně odolných desek a vytvoření stupňů pro pří-
stup na podium.

V 1.PP se osadí nové požárně odolné dveře, provede vyspravení podlahy a 
zpevňující nátěr na klenby v dotčených prostorách.

12/2019 vypracoval: Ing. Radek Weigner


