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Technická zpráva 
 

AKCE:   OPRAVA HAVÁRIE STOUPACÍHO POTRUBÍ 2�3.NP ZŠ ŠTOLCOVA     
 

 
OBJEDNATEL: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 1, 
  601 67 BRNO 

IČ: 449 92 785 
DIČ: CZ449 92 785 

 
 
MÍSTO STAVBY: ŠTOLCOVA 16 
 
PROJEKTANT: Project4you s.r.o. 
  Erbenova 371/4 

602 00, BRNO 
TEL.: 603 551 904,  
IČ: 197 38 773,  
DIČ: CZ 197 38 773 
info@project4you.cz 

 
DATUM:  DUBEN/2025 

STUPEŇ:  PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  

 

 

 

 

 

 

   
 
V Brně                  ……………………………………… 
Duben, 2025                    Ing. Jan Vejtasa 
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Záměr: 
Předmětem podkladu je odstranění havarijního stavu kanalizace a rozvodů vody na 

stoupacím potrubí v sociálních zařízeních. V současné době dochází k praskání vodovodního 
potrubí a poškozování opraveného 1.NP   

 

Popis stávajícího stavu:  

Objekt ZŠ je zděný v nedávné době proběhla oprava fasády se zateplením. Budova 
má tři patra, sedlovou střechu  

V 1.NP je již provedena oprava stoupacího potrubí i se souvisejícími dispozičními 
úpravami respektující vyhlášku č.398/2009Sb. 

Kanalizace  

Ve stávajících koupelnách se nachází dvě litinové kanalizační stupačky s potrubím DN 
100. V každém patře jsou odbočky DN 50, a DN 100.  Stávající odpady jsou již za svojí 
životností cca 30-40 let  

Rozvody vody 

Rozvody vody jsou na stoupací části provedeny z Pz trubek se stářím cca 30-40 let. V 
každém patře jsou na studené i teplé vodě dvě odbočky s uzávěry DN 15. Uzávěry stupaček 
jsou v 1NP. Potrubí není správně izolováno a uchycení není dle předpisů výrobce. Teplá voda 
je připravována ve v plynovém kotli ve 3.NP. a odtud rozvedena do ostatních NP. V rozvodu 
chybí rozvod cirkulace a proto není teplá voda připravena k použití okamžitě. Izolace potrubí 
jsou také za svojí životností což způsobuje praskání potrubí a další havárie.  

Stavební 

V prostoru daném pro sociální zařízení jsou v každém patře chlapecké dívčí a učitelská 
WC. Obloženo je do 2 m keramickým obkladem na podlaze je keramická dlažba bez příslušné 
protiskluznosti.  Všechny tyto povrchy jsou min 25 let používány.  

 

Rozsah navržených stavebních úprav: 

Kanalizace 

Stávající kanalizační potrubí bude demontováno v celé délce, od čistícího kusu v 1.NP 
pod strop posledního NP. Bude použito potrubí HT-Systém PLUS (PP). V každém patře budou 
nově napojeny rozvody k WC umyvadlům a podlahové žlaby. Stupačky budou zasekány a 
umístění bude upraveno tak aby vodorovné rozvody kanalizace byly minimalizovány.  
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Rozvody vody 

Vodovodní potrubí bude vyměněno v celé délce včetně napojení v 1NP. Nové potrubí 
bude z materiálu PPR  izolováno trubní izolací z pěnového polyetylenu. Kotvení potrubí bude 
po 1,5m. Dimenze budou zachovány, na potrubí budou osazeny kompenzátory v polovině 
výšky.  Ležatý rozvod v 1NP bude proveden nový včetně uzávěrů jednotlivých stupaček. 
Stupačky budou přesunuty do rohu u oken. Pro zajištění ohřevu vody bude nově instalován 
elektrický boiler 80L a cirkulační potrubí osazené čerpadlem. 

Stavební práce  

 Bude vybourána podlaha na nosnou konstrukci včetně dlažba betonu. Obezdění 
stupaček bude vybouráno tak, aby bylo možné provést demontáže a montáže potrubí. 
Stávající omítky nad obklady budou otlučeny a provedeny nové. 

Ve 2.- 3.NP budou upraveny rozměry dle výkresové části PD  

Pro instalaci potrubí budou vybourány podlahy mezi patry, po dokončení se nově zabetonují. 
Budou otlučeny stávající obklady a omítky.. Veškeré zařizovací předměty (žlaby, baterie…) se 
demontují.  

Pod nové obklady se provede nová omítka MC hrubá zatřená. Dále pak penetrace, 
vyrovnání a nové obklady. Obklady budou provedeny do výšky 2 m v místě sprchy min 2,4m. 
Stávající podlaha bude doplněna betonovým potěrem a vyrovnána. Dlažba bude s patřičnou 
protiskluzností tj. prostory WC R10 a sprcha R12. Pod obklady a dlažbu bude provedena 
hydroizolační stěrka min. tl. 2mm. Dále pak bude provedena penetrace podkladu a nová 
výmalba. V rámci nových rozvodů ZTI, elektra a svítidel se provedou na příslušných místech 
a trasách rýhy pro umístění rozvodů, které budou zaházeny hrubou výplní z MC. Původní 
zařizovací předměty se nahradí novými dle výběru objednatele. 

Budou provedeny nové elektrorozvody, které budou ukončeny a napojeny v krabicích 
na chodbě nebo v rozvaděči. Budou osazena nová svítidla dle výběru objednatele. Bude 
provedeno vyhřívání podlahy elektrickou topnou rohoží v prostoru sprchy. Pro tuto bude v 
každém patře přiveden přívod z rozvaděče. Rozvaděč bude doplněn o nový okruh pro 
podlahové vytápění. Ovládání podlahového vytápění bude ručním termostatem umístěným 
na stěně u dveří do koupelny. Stávající zářivková svítidla jsou již za svojí životností a 
neodpovídají hygienickým požadavkům ani požadavkům ČSN EN 12464-1. Zářivky budou 
demontovány a předány k ekologické likvidaci toto bude prokázáno investorovi příslušnými 
doklady.   

Nová svítidla budou technologie LED jejich přesné typy určí výběr objednatele a 
výpočet dle normy ČSN EN 12464-1. V rozpočtu jsou navržena svítidla LED s vysoce leštěným 
parabolickým reflektorem. Přesné množství a typy budou ověřeny výpočty. Nová světla budou 
přisazená, upevněná ke stropu do stejných míst. Rozvody budou nové. Při předání bude 
předána platná revize. 

V koupelnách budou provedeny podhledy v nezbytném rozsahu z materiálu SDK např. 
Aquapanel. Na WC bude kazetový podhled 600x600. Budou dodány nové dveře o včetně 
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zárubní. Větrání bude zajištěno ventilátory na vlhkostní čidlo, dveře budou podřezány min 
20mm aby proudil vzduch.   

Po ukončení stavebních prací budou prostory vyklizeny a vyčištěny. Vzhledem k 
povaze areálu a specifického provozu, budou dodržovány pokyny pracovníků investora a 
předpokládá se určitá omezení pohybu zaměstnanců prováděcí firmy na staveništi. 

Malby  

Stávající malby jeví známky běžného opotřebení. V některých místnostech je patrné 
takové množství vrstev, že bude nutné část maleb oškrábat. Poklad před malbou bude nutné 
vyspravit a penetrovat. Lokálně bude nutné opravit omítky štukem a vyspravit trhliny 
v omítkách. Malby budou provedeny min. ve dvou vrstvách materiálem se stupněm „polární“ 
bělosti min. 92 % BaSO4.  

Plán výstavby 

Je nutné využít letních prázdnin tyto práce není možné provést za provozu školy  

Obecně k stavebním pracím  

Po ukončení stavebních prací budou prostory vyklizeny a vyčištěny. Vzhledem k 
povaze budovy a specifického provozu, budou dodržovány pokyny pracovníků školy a 
předpokládají se určitá omezení pohybu zaměstnanců prováděcí firmy na staveništi. 
Nedílnou součástí podkladu pro výběr zhotovitele je položkový rozpočet.  
 
Podklad neřeší vybavení nábytkem a zařízeními toto je řešeno interními předpisy 

Podklad je navržen v souladu s normou číslo ČSN 73 4108 

Nedílnou součástí podkladu pro výběr zhotovitele je položkový rozpočet.  

 
 
Místo a datum  vypracování:    Vypracoval: Ing. Jan Vejtasa 
V Brně, 4/2025 
 
  


