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1. Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  12. stavba sekundárního kolektoru Česká - Středova 

Místo stavby:  ul. Česká, Středova, Skrytá, Jakubská, náměstí Svobody, Brno 

Katastrální území:  Brno [582786], k.ú.: Město Brno [610003] 

Charakter stavby:  Stavba sekundárního kolektoru Česká – Středova 

Stupeň PD:  DPS (Projektová dokumentace pro provádění stavby) 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:   Statutární město Brno,  
Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno, 
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna. 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel PD: INGUTIS, spol. s r.o., Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 
   zastoupený Ing. Danielem Švecem, jednatelem. 

Hl. inž. projektu: Ing. Daniel Švec, autorizovaný inženýr ČKAIT - obory městské 
inženýrství (II00) a stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství (IV00), číslo autorizace: 0012658, 
báňský projektant – osvědčení č.j.: SBS 37379/2016/OBÚ-02/2, 
bezpečnostní technik – osvědčení č.j.: SBS 37379/2016/OBÚ-02/1. 

 

2. Popis přeložky kanalizace – SO 501 

V současnosti je v ulici Česká vedena páteřní kanalizační stoka, do které jsou 
napojeny stoky z ulic Středova a Jakubská. 

Stavbě kolektoru Česká předchází rekonstrukce kanalizace v ulici Solniční 
(akce: „Brno, Solniční I – rekonstrukce kanalizace“). Stávající stoka z ulice Česká 
bude odkloněna do ulice Solniční. Stávající část kanalizace v ulici Česká bude dále v 
provozu a stane se koncovou větví, sloužící k odvedení dešťových a splaškových vod 
pouze z ulice Česká. 

Nově navrhovaná stoka DN 600 bude začínat šachtou KŠ12 v kolektoru v ul. 
Česká před ul. Solniční. Po stavbě bude stávající část stoky v délce 32,6m vyplněna 
popílkobetonem. 

Stavba kolektoru Česká začíná provedením železobetonové desky situované 
v jižní části ulice Česká. Pod železobetonovou deskou bude provedena ražba 
technické komory TK121 způsobem „topanddown“. Jelikož navrhovaný stavební 
objekt technické komory TK121 bude v kolizi se stávající kanalizací v ulici Česká, je 
potřeba provést provizorní připojení stávající vejčité betonové stoky do provizorního 
potrubí PVC DN 600, které bude vloženo do vejčité stoky v momentě provádění 
železobetonové desky. Kanalizace bude provizorně vyvěšena pod stropem zákrytové 
desky a to tak, že na rozpěrné trubky TR 219x6,3mm budou přivařeny koutovým 
svarem trubky TR 76x10mm a na ty bude provizorní potrubí DN 600 vyvěšeno skrze 
rektifikační závěsy.  

Teprve až po převedení stoky do provizorního potrubí je možné provést 
rozrážku ze šachty Š1 směrem pod zákrytovou desku. Provizorní převedení 
kanalizační stoky musí být nadále zachováno! Po dokončení prací na primární 
konstrukci technické komory bude provedena ražba kanalizační štoly, které je 
směřována do stávajícího spadiště v místě ulice Česká a náměstí Svobody. 
Kanalizační štola je výškově vedena tak, aby bylo docíleno minimálních sklonů 
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kanalizace umístěné v budoucím kolektoru, tudíž do spodní části spadišťové šachty. 
Po provedení prorážky do spadiště budou do kanalizační štoly instalovány trubky z 
litinového potrubí DN 800.  

Do potrubí DN 800, v místě asi poloviny kanalizační štoly, je uvažováno 
napojení spadišťové šachty z rozšíření kolektoru NS23 včetně přepojení průsakové 
vody vedené odvodňovacím žlábkem. Po instalaci potrubí a plánovaného napojení je 
možné kanalizační štolu zafoukat popílkobetonem a provést sanační práce na 
stávajícím spadišti. 

Následně je možné instalované litinové potrubí využívat pro převádění 
splaškových vod ze stávající kanalizace z ulice Česká. Při ražbě 1. lávky trasového 
profilu bude stávající kanalizace v kolizi, je nutné kanalizaci kontinuálně přepojovat do 
provizorního potrubí svedeného do litinového potrubí DN 800. Jelikož se jedná o 
centrum města Brna, není možné vést provizorní přepojení kanalizace po povrchu a 
tak je nutné zachovat po celou dobu výstavby funkčnost všech částí kanalizace v ulici 
Česká (domovní přípojky a uliční vpusti). Nepředpokládáme u přepojení přípojek 
zásah do práv třetích osob, pouze dojde k přepojení stávajícího stavu na nově 
zřízenou kanalizaci. 

Stejně jako přepojení stávajícího stavu domovních přípojek a uličních vpustí, 
je nutné počítat s přepojením kanalizačních stok z ulic Jakubská a Středova. Na 
těchto kanalizacích budou vybudovány nové spadišťní šachty pro překonání 
výškových rozdílů při napojování stávajících stok do kanalizace v kolektoru Česká. 

Po dokončení ražby kolektoru Česká, tj. dokončení ražby a primární 
konstrukce na stavebním objektu technické komory TK123 je nutné stávající stoku 
(pozůstatek z přepojení kanalizace do ulice Solniční) vyplnit betonem. 

2.1 Navrhovaný materiál stok 

Stoky umístěné v podlaze kolektoru budou z tvárné litiny. Litinové potrubí 
bude pokládáno na dno konstrukce kolektoru. Potrubí DN 800 bude provedeno do 
ulice Středova. Do ulice Česká je uvažováno DN 600. Z hlediska zlepšení pohybu 
mechanizace při výstavbě kolektoru je uvažováno s vybetonování zídek a vynechání 
kanálu pro potrubí. Prostor mezi potrubím a pojízdnými částmi bude definitivně 
vyplněn betonem s vloženými kari sítěmi. 

 
Dimenze a délky trubních vedení: 

Kanalizační litinové potrubí DN600 – délka cca 172m 
Kanalizační litinové potrubí DN800 – délka cca 34m 

2.2 Objekty na kanalizaci 

V kolektoru bude kanalizace osazena revizními šachtami. Tyto revizní šachty 
budou tvořeny litinovým MMA-kusem DN 600/600, nebo DN800/600 s vyústěním 
vzhůru. Na něm bud osazený litinový TP-kus délky 200mm jež bude ukončen X-
kusem z PE (pro redukci hmotnosti). Celé tělo revizní šachty bude uzavřeno revizním 
poklopem ve dně kolektoru.  

Je taky nutné počítat s provedením revizních otvorů pro umožnění čištění 
kanalizace a to nejen nad trasou v místě budoucích šachet kanalizace, ale i nad 
uvažovanými spadišti, která budou sloužit hlavně pro převedení splaškových vod z 
domů jednotlivých objektů v ulici Česká. 

Revizní otvor bude proveden následovně. Na povrchu bude proveden ruční 
předvýkop do úrovně 1,5m pod terén odkud bude instalována ocelová výpažnice. 
Výpažnice bude provedena až do primárního ostění kolektoru trasy, kolektorové 
odbočky, nebo technické komory. Výpažnice nesmí porušit rámy BRETEX, popřípadě 
rámy K21, které jsou hlavní nosnou částí primární konstrukce kolektoru. Jejich 
provádění je tedy nutné pod vysokou technickou a technologickou kázní. Do ocelové 
výpažnice bude instalována PVC KG trubka, která bude přesahovat do definitivní 
konstrukce kolektoru. Část, která je uvažována jako součást definitivního ostění, bude 
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opatřena těsnícím límcem, který bude zajišťovat vodonepropustnost podzemního 
díla. Prostor mezi výpažnicí a KG potrubím bude vyplněn betonem. Do potrubí bude 
umístěn ještě jeden díl a to pro lepší umožnění rektifikace horního a posledního dílu, 
tj. teleskopický díl s kanalizačním poklopem D315. Stejné provedení revizního otvoru 
je uvažováno nad spadišti v kolektorových odbočkách. Revizní otvor je navržen dle 
technických standardů města Brna. 

Stávající kanalizační stoky budou napojeny přes spadišťové šachty do 
kolektoru. Kanalizační stoka v ulici Středova bude napojena přes SŠ1 a kanalizační 
stoka v ulici Jakubská bude napojena přes SŠ16. Kanalizace vedoucí do SŠ1 bude 
navazovat na akci: Rekonstrukce kanalizace Středova – Veselá, která je samostatnou 
investiční akcí BVK. V rámci této akce bude v předstihu vybudována „obtoková 
šachta Š543952“. V rámci výstavby kanalizace v kolektoru (při přepojování této 
překládané kanalizační stoky do kolektoru) budou v šachtě vybourány stávající žlábek 
a kyneta a vybudovány nové. Obě stavby budou navzájem koordinovány. 

Nové a stávající (rekonstruované) uliční vpusti budou vesměs napojeny do 
kanalizace v kolektoru přes spadišťové šachty v kolektorových odbočkách, které 
umožní napojení, jak uličních vpustí, tak domovních přípojek splaškové a dešťové 
kanalizace. V bočních ulicích Středova (UV11) a Jakubská (UV9) budou nově 
navržené vpusti napojeny přímo na překládanou, respektive stávající stoku. Vpusť 
UV7 na rohu ulic Česká, Středova je napojena do trasy přípojky UV10. Většina UV 
bude provedena v paženém výkopu. Uliční vpusti 3, 5, 8 a 10 budou z části vedeny 
ve výkopu a z části průvrtem do primárního ostění kolektoru. 

Každá přípojka do kanalizace v kolektoru ze spadišť v kolektorových 
odbočkách bude opatřena těsnícím límcem. 

V kolektoru je navrhnutý žlábek, jež slouží pro záchyt případných vod 
v kolektoru (kondenzát, průsaky). Ze žlábku bude sváděna voda přes armaturní 
jímku, umístěnou v rozšíření kolektoru NS23, zpět do kanalizace. V armaturní jímce 
bude osazena montážní vložka DN150, krátké šoupě DN 150 a zpětná klapka 
DN150. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s metodikou magistrátu 
města Brna – Městské standardy pro kanalizační zařízení (22.12.2010). 

3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba zasahuje do následujících ochranných pásem. 
 
Podzemní vedení do 110 kV – ochranné pásmo 1 m na každou stranu od 

krajního vodiče (zákon č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání v energetických 
odvětvích, ve znění pozdějších předpisů) 

Plynovod a plynové přípojky do 0,4 MPa – ochranné pásmo 1 m na obě 
strany (zákon č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání v energetických odvětvích, ve 
znění pozdějších předpisů) 

Komunikační vedení – ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od krajního 
vodiče (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) 

Kanalizace – ochranné pásmo 1,5 m do průměru 500 včetně, 2,5m nad 
průměr 500 na každou stranu od vnějšího líce potrubí; u stok jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění 
pozdějších předpisů) 

Vodovod – ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
(zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů) 

Zařízení pro rozvod tepla - ochranné pásmo 2,5 m na každou stranu od 
vnějšího líce tohoto zařízení (zákon č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání 
v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů) 
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Vybraný zhotovitel musí během prací dbát všech požadavků správců těchto 
sítí pro stavební práce v ochranných pásmech. 
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