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1 Úvod 

V rámci provádění stavby sekundárního kolektoru v ulici Česká  - Středová, budou prováděné úpravy 
přípojek kanalizace. V rámci stavby kolektoru budou provedené rozrážky ve vytipovaných místech a 
v rozrážce bude nachystaná přípojková kanalizační spadišťová šachta. Ze spadišťové šachty budou 
v rámci kolektoru provedené kanalizační přípojky do veřejné kanalizace, která je součástí kolektoru.  

Předkládaná dokumentace řeší úpravy  - propojení splaškové,  dešťové kanalizace, příp. jednotné 
kanalizace z jednotlivých objektů. Toto propojení je řešeno mimo kolektor a mimo stávající objekty.   

Dokumentace o stávajících přípojkách se většinou nedochovala ani v archivu provozovatele 
kanalizace ani u jednotlivých majitelů nemovitostí. Poloha stávajících kanalizačních přípojek je 
v situaci zakreslena na základě provedeného průzkumu nemovitostí, informací majitelů dotčených 
nemovitostí, na základě kamerového průzkumu BVK a podkladů z GIS BVK.  

Domovní přípojky z jednotlivých nemovitostí byly v minulosti do kanalizace zaústěny buď jako 
jednotné (dešťová a splašková přípojka byly pravděpodobně spojeny mezi domem a stokou) nebo 
byly dešťové svody zaústěny do uliční stoky samostatně.    

Stávající přípojky jsou provedeny převážně z betonových nebo kameninových trub DN150-DN200. 

 

2 Popis technického řešení  

2.1 Směrové řešení  

Propojení kanalizačních rozvodů je navrženo na veřejných pozemcích. Rozvody jsou svedené 
do navrhovaných spadišťových šachet v jednotlivých rozrážkách. Vzhledem k tomu, že ve většině 
případů není dochovaná žádná původní dokumentace, je možné, že v této PD nejsou zachycené 
všechny přípojky vycházející  z jednotlivých objektů.  Stavba ověří i příslušné dimenze.   

2.2 Výškové řešení  

Sklon jednotlivých propojení bude navržen dle skutečného stavu - nivelety stávající kanalizace 
vycházející z jednotlivých nemovitostí, min. sklon je 2% pro DN150 a 1% pro DN200. Propojení bude 
provedeno s max. 1 výškovým lomem, který bude realizován pomocí litinového kolena s úhlem podle 
aktuálních výškových poměrů. Toto řešení bylo odsouhlaseno se zástupcem provozu kanalizace. 

2.3 Materiálové provedení  

Trubní materiál rekonstruovaných přípojek bude obetonovaná litina DN150 a DN200 s integrovaným 
těsnícím kroužkem, normální vrcholová únosnost. Spojování trub bude prováděno výhradně 
s použitím integrovaného těsnícího profilu výrobce trub.  

Na stávající část domovních přípojek bude propojení napojeno prostřednictvím opravné manžety, 
např. Flex-Seal. 

Navrhované profily a místa musí být znovu ověřeny u stávajících nemovitosti, příp. kopanými 
sondami. 

2.4 Výkop a úprava dna stavební rýhy 

Potrubí bude ukládáno do otevřené rýhy pažené pažícími boxy. Výkop bude prováděn převážně 
ručně, ve většině případů bude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi.  

Hloubka výkopu pro uložení kanalizačního potrubí bude mezi 3 a 6 m pod povrchem stávajícího 
terénu. Při dodržení původní trasy budou výkopové práce probíhat v zásypovém materiálu původních 
výkopů.  

Hladina podzemní vody bude ověřena.  

Dno rýhy bude upraveno štěrkopískovým podsypem tl. 150 mm a podkladním betonem C12/15 tl. 
100mm provedeným ve spádu přípojky.  

Výkop bude zajištěn tak, aby nedocházelo ke splavování povrchových vod do něj. Srážková voda 
bude po dobu části stavby odváděna stávajícími uličními vpustěmi. 
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Podle provedeného IG průzkumu se výskyt podzemní vody nepředpokládá, její výskyt v době stavby 
ale nelze vyloučit. Případné čerpání srážkové vody bude realizováno v rámci výkopu pro ul. stoku. 
Předpokládaná doba pro realizaci jednotlivých propojení je uvažována vždy 3 dny.  

Čerpání odpadních vod po dobu realizace kanalizační přípojky se neuvažuje. Odpadní vody 
z nemovitosti budou po dobu realizace kanalizační přípojky odváděny flexibilním potrubím 
do kanalizace.  

2.5 Ukládání litinového potrubí 

Potrubí bude ukládáno na podkladní pražce. Litinové trouby budou obetonovány betonem C 12/15 X0 
až na výšku 80 mm nad vrchol trouby. Zhotovitel stavby je povinný se při pokládce, hutnění a 
spojování trub řídit montážními předpisy jejich výrobce. 

2.6 Zásyp výkopu 

Zásyp výkopů ve vozovce a v chodníku: Zásyp výkopů ve vozovce bude proveden až po úroveň 
stávající nivelety vozovky, v chodníku po jeho pláň. Chodníky budou obnoveny do navrhovaného 
povrchu v rámci stavby.  

Přebytečná zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace v trase přípojek bude 
odvezena na skládku v Černovicích – Dufonev (do 10 km).  

2.7 Povrchy vybourané ve výkopu  

Povrchy vybourané ze zpevněných ploch budou řešené celkově v rámci celé stavby. Rozebraná 
svrchní vrstva asfaltové komunikace bude odvezena na skládku v Černovicích – Dufonev (do 10 km). 
Před zahájením výkopů bude v zatravněných plochách v trase přípojek na šířku výkopu sejmuta 
ornice, uložena vedle výkopu a použita pro zpětné rozprostření. 

2.8 Úprava povrchů 

Vozovky 

Zpětný zásyp výkopů bude dočasně proveden až po úroveň pláně komunikační plochy.   

Definitivní úprava povrchů bude provedena kompletní v rámci celé stavby dleobjektu SO 450.  

Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky Technických 
podmínek TP 146 vydaných MDS ČR v roce 2001 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh 
pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací). 

Součástí převzetí díla bude doklad o provedení zhutnění pláně a výsledky zkoušek zhutnění. 
Požadavky na hutnění – viz tato technická zpráva a vzorové příčné řezy uložení trub. Předání 
a převzetí povrchů musí být provedeno protokolárně - před zahájením prací a po jejich skončení. 

2.9 Popis přepojení jednotlivých přípojek 

2.9.1 Objekt Česká 1, 3 

Pro objekt Česká 1,3 a Středová 2 byly viditelně nalezené 4 dešťové odpady na fasádě a 
předpokládají se 2  přípojky splaškové kanalizace. Před objektem Česká 1,3 je navržena rozrážka 
kolektoru se spadišťovou revizní šachtou. Do této spadišťové šachty je navrženo propojení 2ks 
dešťových svodů a 2ks splaškových svodů.  

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – celková délka = 15,90m 

• Propojení splaškové kanalizace DN150 – celková délka =  5,40m 

• Propojení jednotné kanalizace DN200 – celková délka = 8,60m  

 

V ulici Středová dojde k přepojení 1 dešťového svodu, který bude zaústěn do spadištní šachty ŠS17. 

• Propojení dešťové kanalizace DN150 –  celková délka 9,60m 
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2.9.2 Objekt Česká 2 

Pro objekt Česká 2 se přepokládá jeden dešťový odpad na hranici s objektem Česká 4.  Tento 
dešťový odpad bude propojený s dešťovou kanalizací z objektu Česká 4 a  společně budou napojené 
do spadišťové šachty před objektem Česká 4.  

Splaškové vody jsou z objektu napojené do kolektoru v nám. Svobody.  

 

2.9.3 Objekt Česká 4 

Pro objekt Česká 4 se předpokládají 2 přípojky splaškové kanalizace, a dvě přípojky dešťové 
kanalizace. Před objektem Česká 4 je navržena rozrážka kolektoru se spadišťovou revizní šachtou. 
Do této spadišťové šachty je navrženo propojení dvou dešťových svodů z České 4 a jednoho 
dešťového svodu z České 2 a 2 splaškových svodů.  

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – celková délka = 8,40m 

• Propojení splaškové kanalizace DN150 – celková délka = 6,20m 

• Propojení jednotné kanalizace DN200 – celková délka = 4,00m  

 

Související propojení z České 2 

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – celková délka 5,80m 

 

2.9.4 Objekt Česká 5 

Pro objekt Česká 5, byly viditelně nalezený 1 dešťový odpad na fasádě a předpokládá se jedna  
přípojka splaškové kanalizace. Před objektem Česká 5 je navržena rozrážka kolektoru se spadišťovou 
revizní šachtou. Do této spadišťové šachty je navrženo propojení dešťového svodu a jednoho 
splaškového svodu. Dešťová kanalizace bude propojená s dešťovou kanalizací z objektu Česká 7. 

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – celková délka = 1,20m 

• Propojení splaškové kanalizace DN150 – celková délka = 0,80m 

 

Související propojení z objektu Česká 7 

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – celková délka 3,40m 

 

2.9.5 Objekt Česká 6 

Pro objekt Česká 6 se předpokládají tři přípojky dešťové kanalizace a jedna přípojka splaškové 
kanalizace. Před objektem Česká 6 je navržena rozrážka kolektoru se spadišťovou revizní šachtou. 
Další rozrážka se spadištní šachtou je navržena na rozhraní objektů Česká 4  a Česká 6. Do 
spadišťové šachty před objekty Česká 4 a Česká 6 je navrženo propojení dvou dešťových svodů  a do 
spadišťové šachty před Českou 6 je navrženo propojení jednoho dešťového svodů  a splaškové 
kanalizace.  

spadišťová šachta před Českou 6  

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – délka = 4,30m 

• Propojení splaškové kanalizace DN200 – délka = 3,40m 

 

spadišťová šachta na rozhraní  Česká 4 a Česká 6  

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – celková délka = 6,70m 

 

2.9.6 Objekt Česká 7 

Pro objekt Česká 7 se předpokládají dvě přípojka dešťové kanalizace. Jedna bude napojena do 
rozrážky před objektem Česká 5 a druhá do rozrážky před objektem Česká 9.  

Splašková kanalizace z objektu Česká 7 je napojená do veřejné kanalizace v ulici Veselá. 
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2.9.7 Objekt Česká 9 

Pro objekt Česká 9, se předpokládá jedna přípojka splaškové kanalizace. Před objektem Česká 9 je 
navržena rozrážka kolektoru se spadišťovou revizní šachtou. Do této spadišťové šachty je navrženo 
propojení dešťového svodu z České 7 a jednoho splaškového svodu z České 9.  

Splašková kanalizace z České 9 se také předpokládá do veřejné kanalizace v ulici Veselá. Dešťové 
odpady nejsou viditelné.  

• Propojení splaškové kanalizace DN150 – dl. 1,20m 

 

Související propojení z České 7 

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – délka 4,50m 

 

2.9.8 Objekt Česká 8, 10 

Pro objekt Česká 8 a 10 se předpokládají se dvě přípojky dešťové kanalizace, přípojka jednotné 
kanalizace je napojená do ulice Jakubská.  

Před objekty Česká 8 a Česká 12 jsou navrženy rozrážky kolektoru se spadišťovou revizní šachtou. 
Do každé spadišťové šachty bude napojena jedna dešťová přípojka z objektu Česká 8, 10.  

spadišťová šachta před Českou 8  

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – délka = 2,80m 

 

spadišťová šachta před Českou 12  

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – délka = 3,70m 

 

2.9.9 Objekt Česká 11 

Pro objekt Česká 11, se předpokládá se jedna  přípojka splaškové kanalizace a napojení dvou 
dešťových svodů.  Před objektem Česká 11 je navržena rozrážka kolektoru se spadišťovou revizní 
šachtou. Do této spadišťové šachty je navrženo propojení dešťového svodu z České 11 a jednoho 
splaškového svodu. Dešťový odpad, který je na hranici České 11 a České 13 bude napojený 
do spadišťové šachty v rozrážce před objektem Česká 13.  

• Propojení splaškové kanalizace DN150 – délka = 2,50m 

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – délka = 12,60m 

 

2.9.10 Objekt Česká 12 

Pro objekt Česká 12 se předpokládají se dvě přípojky splaškové kanalizace a jedna přípojka dešťové 
kanalizace. Před objektem Česká 12 je navržena rozrážka kolektoru se spadišťovou revizní šachtou. 
Do spadišťové šachty před Českou 12 je navrženo propojení jednoho dešťového svodu z objektu  
Česká 10  a splaškové kanalizace z objektu Česká 12. Dešťový svod pro objekt Česká 12 bude 
napojený do rozrážky se spadišťovou šachtou před objektem Česká 14.  

spadišťová šachta před Českou 12  

• Propojení splaškové kanalizace  - DN150 – celková délka = 8,30m 

 

spadišťová šachta před Českou 14  

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – délka = 5,50m 

 

2.9.11 Objekt Česká 13 

Pro objekt Česká 13, se předpokládá se jedna přípojka splaškové kanalizace a napojení jednoho 
dešťového svodu.  Před objektem Česká 13 je navržena rozrážka kolektoru se spadišťovou revizní 
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šachtou. Do této spadišťové šachty je navrženo propojení jednoho splaškového svodu a jednoho 
dešťového svodu z České 13 a jednoho dešťového svodu u objektu Česká15.  

• Propojení splaškové kanalizace DN150 – délka = 1,50m 

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – délka = 10,20m 

 

Související propojení z České 11 

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – délka 3,30m 

 

2.9.12 Objekt Česká 14 

Pro objekt Česká 14 se předpokládá jedna přípojka dešťové kanalizace a jedna přípojka splaškové 
kanalizace. Před objektem Česká 14 je navržena rozrážka kolektoru se spadišťovou revizní šachtou. 
Do spadišťové šachty před Českou 14 je navrženo propojení jednoho dešťového svodů z objektu 
Česká 12  a napojení splaškové kanalizace z objektu Česká 14.  

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – délka = 5,50m 

• Propojení splaškové kanalizace DN150 – délka = 2,10m 

 

2.9.13 Objekt Česká 15 

Pro objekt Česká 15, se předpokládá napojení jednoho dešťového svodu.  Přípojka bude napojena do 
spadištní šachty v rozrážce před objektem Česká 17.  

Splašková kanalizace je napojena do ulice Veselá.  

Spadišťová revizní šachta před Českou 17 

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – dl. 11,70m 

 

2.9.14 Objekt Česká 16, 18 

Pro objekt Česká 16 a 18 se předpokládají se dvě přípojky dešťové kanalizace a tři přípojky splaškové 
kanalizace. Před objektem Česká 16 je navržena rozrážka kolektoru se spadišťovou revizní šachtou. 
Před objektem Česká 18 je navržena rozrážka kolektoru se spadišťovou revizní šachtou. 
Do spadišťové šachty před Českou 16 je navrženo propojení dvou dešťových svodů z objektu Česká 
16 a 18 a napojení dvou splaškových svodů kanalizace z objektu Česká 16 a 18. Do spadišťové 
šachty před Českou 18 je navrženo propojení jednoho dešťového svodu z objektu Česká 20 
a napojení jednoho splaškového svodu kanalizace z objektu Česká 16 a 18.  

spadišťová šachta před Českou 16 

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – délka celkem = 8,70m 

• Propojení splaškové kanalizace DN150 – délka celkem = 6,00m 

• Propojení jednotné kanalizace  DN150 – délka = 5,00m 

 

spadišťová šachta před Českou 18 

• Propojení splaškové kanalizace  - DN150 – dl. 3,00m 

 

2.9.15 Objekt Česká 17 

Pro objekt Česká 17, se předpokládá napojení jednoho dešťového svodu.   Před objektem Česká 17 
je navržena rozrážka kolektoru se spadišťovou revizní šachtou. Do této spadišťové šachty je navrženo 
propojení dešťového svodu z České 19 a jednoho dešťového svodu z České 17. Splašková 
kanalizace je napojena do ulici Veselá.  

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – dl. 11,70m  
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2.9.16 Objekt Česká 19, 21 

Pro objekt Česká 19 a 21, se předpokládá napojení jedné přípojky dešťové kanalizace.  

Splašková kanalizace a pravděpodobně i dešťová kanalizace je napojená do ulice Veselá.  

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – dl. 2,90m  

 

2.9.17 Objekt Česká 20 

Pro objekt Česká 20 se předpokládají se dvě přípojky dešťové kanalizace a jedna přípojka splaškové 
kanalizace. Před objektem Česká 22 je navržena rozrážka kolektoru se spadišťovou revizní šachtou. 
Do spadišťové šachty před Českou 22 je navrženo propojení jednoho dešťového svodu z objektu 
Česká 20 a napojení jednoho splaškového svodu kanalizace z objektu Česká 20. Do spadišťové 
šachty před Českou 18 je navrženo propojení jednoho dešťového svodu z objektu Česká 20 
a napojení jednoho splaškového svodu kanalizace z objektu Česká 16 a 18.  

spadišťová šachta před Českou 22 

• Propojení dešťové kanalizace DN150 – délka = 3,80m 

• Propojení splaškové kanalizace  DN200 – délka = 9,20m 

• Propojení jednotné kanalizace DN200 – délka = 2,20m 

 

spadišťová šachta před Českou 18 

• Propojení dešťové kanalizace DN200 – délka = 10,70m    

 

2.9.18 Objekt Středova 1 

Pro objekt Středová 1 a nám. Svobody 23 se předpokládá napojení přípojky kanalizace do spadišťové 
šachty kolektoru. Před objektem nám. Svobody 23 je navržena rozrážka kolektoru se spadišťovou 
revizní šachtou.  

Propojení splaškové kanalizace DN150 – délka = 3,10m 

 

2.9.19 Objekt Kašna 

Pro objekt kašny se předpokládá jedna přípojka splaškové kanalizace. Před objektem kašny se 
nachází navržená šachta Š2 na kolektorové odbočce, do které bude napojená splašková kanalizace 
z objektu kašny.  Vzhledem  k tomu, že je v budoucnu plánována výměna litinové kašny za nový vodní 
prvek, který bude umístěný mezi stávající polohou kašny a ulicí Solniční, je přípojka kanalizace 
napojena na kanalizaci v šachtě Š2 ze strany od ulice Solniční. 

Propojení splaškové kanalizace  - DN150 – délka = 8,98m 

2.10 Stávající inženýrské sítě 

Inženýrské sítě, jejichž poloha byla v době zpracování projektové dokumentace známa, jsou 
zakresleny dle podkladů jednotlivých správců v situacích. Křížení inženýrských sítí je zakresleno 
rovněž v podélných profilech rekonstruovaných přípojek. Před zahájením stavby je zhotovitel stavby 
povinen nechat všechna podzemní vedení (včetně jejich přípojek, napájecích, ovládacích 
a signalizačních kabelů, uzemnění a prvků protikorozní ochrany)  vytyčit jejich správci. V případě 
pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Dodavatel stavby je povinen 
respektovat vyjádření jednotlivých správců a majitelů inženýrských sítí doložená v dokumentaci 
pro stavební povolení a ve vodohospodářském rozhodnutí. Dodavatel je povinen respektovat 
i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech nadzemních sdělovacích a silových 
vedení, která v PD nejsou zakreslena. 

V předmětném území se vyskytují inženýrské sítě těchto organizací: 

• sdělovací vedení  
• kabelové vedení NN, VN  
• plynovod 
• jednotná kanalizace 
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• vodovod 
• teplovod /horkovod 
• veřejné osvětlení 

 

Podzemní inženýrské sítě zasažené výkopem pro propojení přípojek budou během stavby vyvěšeny a 
před záhozem rýhy uloženy podle požadavků jejich správců. 

 

3  Závěr 

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, 
ČSN EN a TNV v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti či změny oproti 
předložené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen neprodleně informovat projektanta 
a investora, a vyžádat si jeho stanovisko. Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou rovněž 
vyjádření a stanoviska dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení 
vydaná k dokumentaci pro územní řízení, které je nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich 
požadavky – pokud ve vydaném územním rozhodnutí není uvedeno jinak nebo pokud nebude změna 
odsouhlasena projektantem, investorem a stavebním dozorem. 

Před zahájením vlastní stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících 
inženýrských sítí včetně všech inženýrských sítí, které nebyly v době zpracování projektové 
dokumentace známy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly správci k zakreslení poskytnuty, aby 
nedošlo k jejich poškození. 

S majitelem jednotlivých nemovitosti je nutno při stavbě vždy potvrdit funkčnost jednotlivých přípojek 
a ověřit jejich trasu, profil, místo a hloubku uložení u hranice stávajícího objektu.  

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné poměry, 
včetně dalších údajů, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích přiložených 
v dokladové části PD. 

Po celou dobu stavby musí být ke všem nemovitostem zajištěn alespoň provizorní příjezd pro vozidla 
záchranné služby první pomoci, komunálních služeb a požární vozidla. Případné nutné zúžení 
průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5m, je nutno před vlastní stavbou projednat s Hasičským 
záchranným sborem města Brna. 

Zhotovitel stavby je dále povinen za spolupráce investora dohodnout s majiteli jednotlivých 
provozoven na dotčených ulicích systém zásobování a oznamovat jim předem termín zahájení 
a ukončení realizace jednotlivých úseků kanalizace, které se dotčených provozoven týkají. 

Součástí předání a převzetí stavby bude doklad o vykonání zkoušek vodotěsnosti, zkoušek hutnění, 
vyhodnocení kamerového průzkumu, geodetické zaměření provedeného díla, dokumentace 
skutečného provedení stavby - zejména situační geodetické zaměření tras skutečného situování 
šachet (v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému BPV, s popisem jednotlivých úseků - profil, sklon 
a délka úseků, zakreslením křížených podzemních sítí a zakreslením situování jednotlivých přípojek) 
atd. Podélné profily musí rovněž obsahovat zakreslení místa zaústění přípojek a všechny zaměřená 
křížení jiných inženýrských sítí.  

Případné zjištěné nedostatky budou zhotovitelem stavby bez prodlení odstraněny a po jejich 
odstranění bude možné dílo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidí objekty zařízení 
staveniště do předání díla k trvalému provozu.  

 

 

Brno, září 2024                           vypracovala: Ing. Jana Hanzalová 

 


