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1 Úvod 

V rámci provádění stavby sekundárního kolektoru v ulici Česká - Středová, budou prováděné úpravy 
přípojek vodovodu. V rámci stavby kolektoru budou provedené rozrážky ve vytipovaných místech. 
Rozrážkou budou přivedené přípojky vodovodu, které budou v rámci přeložky vodovodu provedené 
jako nové. 

Předkládaná dokumentace řeší úpravy - propojení nové přípojky v rozrážce se stávající vodoměrnou 
sestavou v objektu. Rozvod v rozrážce bude formálně ukončen za vnitřní stěnou objektu, dále 
pokračuje propojení na vodoměr.  

Dokumentace o stávajících přípojkách je v projektové dokumentaci vložená dle digitálních podkladů 
z BVK a.s.., včetně polohy vodoměrů. V rámci akce byl provedený průzkum jednotlivých objektů a 
poloha vodoměru byla ověřena.  Vodoměrné sestavy se nachází v objektech ve sklepních prostorech, 
vždy za obvodovou zdí.  

2 Popis technického řešení  

2.1 Směrové řešení  

Propojení je řešeno pouze v jednotlivých objektech v převážně v rámci místnosti, kde je vodoměr 
umístěn.  

2.2 Výškové řešení  

Sklon jednotlivých propojení bude navržen min. spád 3‰.  

2.3 Materiálové provedení  

Pokud bude propojení mezi rozvodem v rozrážce a stávajícím vodoměrem v délce do 2,0m za zdí, 
bude propoj proveden ze stejného materiálu jako v rozrážce, to je nerez DN50 = Ø 60,3x2,9mm. 
V případě přesunu vodoměru bude dopojení rozvodu studené vody provedený z trub PPr PN20 v d63. 
Na rozvodu bude provedena tlaková zkouška, proplach a desinfekce podle ČSN 73 6660. 

Izolace trubek bude návlekovými trubicemi v souladu s Vyhláškou č. 193/2007 Sb. Ministerstva 
průmyslu a obchodu. Min. tl. izolací se doporučují pro jednotlivá potrubí následující: DN15 - 20mm, 
DN20 – 25mm, DN25 – 30mm, DN32 – 40mm. Pro rozvody SV do tl. 10 mm – proti rosení rozvodu – 
pro TV  min. tl.20 mm – tepelná izolace rozvodů v souladu s vyhláškou MPO 193/2007. Uzavírací 
armatury jednotlivých skupin budou typové výrobky spolu s materiálem potrubí – případně kulové 
kohouty pro vodu – s plynulou obsluhou zajišťovanou uživatelem či šnekovým převodem. (Zajištění 
požadavku ČSN 736660 čl.77 – zajištění proti tlakovým rázům v potrubním rozvodu.) Na vodovodních 
potrubích budou provedeny kompenzátory dle předpisu dodavatele trubek. Veškeré výtokové ventily 
na hadici budou opatřeny zpětnými ventily. 

Součástí ceny zhotovitele bude i kotvení potrubí, včetně izolování. 

Vyhláška č. 193/2007 stanovuje (s určitými výjimkami) povinnost opatřit rozvody pro vytápění a TUV 
tepelnou izolací a definuje tzv. "Určující součinitele prostupu tepla" v závislosti na DN izolovaných 
rozvodů. 

Určující součinitele prostupu tepla pro vnitřní rozvody: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

DN 
[mm] 

Uo 
[W / m K] 

DN 10 - DN 15 0.15 

DN 20 - DN 32 0.18 

DN 40 - DN 65 0.27 

DN 80 - DN 125 0.34 

DN 150 - DN 200 0.40 
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2.4 Popis objektů 

2.4.1 Objekt Česká 1, 3 

Pro objekt Česká 1 a 3, Středová je přivedena přípojka vodovodu z ulice Česká. Vodoměrná sestava 
se nachází ve sklepním prostoru na zdi. Umístění vodoměru zůstane zachováno, v rámci přepojení 
dojde k drobné úprav vodoměrné sestavy. Stávající přípojka z ulice Česká je LT DN80, uzávěr 
(šoupátko) je DN80. Před vodoměrem je přes závitovou přírubu profil zmenšený na DN50. Propojení 
přípojky vodovodu z kolektoru bude profilu DN50, tedy je nutné hlavní uzávěr před vodoměrem upravit 
na příslušnou dimenzi.  

Propojení vodovodu NEREZ DN50 – dl. 1,70m  

2.4.2 Objekt Česká 2 

Pro objekt Česká 2 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Česká. Nová přípojka vodovodu bude 
posunuta v rámci rozrážky a v objektu tímto zásahem dojde k přesunutí vodoměru v rámci místnosti 
o cca2,50m na vnitřním rozvodu. Vodoměrná sestava bude umístěna na zdi a napojena přímo 
na rozvod z kolektoru. Na stávajícím vnitřním rozvodu bude provedena drobná úprava pro napojení na 
novou vodoměrnou sestavu.  

2.4.3 Objekt Česká 4 

Pro objekt Česká 4 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Česká. Nová přípojka vodovodu bude 
posunuta v rámci rozrážky a v objektu tímto zásahem dojde k přesunutí vodoměru v rámci místnosti 
o cca 1,0m na vnitřním rozvodu. Vodoměrná sestava bude umístěna na zdi a napojena přímo 
na rozvod z kolektoru. Na stávajícím vnitřním rozvodu bude provedena drobná úprava pro napojení na 
novou vodoměrnou sestavu.  

2.4.4 Objekt Česká 5 

Pro objekt Česká 5 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Veselá. Do stávající přípojky vodovodu a 
vnitřních rozvodů nebude zasahováno.  

2.4.5 Objekt Česká 6 

Pro objekt Česká 6 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Jakubská. Do stávající přípojky vodovodu a 
vnitřních rozvodů nebude zasahováno. 

2.4.6  Objekt Česká 7 

Pro objekt Česká 7 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Veselá. Do stávající přípojky vodovodu a 
vnitřních rozvodů nebude zasahováno.  

2.4.7 Objekt Česká 8 

Pro objekt Česká 8 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Česká. Nová přípojka vodovodu bude 
nepatrně posunuta v rámci rozrážky. Umístění vodoměru zůstane zachováno, propojení přípojky 
vodovodu z kolektoru a stávajícího rozvodu bude v objektu v délce 0,80m.   

Propojení vodovodu NEREZ DN50 – dl. 0,80m  

2.4.8 Objekt Česká 10 

Pro objekt Česká 10 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Česká. Nová přípojka vodovodu bude 
vedena v rozrážce pro objekt Česká 12.  V rámci místnosti dojde k přesunutí vodoměrné sestavy, 
která bude napojena za zdí přímo na rozvod z kolektoru. Na stávajícím vnitřním rozvodu bude 
provedeno propojení na novou vodoměrnou sestavu.  

Propojení vnitřního rozvodu PP d63 – dl. 1,50m  

2.4.9 Objekt Česká 9 

Pro objekt Česká 9 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Skrytá. Do stávající přípojky vodovodu a 
vnitřních rozvodů nebude zasahováno.  
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2.4.10 Objekt Česká 11 

Pro objekt Česká 11 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Česká. Nová přípojka vodovodu bude 
přesunuta v rámci rozrážky.  Umístění vodoměru zůstane zachováno, propojení přípojky vodovodu 
z kolektoru a stávajícího rozvodu bude v objektu v délce 0,70m.   

Propojení vodovodu NEREZ DN50 – dl. 0,70m  

2.4.11 Objekt Česká 12 

Pro objekt Česká 12 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Česká. Nová přípojka vodovodu bude 
přesunuta do rozrážky. V objektu tímto zásahem dojde k posunu umístění vodoměru, vodoměrná 
sestava bude umístěna za zdí přímo na rozvod z kolektoru. Na stávajícím vnitřním rozvodu bude 
provedeno propojení na novou vodoměrnou sestavu.  

Propojení vodovodu PP d63 – dl. 5,50m  

2.4.12 Objekt Česká 13 

Pro objekt Česká 13 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Česká. Nová přípojka vodovodu bude 
přesunuta v rámci rozrážky. Umístění vodoměru zůstane zachováno, propojení přípojky vodovodu 
z kolektoru a stávajícího rozvodu bude v objektu v délce 1,50m.   

Propojení vodovodu NEREZ DN50 – dl. 1,50m  

2.4.13 Objekt Česká 14 

Pro objekt Česká 14 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Česká do sklepního prostoru. Nová 
přípojka vodovodu bude přesunuta do rozrážky a v objektu tímto zásahem dojde k posunu umístění 
vodoměru, který bude přesunutý za stěnu rozrážky do vedlejšího sklepního prostoru a napojený přímo 
na rozvod z kolektoru. Propojení vnitřního rozvodu v objektu bude v objektu v délce 4,00m. Vzhledem 
k tomu, že nový vodoměr v jiné místnosti, bude nutné provést průraz stávající zdí.   

Propojení vodovodu d63 – dl. 4,00m  

2.4.14 Objekt Česká 15 

Pro objekt Česká 15 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Veselá. Do stávající přípojky vodovodu a 
vnitřních rozvodů nebude zasahováno.  

2.4.15 Objekt Česká 16, 18 

Pro objekt Česká 16, 18 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Česká do sklepního prostoru. Nová 
přípojka vodovodu bude přesunuta do rozrážky a v objektu tímto zásahem dojde k posunu umístění 
vodoměru v rámci místnosti. Vodoměrná sestava bude umístěna přímo na rozvod z rozrážky. 
Propojení přípojky vodovodu a stávajícího rozvodu bude v objektu v délce 4,50m.   

Propojení vodovodu d63 – dl. 4,50m  

2.4.16 Objekt Česká 17 

Pro objekt Česká 17 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Veselá. Do stávající přípojky vodovodu a 
vnitřních rozvodů nebude zasahováno.  

2.4.17 Objekt Česká 19,21 

Pro objekt Česká 19,21 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Česká. Nová přípojka vodovodu bude 
přesunuta do rozrážky.  Umístění vodoměru zůstane zachováno, propojení přípojky vodovodu 
z kolektoru a stávajícího rozvodu bude v objektu v délce 0,90m. V rámci propojení bude nutné provést 
průraz stávající zdí.   

Propojení vodovodu NEREZ DN50 – dl. 0,90m  

2.4.18 Objekt Česká 20 

Pro objekt Česká 20 je přivedena přípojka vodovodu z ulice Česká. Vodoměrná sestava je umístěna 
za stěnou sklepního prostoru a její poloha zůstane zachována Stávající přípojka bude nahrazena 
v rámci stavby novou přípojkou vodovodu d63 – je součástí samostatného stavebního objektu přípojek 
vodovodu v rámci kolektoru.   
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2.4.19 Objekt Středova 1, nám. Svobody 23 

Pro objekt Středová 1 a nám. Svobody 23 je přivedena přípojka vodovodu z Nám. Svobody. Stávající 
vodoměrná sestava se nachází ve výklenku sklepního prostoru a její poloha zůstane zachována. 
Pouze dojde k dopojení na novu přípojku z rozrážky a v rámci toho dojde k drobné úpravě, kdy bude 
hlavní uzávěr přesunutý v přímé za vodoměr.  

Propojení vodovodu NEREZ DN50 – dl. 1,30m  

2.4.20 Objekt Kašna 

Objekt kašny bude napojen na navržený vodovod v kolektoru, kde bude umístěn i vodoměr. Vzhledem  
k tomu, že je v budoucnu plánována výměna litinové kašny za nový vodní prvek, který bude umístěný 
mezi stávající polohou kašny a ulicí Solniční, je přípojka vodovodu přivedena  do šachty Š2 ze strany 
od ulice Solniční. Vodovodní přípojka je navržena z potrubí HDPE d63, na vnější hraně výrubu bude 
přepojena na potrubí NEREZ DN50.   

Propojení vodovodu HDPE Ø63x5,8mm SDR11 – dl. 9,86m  

 

3  Závěr 

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, 
ČSN EN a TNV v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti či změny oproti 
předložené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen neprodleně informovat projektanta a 
investora, a vyžádat si jeho stanovisko. Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou rovněž 
vyjádření a stanoviska dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení 
vydaná k dokumentaci pro územní řízení, které je nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich 
požadavky – pokud ve vydaném územním rozhodnutí není uvedeno jinak nebo pokud nebude změna 
odsouhlasena projektantem, investorem a stavebním dozorem. 

S majitelem jednotlivých nemovitosti je nutno při stavbě vždy potvrdit funkčnost jednotlivých přípojek a 
ověřit jejich trasu, profil, místo a hloubku uložení u hranice stávajícího objektu.  

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné poměry, 
včetně dalších údajů, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích přiložených 
v dokladové části PD. 

Po celou dobu stavby musí být ke všem nemovitostem zajištěn alespoň provizorní příjezd pro vozidla 
záchranné služby první pomoci, komunálních služeb a požární vozidla. Případné nutné zúžení 
průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5m, je nutno před vlastní stavbou projednat s Hasičským 
záchranným sborem města Brna. 

Zhotovitel stavby je dále povinen za spolupráce investora dohodnout s majiteli jednotlivých 
provozoven na dotčených ulicích systém zásobování a oznamovat jim předem termín zahájení a 
ukončení realizace jednotlivých úseků vodovodu, které se dotčených provozoven týkají. 

Před uvedením do provozu a napojením přípojky bude na vodovodu provedena tlaková zkouška, 
proplach a dezinfekce dle příslušné ČSN. 

Rovněž bude dodavatelem předaná dokumentace skutečného vyhotovení stavby, zejména geodetické 
zaměření trasy vodovodní přípojky v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému BPV. 

Případné zjištěné nedostatky budou zhotovitelem stavby bez prodlení odstraněny a po jejich 
odstranění bude možné dílo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidí objekty zařízení 
staveniště do předání díla k trvalému provozu.  

 

Brno, červen 2020                            vypracovala: Ing. Jana Hanzalová  

 


