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Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 

 

Vážení, 

 

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 22. 5. 2025 na profilu zadavatele 

v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku 

veřejných zakázek pod č. Z2025-028295 a v elektronickém informačním systému TED dne 

26. 5. 2025, obdržel zadavatel žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace 

v následujícím znění: 

 

„Dotaz č.1 

Prosíme o upřesnění jaké je uvažované množství PP mikrovláken v 1m3 betonové směsi pro 

CB kryt? 

Ve VV u položky vztahující se k CB krytu „Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 220 

mm“ je rozpor v tloušťce u popisu položky. V PD je taktéž 220 mm, máme uvažovat, že se 

jedná pouze o chybu v popisu? 

 

Dotaz č.2 

Projektová dokumentace obsahuje objekt SO 900.2 Přeložky sdělovacích kabelů. Ve výkazu 

výměr tento objekt však není obsažen. 

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr, respektive potvrzení, že objekt SO 900.2 není 

předmětem veřejné zakázky.“  

 

 

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uveřejňuje následující odpověď: 

 

1/ K dotazu č. 1 

Množství PP vláken v m3 betonové směsi CB krytu stanovuje výrobce betonové směsi na 

základě stanovené pevnostní třídy a stanovených stupňů vlivů prostředí. 

 

Platí tl. CB krytu 220 mm, v popisu položky se jedná o překlep. 

 

2/ K dotazu č. 2 

Ano, projektová dokumentace k objektu SO 900.2 má pouze informativní charakter. 

Objednatel má se společností Vodafone Czech Republic a.s. a Cetin a.s. uzavřeny smlouvy o 

přeložce. Na budoucím zhotoviteli je pouze zajištění koordinace staveb s hlavní stavbou 

„Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Tato informace byla již zveřejněna 

zadavatelem ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 dne 11. 6. 2025. 
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Vše ostatní zůstává beze změny. 

 

S pozdravem 
 

  

Mgr. Barbora Maršálková 

 vedoucí oddělení zakázky 

útvaru inženýrských služeb 
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