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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 25. 11. 2020 

Žádost č. 1 ze dne 24. 11. 2020: 

Zadavatel stanovuje v rámci prokázání technické kvalifikace v čl. 6.1.4. ii požadavek na 3 

významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukci pozemních 

staveb s využitím vrtaných pilot o finančních objemu alespoň 3 000 000 Kč bez DPH/stavba. 

Uzná zadavatel, vzhledem k charakteru zakázky, i realizaci ocelových lávek s využitím pilot v 

případě tohoto požadavku? Není potom možné osobu zástupce stavbyvedoucího s autorizací 

v oboru pozemní stavby nahradit osobou s autorizací v oboru dopravní stavby? 

Informace zadavatele: 

Vzhledem k tomu, že součástí stavby jsou lávky, zadavatel uzná i referenční stavební práce, 

jejichž součástí byla stavba lávek s využitím vrtaných pilot. V návaznosti na to zadavatel u 

zástupce stavbyvedoucího bude akceptovat autorizaci pro obor dopravní stavby. 

S ohledem na uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 12. 2020, 

10.00 hodin. 

 

Zadavatel: 

Statutární město Brno 

Sídlo: Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno 

IČO: 44992785 

 

Veřejná zakázka: 

„Zprůchodnění řeky Svratky v Brně Komíně, k. ú. Komín, Jundrov, Bystrc“ 

 

veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
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V Brně dne 25. 11. 2020 

 

 

Statutární město Brno 

v zastoupení 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

(podepsáno elektronicky) 
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