

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Lošákova 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. ČÁSTI:	ING. JOSEF BUSÍNSKÝ	
VYPRACOVAL:		
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Staturní město Brno, Dominikánské nám. 1, 60200 Brno, zastoupeno: Odborem správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 17/2023
STAVBA: ODSTRANĚNÍ VYBRANÝCH STAVEB v areálu bývalého Dřevopodniku na ul. Rumiště v Brně, v KÚ Trnitá [610950]		STUPEŇ: DBP
		DATUM: 11/2024
		FORMÁT: *A4
		REVIZE: 00
		ČÁST: F
OBSAH:		Č. VÝTISKU: ČÁST:
EKONOMIKA PROJEKTU: VÝKAZ VÝMĚR		F1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DRLY/N058 ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	####
001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	####
D.1PD	Vnitroblok: Rumiště - Mlýnská - (vložená samostatná	0,00	0,00	0,00	0,00	####
D.1PD	Vnitroblok: Rumiště - Mlýnská - (vložená samostatná dokumentace)	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 18	OBJEKT 18 - KOMÍN	0,00	0,00	0,00	0,00	####
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 18	OBJEKT 18 - KOMÍN	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 19	OBJEKT 19 - SILO	0,00	0,00	0,00	0,00	####
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 19	OBJEKT 19 - SILO	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 20	OBJEKT 20 - Technická budova	0,00	0,00	0,00	0,00	####
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 20	OBJEKT 20 - Technická budova	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 21	OBJEKT 21 - Skladovací budova	0,00	0,00	0,00	0,00	####
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 21	OBJEKT 21 - Skladovací budova	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 22	OBJEKT 22 - Skladovací budova	0,00	0,00	0,00	0,00	####
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 22	OBJEKT 22 - Skladovací budova	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova	0,00	0,00	0,00	0,00	####
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 24	OBJEKT 24 - Výrobní budova	0,00	0,00	0,00	0,00	####
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 24	OBJEKT 24 - Výrobní budova	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 29	OBJEKT 29 - Přístavek	0,00	0,00	0,00	0,00	####
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	####

SO 29	OBJEKT 29 - Přístavek	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 30	OBJEKT 30 - Spojovací krček	0,00	0,00	0,00	0,00	####
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 30	OBJEKT 30 - Spojovací krček	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 32	OBJEKT 32 - Výrobní a administrativní budova	0,00	0,00	0,00	0,00	####
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 32	OBJEKT 24 - Výrobní a administrativní budova	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 33	OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek	0,00	0,00	0,00	0,00	####
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 33	OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 34	OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek	0,00	0,00	0,00	0,00	####
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 34	OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 35	OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek	0,00	0,00	0,00	0,00	####
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	####
SO 35	OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek	0,00	0,00	0,00	0,00	####
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	####

Popis stavby: DRLY/N058 - ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRN

Popis objektu: 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Popis rozpočtu: 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Popis objektu: D.1PD - Vnitroblok: Rumiště - Mlýnská - (vložená samostatná dokumentace)

Popis rozpočtu: D.1PD - Vnitroblok: Rumiště - Mlýnská - (vložená samostatná dokumentace)

Popis objektu: SO 18 - OBJEKT 18 - KOMÍN

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: SO 18 - OBJEKT 18 - KOMÍN

Popis objektu: SO 19 - OBJEKT 19 - SILO

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: SO 19 - OBJEKT 19 - SILO

Popis objektu: SO 20 - OBJEKT 20 - Technická budova

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: SO 20 - OBJEKT 20 - Technická budova

Popis objektu: SO 21 - OBJEKT 21 - Skladovací budova

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: SO 21 - OBJEKT 21 - Skladovací budova

Popis objektu: SO 22 - OBJEKT 22 - Skladovací budova

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: SO 22 - OBJEKT 22 - Skladovací budova

Popis objektu: SO 23 - OBJEKT 23 - Výrobní budova

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: SO 23 - OBJEKT 23 - Výrobní budova

Popis objektu: SO 24 - OBJEKT 24 - Výrobní budova

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: SO 24 - OBJEKT 24 - Výrobní budova

Popis objektu: SO 29 - OBJEKT 29 - Přístavek
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: SO 29 - OBJEKT 29 - Přístavek
Popis objektu: SO 30 - OBJEKT 30 - Spojovací krček
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: SO 30 - OBJEKT 30 - Spojovací krček
Popis objektu: SO 32 - OBJEKT 32 - Výrobní a administrativní budova
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: SO 32 - OBJEKT 24 - Výrobní a administrativní budova
Popis objektu: SO 33 - OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: SO 33 - OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek
Popis objektu: SO 34 - OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: SO 34 - OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek
Popis objektu: SO 35 - OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: SO 35 - OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
98	Demolice	HSV			0,00	
M-SPD	Samostatné části PD	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením. odměřeno kreslicím programem : C3 : 120*2	m2	240,00000		0,00	AP-HSV	RTS 24/ II
						240,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	955211_03.I	D + M instalace zábran proti vniknutí/pádu osob po dokončení demolice, viz TZ (zejména na rozhraní odstraněného objektu č. 17 a ponechaného obj. č. 23)	ks	1,00000		0,00		Vlastní
3	955211_03.II	D + M instalace zábran proti vniknutí/pádu osob po dokončení demolice, viz TZ	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 98		Demolice				0,00		
4	98_001	D + M Demontáž parovodu, odvoz a ekologická likvidace Nadzemní dvoutrubkové izolované vedení, délky cca 85m. Parovod je veden po stěnách budov (na konzolách) a na volných plochách (na o.k. podpůrných kcih, které budou ponechány). C3 : 85	m	85,00000		0,00		Vlastní
						85,00000		
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	D.1PD	Vnitroblok: Rumiště - Mlýnská - (vložená samostatná dokumentace)
R:	D.1PD	Vnitroblok: Rumiště - Mlýnská - (vložená samostatná dokumentace)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M-SPD		Samostatné části PD				0,00		
1	01	Vnitroblok: Rumiště - Mlýnská - (vložená samostatná dokumentace)	soupis	1,00000		0,00		Vlastní
		1		1,00000				
Celkem							0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 18	OBJEKT 18 - KOMÍN
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
7	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 18	OBJEKT 18 - KOMÍN
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	ON_11	Vyčištění stávajícího objektu, odstranění komunálního odpadu, odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

A) Technická zpráva

A.1 Popis technologického postupu prací:

- nejprve budou objekty vyčištěny, odstraněn veškerý komunální odpad z vnitřních a venkovních prostor stavby. Jedná se o různý nábytek, kovový odpad, sedací nábytek, lednice, okna, materiál z dob provozu Dřevopodniku, věci ponechané nájemci, následky působení bezdomovců, atd.

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 18	OBJEKT 18 - KOMÍN
R:	SO 18	OBJEKT 18 - KOMÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,95650		0,00	823-1	RTS 24/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

VÝMĚRA VIZ TZ :

4,31*1,15

4,95650

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	95521117119R00	Kontrola a případné odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Díl: 98		Demolice				0,00		
3	981011318R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.nad 50%,MVC,post.roz	m3	73,27000		0,00		Vlastní

Svislé konstrukce: zděný komín, cihelné zdivo, šamotové cihly, tři průduchy.

Ocelová stupadla na západní stravě, zakončena obslužnou plošinou.

Základ komína- předpoklad beton/železobeton

Kalkulovat vč. lešení, zvedacích mechanismů a statického zajištění.

VÝMĚRA VIZ TZ :

OD ÚROVNĚ +0,00 :

73,27

73,27000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	64,47760		0,00	801-3	RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, :

Součet : 64,47760

64,47760

5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 225,07440		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	-------------	--	------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 18	OBJEKT 18 - KOMÍN
R:	SO 18	OBJEKT 18 - KOMÍN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3, : Součet : 1225,07440				1 225,07440		
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3, : Součet : 64,47760	t	64,47760		0,00	801-3	RTS 24/ II
7	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3, : Součet : 6,44776	t	6,44776		0,00	801-3	RTS 23/ II
8	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3, : Součet : 54,80596	t	54,80596		0,00	801-3	RTS 23/ II
9	979098148O	Skládkovné - ostatní materiály, mimo samostatně uvedené Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3, : Součet : 3,22388	t	3,22388		0,00		Vlastní
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 19	OBJEKT 19 - SILO
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
7	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 19	OBJEKT 19 - SILO
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	ON_11	Vyčištění stávajícího objektu, odstranění komunálního odpadu, odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

A) Technická zpráva

A.1 Popis technologického postupu prací:

- nejprve budou objekty vyčištěny, odstraněn veškerý komunální odpad z vnitřních a venkovních prostor stavby. Jedná se o různý nábytek, kovový odpad, sedací nábytek, lednice, okna, materiál z dob provozu Dřevopodniku, věci ponechané nájemci, následky působení bezdomovců, atd.

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 19	OBJEKT 19 - SILO
R:	SO 19	OBJEKT 19 - SILO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	39,33000		0,00	823-1	RTS 24/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

výměra - viz TZ :

34,2*1,15

39,33000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	95521117119R00	Kontrola a případné odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,02600		0,00	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy ŽB základ :

70% plochy štěrk :

34,2*0,1*0,3

1,02600

4	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,84000		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy ŽB základ :

70% plochy štěrk :

34,2*0,2

6,84000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 19	OBJEKT 19 - SILO
R:	SO 19	OBJEKT 19 - SILO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	6,84000		0,00	801-3	RTS 24/ II

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :
předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě :
zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy ŽB základ :
70% plochy štěrk :
34,2*0,2

6,84000

6	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,39400		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :
předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě :
zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy ŽB základ :
70% plochy štěrk :
34,2*0,1*0,7

2,39400

Díl: 98	Demolice					0,00		
7	981011319R00	Demolice budov, ocelová konstrukce, cihelné vyzdívky, betonový skelet, podíl kce. do 20%, MVC, post. roz	m3	420,66000		0,00		Vlastní

Svislé konstrukce: cihelné pilíře vynášejí ŽB konstrukci násypky čtvercového půdorysu (obrácený jehlan).
Nad násypkou je cihelné zdivo (zásobní prostor), zakončeno žb věncem či deskou, zastřešeno jehlanovou střechou. Na vrcholu stavby je ocelová technologie - tubus, do něhož byly vhnány piliny plechovým potrubím. Prostor násypky/síla nebyl přístupný, není proto známo, zda je prázdný či nikoli. V soupisu kalkulovat - prázdný.

V úrovni terénu je pozdní přízemní vestavba z porobetonových tvárnic s dřevěnou střechou.
Základy- předpoklad beton/železobeton. Výplně otvorů dřevěné, ocelové.

Kalkulovat vč. lešení, zvedacích mechanismů a statického zajištění.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 19	OBJEKT 19 - SILO
R:	SO 19	OBJEKT 19 - SILO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

VÝMĚRA VIZ TZ :

OD ÚROVNĚ +0,00 :

420,66

420,66000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	168,09300		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 168,09300

168,09300

9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 193,76700		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	-------------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 3193,76700

3 193,76700

10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	168,09300		0,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 168,09300

168,09300

11	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	55,47069		0,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 55,47069

55,47069

12	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	3,05929		0,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 19	OBJEKT 19 - SILO
R:	SO 19	OBJEKT 19 - SILO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet: : 3,05929				3,05929		
13	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,99175		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet: : 0,99175				0,99175		
14	979098148O	Skládkovné - ostatní materiály, mimo samostatně uvedené	t	43,02340		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet: : 43,02340				43,02340		
15	979990121R80	Poplatek za skládku suti - kabely, 170411	t	0,16809		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet: : 0,16809				0,16809		
16	979990121R90	Poplatek za skládku suti - izolační materiály, 170604	t	1,68093		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet: : 1,68093				1,68093		
17	979990162S00	Poplatek za skládku suti - sklo, 170202 Katalog odpadů	t	0,84047		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 19	OBJEKT 19 - SILO
R:	SO 19	OBJEKT 19 - SILO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 0,84047		0,84047				
18	979990201RX	Poplatek za uložení suti - kov	t	25,21395		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet : 25,21395		25,21395				
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 20	OBJEKT 20 - Technická budova
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.						
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
7	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 20	OBJEKT 20 - Technická budova
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	ON_11	Vyčištění stávajícího objektu, odstranění komunálního odpadu, odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

A) Technická zpráva

A.1 Popis technologického postupu prací:

- nejprve budou objekty vyčištěny, odstraněn veškerý komunální odpad z vnitřních a venkovních prostor stavby. Jedná se o různý nábytek, kovový odpad, sedací nábytek, lednice, okna, materiál z dob provozu Dřevopodniku, věci ponechané nájemci, následky působení bezdomovců, atd.

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 20	OBJEKT 20 - Technická budova
R:	SO 20	OBJEKT 20 - Technická budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	43,35500		0,00	823-1	RTS 24/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

výměra - viz TZ :

37,7*1,15

43,35500

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	95521117119R00	Kontrola a případné odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,69650		0,00	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 15cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

37,7*0,15*0,3

1,69650

4	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,65500		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 15cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

37,7*0,15

5,65500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 20	OBJEKT 20 - Technická budova
R:	SO 20	OBJEKT 20 - Technická budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	5,65500		0,00	801-3	RTS 24/ II

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 15cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

37,7*0,15

5,65500

6	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,95850		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 15cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

37,7*0,15*0,7

3,95850

Díl: 98		Demolice	0,00					
7	981011312R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	177,00000		0,00	800-6	RTS 24/ II

Objekt byl vestavěn mezi sousední budovy, vlastní má pouze jednu stěnu.

Svislé konstrukce: cihelné zdivo, plná cihla.

Zastřešení: střecha pultová, dřevěné konstrukce, krytina plechová vlnovka. Pohled propadlý zatékáním

Podlaha betonová.

Pozn.: Přízemní budova, zbytky rozvodů UT.

Základy- předpoklad beton. Výplně otvorů dřevěné

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 20	OBJEKT 20 - Technická budova
R:	SO 20	OBJEKT 20 - Technická budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kalkulovat vč. lešení, zvedacích mechanismů a statického zajištění.

VÝMĚRA VIZ TZ :

OD ÚROVNĚ +0,00 :

177,0

177,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00	
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	65,62590		0,00	801-3	RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 65,62590

65,62590

9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 246,89210		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	-------------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 1246,89210

1 246,89210

10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	65,62590		0,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 65,62590

65,62590

11	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	21,65655		0,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 21,65655

21,65655

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 20	OBJEKT 20 - Technická budova
R:	SO 20	OBJEKT 20 - Technická budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 15,94709</i>	t	15,94709		0,00	801-3	RTS 23/ II
13	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 0,38719</i>	t	0,38719		0,00	801-3	RTS 24/ II
14	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů <i>kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 6,56259</i>	t	6,56259		0,00	801-3	RTS 24/ II
15	979098148O	Skládkovné - ostatní materiály, mimo samostatně uvedené <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 23,35954</i>	t	23,35954		0,00		Vlastní
16	979990121R80	Poplatek za skládku sutí - kabely, 170411 <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 0,06563</i>	t	0,06563		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 20	OBJEKT 20 - Technická budova
R:	SO 20	OBJEKT 20 - Technická budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	979990121R90	Poplatek za skládku suti - izolační materiály, 170604	t	0,65626		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet : 0,65626								
18	979990162S00	Poplatek za skládku suti - sklo, 170202 Katalog odpadů	t	0,32813		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet : 0,32813								
19	979990201RX	Poplatek za uložení suti - kov	t	3,28130		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet : 3,28130								
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 21	OBJEKT 21 - Skladovací budova
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
7	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 21	OBJEKT 21 - Skladovací budova
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	ON_11	Vyčištění stávajícího objektu, odstranění komunálního odpadu, odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

A) Technická zpráva

A.1 Popis technologického postupu prací:

- nejprve budou objekty vyčištěny, odstraněn veškerý komunální odpad z vnitřních a venkovních prostor stavby. Jedná se o různý nábytek, kovový odpad, sedací nábytek, lednice, okna, materiál z dob provozu Dřevopodniku, věci ponechané nájemci, následky působení bezdomovců, atd.

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 21	OBJEKT 21 - Skladovací budova
R:	SO 21	OBJEKT 21 - Skladovací budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	52,21000		0,00	823-1	RTS 24/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

výměra - viz TZ :

45,4*1,15

52,21000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	95521117119R00	Kontrola a případné odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,04300		0,00	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 15cm vč. sítě :

zbylých 0,15m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

45,4*0,15*0,3

2,04300

4	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,81000		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 15cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

45,4*0,15

6,81000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 21	OBJEKT 21 - Skladovací budova
R:	SO 21	OBJEKT 21 - Skladovací budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	6,81000		0,00	801-3	RTS 24/ II

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 15cm vč. sítě :

zbylých 0,15m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

45,4*0,15

6,81000

6	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	4,76700		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 15cm vč. sítě :

zbylých 0,15m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

45,4*0,15*0,7

4,76700

Díl: 98		Demolice	0,00					
7	981011312R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	177,00000		0,00	800-6	RTS 24/ II

Svislé konstrukce: cihelné/porobetonové zdivo.

Vodorovné konstrukce: lehké příhradové ocelové vazníky stropu

Zastřešení: střecha pultová, krytina plechová vlnovka.

Podlaha betonová

Pozn.: Přízemní budova. Společně s objektem SO 22 tvoří jeden celek (společný prostor).

Základy- předpoklad beton. Výplně otvorů ocelové

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 21	OBJEKT 21 - Skladovací budova
R:	SO 21	OBJEKT 21 - Skladovací budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kalkulovat vč. lešení, zvedacích mechanismů a statického zajištění.

VÝMĚRA VIZ TZ :

OD ÚROVNĚ +-0,00 :

177,0

177,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00	
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	69,99180		0,00	801-3	RTS 24/ II	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 69,99180

69,99180

9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 329,84420		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	-------------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 1329,84420

1 329,84420

10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	69,99180		0,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 69,99180

69,99180

11	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	43,25493		0,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 43,25493

43,25493

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 21	OBJEKT 21 - Skladovací budova
R:	SO 21	OBJEKT 21 - Skladovací budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	9,79885		0,00	801-3	RTS 23/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 9,79885								
13	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,41995		0,00	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 0,41995								
14	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,39984		0,00	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 1,39984								
15	979098148O	Skládkovné - ostatní materiály, mimo samostatně uvedené	t	6,99918		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 6,99918								
16	979990121R80	Poplatek za skládku suti - kabely, 170411	t	0,06999		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 0,06999								
17	979990121R90	Poplatek za skládku suti - izolační materiály, 170604	t	0,69992		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 21	OBJEKT 21 - Skladovací budova
R:	SO 21	OBJEKT 21 - Skladovací budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet : 0,69992				0,69992		
18	979990162S00	Poplatek za skládku suti - sklo, 170202 Katalog odpadů	t	0,34996		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet : 0,34996				0,34996		
19	979990201RX	Poplatek za uložení suti - kov	t	6,99918		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet : 6,99918				6,99918		
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 22	OBJEKT 22 - Skladovací budova
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
7	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 22	OBJEKT 22 - Skladovací budova
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	ON_11	Vyčištění stávajícího objektu, odstranění komunálního odpadu, odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

A) Technická zpráva

A.1 Popis technologického postupu prací:

- nejprve budou objekty vyčištěny, odstraněn veškerý komunální odpad z vnitřních a venkovních prostor stavby. Jedná se o různý nábytek, kovový odpad, sedací nábytek, lednice, okna, materiál z dob provozu Dřevopodniku, věci ponechané nájemci, následky působení bezdomovců, atd.

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 22	OBJEKT 22 - Skladovací budova
R:	SO 22	OBJEKT 22 - Skladovací budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	87,17000		0,00	823-1	RTS 24/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

výměra - viz TZ :

75,8*1,15

87,17000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	95521117119R00	Kontrola a případné odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,41100		0,00	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 15cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

75,8*0,15*0,3

3,41100

4	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,37000		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 15cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

75,8*0,15

11,37000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 22	OBJEKT 22 - Skladovací budova
R:	SO 22	OBJEKT 22 - Skladovací budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	11,37000		0,00	801-3	RTS 24/ II

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 15cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

75,8*0,15

11,37000

6	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	7,95900		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 15cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

75,8*0,15*0,7

7,95900

Díl: 98		Demolice	0,00					
7	981011312R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	352,70000		0,00	800-6	RTS 24/ II

Svislé konstrukce: cihelné/porobetonové zdivo.

Vodorovné konstrukce: lehké příhradové ocelové vazníky stropu

Zastřešení: střecha pultová, krytina plechová vlnovka.

Podlaha betonová.

Pozn.: Přízemní budova. Společně s objektem SO 21 tvoří jeden celek (společný prostor).

Základy- předpoklad beton. Výplně otvorů dřevěné, ocelové, sklo.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 22	OBJEKT 22 - Skladovací budova
R:	SO 22	OBJEKT 22 - Skladovací budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kalkulovat vč. lešení, zvedacích mechanismů a statického zajištění.

VÝMĚRA VIZ TZ :

OD ÚROVNĚ +0,00 :

352,7

352,70000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00	
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	131,15360		0,00	801-3	RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 131,15360

131,15360

9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 491,91840		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	-------------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 2491,91840

2 491,91840

10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	131,15360		0,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 131,15360

131,15360

11	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	39,34608		0,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 39,34608

39,34608

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 22	OBJEKT 22 - Skladovací budova
R:	SO 22	OBJEKT 22 - Skladovací budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	18,36150		0,00	801-3	RTS 23/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 18,36150								
13	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,78692		0,00	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 0,78692								
14	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,62307		0,00	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 2,62307								
15	979098148O	Skládkovné - ostatní materiály, mimo samostatně uvedené	t	54,82220		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 54,82220								
16	979990121R80	Poplatek za skládku suti - kabely, 170411	t	0,13115		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 0,13115								
17	979990121R90	Poplatek za skládku suti - izolační materiály, 170604	t	1,31154		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 22	OBJEKT 22 - Skladovací budova
R:	SO 22	OBJEKT 22 - Skladovací budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet: : 1,31154				1,31154		
18	979990162S00	Poplatek za skládku suti - sklo, 170202 Katalog odpadů	t	0,65577		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet: : 0,65577				0,65577		
19	979990201RX	Poplatek za uložení suti - kov	t	13,11536		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet: : 13,11536				13,11536		
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	ON_002	Opatření pro práce s nebezpečnými materiály v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy	sada	1,00000		0,00		Vlastní
8	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	5,00000		0,00		Vlastní
9	ON_11	Vyčištění stávajícího objektu, odstranění komunálního odpadu, odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

A) Technická zpráva

A.1 Popis technologického postupu prací:

- nejprve budou objekty vyčištěny, odstraněn veškerý komunální odpad z vnitřních a venkovních prostor stavby. Jedná se o různý nábytek, kovový odpad, sedací nábytek, lednice, okna, materiál z dob provozu Dřevopodniku, věci ponechané nájemci, následky působení bezdomovců, atd.

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova
R:	SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	427,34000		0,00	823-1	RTS 24/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

výměra - viz TZ :

371,6*1,15

427,34000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	95521117119R00	Kontrola a případné odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,14800		0,00	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

371,6*0,10*0,3

11,14800

4	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	10,23750		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5

kPa (150 kg/m2),

rampa :

předpoklad 50% OP :

5,1*2,0*1,3*0,5/2

3,31500

7,1*1,5*1,3*0,5

6,92250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova
R:	SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	22,29600		0,00	801-3	RTS 24/ II
		kompletní skladby po úroveň - 0,3m : předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě : zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ : 70% plochy štěrk : 371,6*0,20*0,3						
		22,29600						
6	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	22,29600		0,00	801-3	RTS 24/ II
		kompletní skladby po úroveň - 0,3m : předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě : zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ : 70% plochy štěrk : 371,6*0,20*0,3						
		22,29600						
7	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	26,01200		0,00	801-3	RTS 24/ II
		kompletní skladby po úroveň - 0,3m : předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě : zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ : 70% plochy štěrk : 371,6*0,1*0,7						
		26,01200						
Díl: 98		Demolice					0,00	
8	981011313R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	3 381,56000		0,00	800-6	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova
R:	SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Dvoupodlažní budova, dispozičně i konstrukčně navazuje (navazovala) na obj. SO 17, který by měl být již odstraněn. Ve 2.NP navazuje objekt SO 30 (nadzemní propojení s obj. SO 32)
Svislé konstrukce: cihelné zdivo, plná cihla.
Vodorovné konstrukce: nad 1.NP se jedná o cihelné klenby do I nosníků, dále kombinace různých konstrukcí- ŽB, ocel. Nad 2.NP jsou stropy dřevěné a betonové (žb desky do ocel nosníků/vazníků).
Zastřešení: na větší části objektu je střecha pultová, krytina plechová. Na menší části (navazující na odstraněný objekt SO 17 je střecha sedlová, krytina též plechová.
Podlahy: v 1.NP betonové a dřevěné, ve 2.NP PVC a lité s živичným povrchem
Základy: předpoklad beton. Výplně otvorů dřevěné, ocelové, sklo. Schodiště: ocelové.
V objektu se nacházejí tři odtahová potrubí, která jsou azbestocementová

Kalkulovat vč. lešení, zvedacích mechanismů a statického zajištění.

VÝMĚRA VIZ TZ :

OD ÚROVNĚ +-0,00 :

3381,56

3 381,56000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00
9 979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t 1 315,88000 0,00 801-3 RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,5,7,8, :

Součet : 1315,88000

1 315,88000

10 979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t 25 001,72000 0,00 801-3 RTS 24/ II
-----------------	--	--------------------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,5,7,8, :

Součet : 25001,72000

25 001,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova
R:	SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,7,8, : Součet: : 1315,88000</i>	t	1 315,88000		0,00	801-3	RTS 24/ II
12	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,7,8, : Součet: : 460,55800</i>	t	460,55800		0,00	801-3	RTS 23/ II
13	979990105R00	Poplatek za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,7,8, : Součet: : 592,14600</i>	t	592,14600		0,00	801-3	RTS 23/ II
14	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,7,8, : Součet: : 7,89528</i>	t	7,89528		0,00	801-3	RTS 24/ II
15	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů <i>kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,7,8, : Součet: : 26,31760</i>	t	26,31760		0,00	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova
R:	SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	979990201R00	Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky, , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	15,79056		0,00	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
3,4,5,7,8, :								
Součet: : 15,79056								
17	979098148O	Skládkovné - ostatní materiály, mimo samostatně uvedené	t	60,53048		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
3,4,5,7,8, :								
Součet: : 60,53048								
18	979990121R80	Poplatek za skládku suti - kabely, 170411	t	1,31588		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
3,4,5,7,8, :								
Součet: : 1,31588								
19	979990121R90	Poplatek za skládku suti - izolační materiály, 170604	t	13,15880		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
3,4,5,7,8, :								
Součet: : 13,15880								
20	979990162S00	Poplatek za skládku suti - sklo, 170202 Katalog odpadů	t	6,57940		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
3,4,5,7,8, :								
Součet: : 6,57940								
21	979990201RX	Poplatek za uložení suti - kov	t	131,58800		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova
R:	SO 23	OBJEKT 23 - Výrobní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3,4,5,7,8, :

Součet : 131,58800

131,58800

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 24	OBJEKT 24 - Výrobní budova
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 24	OBJEKT 24 - Výrobní budova
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	ON_002	Opatření pro práce s nebezpečnými materiály v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy	sada	1,00000		0,00		Vlastní
8	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	5,00000		0,00		Vlastní
9	ON_11	Vyčištění stávajícího objektu, odstranění komunálního odpadu, odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

A) Technická zpráva

A.1 Popis technologického postupu prací:

- nejprve budou objekty vyčištěny, odstraněn veškerý komunální odpad z vnitřních a venkovních prostor stavby. Jedná se o různý nábytek, kovový odpad, sedací nábytek, lednice, okna, materiál z dob provozu Dřevopodniku, věci ponechané nájemci, následky působení bezdomovců, atd.

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 24	OBJEKT 24 - Výrobní budova
R:	SO 24	OBJEKT 24 - Výrobní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	298,42500		0,00	823-1	RTS 24/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

výměra - viz TZ :

259,5*1,15

298,42500

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	95521117119R00	Kontrola a případné odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,78500		0,00	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

259,5*0,10*0,3

7,78500

4	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	15,57000		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

259,5*0,20*0,3

15,57000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 24	OBJEKT 24 - Výrobní budova
R:	SO 24	OBJEKT 24 - Výrobní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	15,57000		0,00	801-3	RTS 24/ II

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :
předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě :
zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :
70% plochy štěrk :
259,5*0,20*0,3

15,57000

6	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	18,16500		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :
předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě :
zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :
70% plochy štěrk :
259,5*0,1*0,7

18,16500

Díl: 98		Demolice	0,00					
7	981011313R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	2 880,45000		0,00	800-6	RTS 24/ II

Třípodlažní budova, dispozičně navazuje na obj. SO 32. Ve 2.NP navazuje objekt SO 30 (nadzemní propojení s obj. SO 23). Svislé konstrukce: cihelné zdivo, plná cihla. Příčky dřevěné konstrukce a zděné. Sloupy uvnitř dispozice (v 1. a 2.NP ocelové, ve 3.NP dřevěné). Vodorovné konstrukce: strop nad 1. a 2.NP je většinou dřevěný, trámový, uložený na zdivu a ocelových značně níže než strop v ostatní části, tedy byl patrně doplněn pod původní strop. průvlacích uvnitř dispozice. Nad menší částí 1.NP je strop z ocelových nosníků a PZ desek, který je Podlahy: v 1.NP betonové, ve 2.NP PVC na dřevěném záklopu/fošnách, ve 3.NP záklop/fošny. Zastřešení: střecha sedlová, krytina povlaková. Základy: předpoklad beton.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 24	OBJEKT 24 - Výrobní budova
R:	SO 24	OBJEKT 24 - Výrobní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Výplně otvorů dřevěné, ocelové, sklo. Schodiště: 2.-3.NP dřevěné.
V trubních nástavcích zděných komínů nad úroveň střechy je obsažen azbest

Kalkulovat vč. lešení, zvedacích mechanismů a statického zajištění.

VÝMĚRA VIZ TZ :

OD ÚROVNĚ +0,00 :

2880,45

2 880,45000

Díl: D96									Přesuny sutí a vybouraných hmot			0,00		
8 979081111R00		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km				t	1 083,41250			0,00	801-3	RTS 24/ II		

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet : 1083,41250

1 083,41250

9	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20 584,83750		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	--------------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet : 20584,83750

20 584,83750

10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1 083,41250		0,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-------------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet : 1083,41250

1 083,41250

11	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	162,51187		0,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 24	OBJEKT 24 - Výrobní budova
R:	SO 24	OBJEKT 24 - Výrobní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,4,6,7, : Součet: : 162,51187				162,51187		
12	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 281,68725	t	281,68725		0,00	801-3	RTS 23/ II
						281,68725		
13	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 6,50048	t	6,50048		0,00	801-3	RTS 24/ II
						6,50048		
14	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 108,34125	t	108,34125		0,00	801-3	RTS 24/ II
						108,34125		
15	979990201R00	Poplatek za skládku za uložení, azbestocementové výrobky, , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 2,16682	t	2,16682		0,00	801-3	RTS 24/ II
						2,16682		
16	979098148O	Skládkovné - ostatní materiály, mimo samostatně uvedené Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, :	t	296,85503		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 24	OBJEKT 24 - Výrobní budova
R:	SO 24	OBJEKT 24 - Výrobní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 296,85503		296,85503				
17	979990121R80	Poplatek za skládku suti - kabely, 170411	t	1,08341		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 1,08341		1,08341				
18	979990121R90	Poplatek za skládku suti - izolační materiály, 170604	t	10,83412		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 10,83412		10,83412				
19	979990162S00	Poplatek za skládku suti - sklo, 170202 Katalog odpadů	t	5,41706		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 5,41706		5,41706				
20	979990201RX	Poplatek za uložení suti - kov	t	208,01520		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 208,01520		208,01520				
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 29	OBJEKT 29 - Přístavek
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
7	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 29	OBJEKT 29 - Přístavek
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	ON_11	Vyčištění stávajícího objektu, odstranění komunálního odpadu, odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

A) Technická zpráva

A.1 Popis technologického postupu prací:

- nejprve budou objekty vyčištěny, odstraněn veškerý komunální odpad z vnitřních a venkovních prostor stavby. Jedná se o různý nábytek, kovový odpad, sedací nábytek, lednice, okna, materiál z dob provozu Dřevopodniku, věci ponechané nájemci, následky působení bezdomovců, atd.

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 29	OBJEKT 29 - Přístavek
R:	SO 29	OBJEKT 29 - Přístavek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,68000		0,00	823-1	RTS 24/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

výměra - viz TZ :

3,2*1,15

3,68000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	95521117119R00	Kontrola a případné odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,19200		0,00	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 10cm vč. sítě :

zbylých 0,2m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

3,2*0,2*0,3

0,19200

4	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,32000		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 10cm vč. sítě :

zbylých 0,2m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

3,2*0,1

0,32000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 29	OBJEKT 29 - Přístavek
R:	SO 29	OBJEKT 29 - Přístavek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	0,32000		0,00	801-3	RTS 24/ II

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 10cm vč. sítě :

zbylých 0,2m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

3,2*0,1

0,32000

6	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,44800		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 10cm vč. sítě :

zbylých 0,2m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

3,2*0,2*0,7

0,44800

Díl: 98		Demolice	0,00					
7	981011312R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	12,96000		0,00	800-6	RTS 24/ II

Svislé konstrukce: cihelné zdivo, plná cihla.

Základy: předpoklad beton.

Zastřešení: střecha plochá

Pozn.: přízemní přístavek

Kalkulovat vč. lešení, zvedacích mechanismů a statického zajištění.

VÝMĚRA VIZ TZ :

OD ÚROVNĚ +0,00 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 29	OBJEKT 29 - Přístavek
R:	SO 29	OBJEKT 29 - Přístavek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

12,96

12,96000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00	
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,95520		0,00	801-3	RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4,6,7, :

Součet: : 4,95520

4,95520

9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	94,14880		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	----------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4,6,7, :

Součet: : 94,14880

94,14880

10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,95520		0,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4,6,7, :

Součet: : 4,95520

4,95520

11	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,78387		0,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4,6,7, :

Součet: : 1,78387

1,78387

12	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,20411		0,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4,6,7, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 29	OBJEKT 29 - Přístavek
R:	SO 29	OBJEKT 29 - Přístavek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 1,20411		1,20411				
13	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,02924		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet : 0,02924		0,02924				
14	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,49552		0,00	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet : 0,49552		0,49552				
15	979098148O	Skládkovné - ostatní materiály, mimo samostatně uvedené	t	1,61515		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet : 1,61515		1,61515				
16	979990121R80	Poplatek za skládku suti - kabely, 170411	t	0,00496		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet : 0,00496		0,00496				
17	979990121R90	Poplatek za skládku suti - izolační materiály, 170604	t	0,04955		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,6,7, : Součet : 0,04955		0,04955				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 29	OBJEKT 29 - Přístavek
R:	SO 29	OBJEKT 29 - Přístavek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	979990162S00	Poplatek za skládku suti - sklo, 170202 Katalog odpadů	t	0,02478		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 0,02478								
0,02478								
19	979990201RX	Poplatek za uložení suti - kov	t	0,24776		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 0,24776								
0,24776								
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 30	OBJEKT 30 - Spojovací krček
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
7	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 30	OBJEKT 30 - Spojovací krček
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	ON_11	Vyčištění stávajícího objektu, odstranění komunálního odpadu, odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

A) Technická zpráva

A.1 Popis technologického postupu prací:

- nejprve budou objekty vyčištěny, odstraněn veškerý komunální odpad z vnitřních a venkovních prostor stavby. Jedná se o různý nábytek, kovový odpad, sedací nábytek, lednice, okna, materiál z dob provozu Dřevopodniku, věci ponechané nájemci, následky působení bezdomovců, atd.

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 30	OBJEKT 30 - Spojovací krček
R:	SO 30	OBJEKT 30 - Spojovací krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	90,62000		0,00	823-1	RTS 24/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

výměra - viz TZ :

78,8*1,15

90,62000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	95521117119R00	Kontrola a případné odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,88000		0,00	801-3	RTS 24/ II

kompletní skladby po úroveň - 0,1m :

předpoklad - mazanina 10cm vč. sítě :

78,8*0,1

7,88000

4	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	7,88000		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,1m :

předpoklad - mazanina 10cm vč. sítě :

78,8*0,1

7,88000

Díl: 98		Demolice				0,00		
5	981011112R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním ostatních oboustranně obitých, případně omítnutých,	m3	346,72000		0,00	800-6	RTS 24/ II

Svislé konstrukce: dřevěné

Výplně otvorů dřevěné.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 30	OBJEKT 30 - Spojovací krček
R:	SO 30	OBJEKT 30 - Spojovací krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Vodorovné konstrukce: nad 1NP - ocelové I nosníky, dřevěný záklop.
Zastřešení: pultové střechy, krytina plechová vlnovka a válcovaný plech.
Pozn.: objekt plnil funkci nadzemního propojení budov SO 23, 24, 32, v úrovni 2.NP.
Kalkulovat vč. lešení, zvedacích mechanismů a statického zajištění.
výměra - viz TZ :
346,72

346,72000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						0,00	
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	94,30784		0,00	801-3	RTS 24/ II	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
3,5, :
Součet : 94,30784

94,30784

7	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 791,84896		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	-------------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
3,5, :
Součet : 1791,84896

1 791,84896

8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	94,30784		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	---	---	----------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
3,5, :
Součet : 94,30784

94,30784

9	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	9,43078		0,00	801-3	RTS 23/ II
---	--------------	---	---	---------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
3,5, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 30	OBJEKT 30 - Spojovací krček
R:	SO 30	OBJEKT 30 - Spojovací krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 9,43078		9,43078				
10	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,18862		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,5, : Součet : 0,18862		0,18862				
11	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	51,86931		0,00	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,5, : Součet : 51,86931		51,86931				
12	979098148O	Skládkovné - ostatní materiály, mimo samostatně uvedené	t	12,44863		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,5, : Součet : 12,44863		12,44863				
13	979990121R80	Poplatek za skládku suti - kabely, 170411	t	0,09431		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,5, : Součet : 0,09431		0,09431				
14	979990121R90	Poplatek za skládku suti - izolační materiály, 170604	t	0,94308		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,5, : Součet : 0,94308		0,94308				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 30	OBJEKT 30 - Spojovací krček
R:	SO 30	OBJEKT 30 - Spojovací krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	979990162S00	Poplatek za skládku suti - sklo, 170202 Katalog odpadů	t	0,47154		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,5, : Součet: : 0,47154								
16	979990201RX	Poplatek za uložení suti - kov	t	18,86157		0,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,5, : Součet: : 18,86157								
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 32	OBJEKT 32 - Výrobní a administrativní budova
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 32	OBJEKT 32 - Výrobní a administrativní budova
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	ON_002	Opatření pro práce s nebezpečnými materiály v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy	sada	1,00000		0,00		Vlastní
8	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	5,00000		0,00		Vlastní
9	ON_11	Vyčištění stávajícího objektu, odstranění komunálního odpadu, odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

A) Technická zpráva

A.1 Popis technologického postupu prací:

- nejprve budou objekty vyčištěny, odstraněn veškerý komunální odpad z vnitřních a venkovních prostor stavby. Jedná se o různý nábytek, kovový odpad, sedací nábytek, lednice, okna, materiál z dob provozu Dřevopodniku, věci ponechané nájemci, následky působení bezdomovců, atd.

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 32	OBJEKT 32 - Výrobní a administrativní budova
R:	SO 32	OBJEKT 24 - Výrobní a administrativní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	244,95000		0,00	823-1	RTS 24/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

výměra - viz TZ :

213,0*1,15

244,95000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	95521117119R00	Kontrola a případné odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,39000		0,00	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

213,0*0,10*0,3

6,39000

4	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,78000		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě :

zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

213,0*0,20*0,3

12,78000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 32	OBJEKT 32 - Výrobní a administrativní budova
R:	SO 32	OBJEKT 24 - Výrobní a administrativní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	12,78000		0,00	801-3	RTS 24/ II

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :
předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě :
zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :
70% plochy štěrk :
213,0*0,20*0,3

12,78000

6	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	14,91000		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :
předpoklad - mazanina 20cm vč. sítě :
zbylých 0,1m - na 30-ti% plochy BP základ :
70% plochy štěrk :
213,0*0,1*0,7

14,91000

Díl: 98	Demolice					0,00		
7	981011313R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	2 002,20000		0,00	800-6	RTS 24/ II

Třípodlažní budova (včetně půdy, která je jen na cca 2/3 půdorysu). Budova dispozičně navazuje na obj. 24. Ve 2.NP navazuje objekt SO 30 (nadměrné propojení s obj. SO 23).
Svislé konstrukce: cihelné zdivo, plná cihla. Příčky zděné, dřevěné konstrukce a sádkartonové.
Sloupy uvnitř dispozice (v 1.NP ocelové, ve 2.NP zakryty v příčkách - nezjištěno).
Vodorovné konstrukce: strop nad 1. a 2.NP je dřevěný, trámový, uložený na zdivu a dřevěných průvlacích uvnitř dispozice. Nad dvoupodlažní částí nebyla konstrukce stropu zjištěna.
Zastřešení: střecha sedlová, vikýř s výstupem na střechu objektu SO 30, krytina skládaná, pálená.
Nad dvoupodlažní částí je střecha valbová, vikýř s krytinou plechovou. Základy: předpoklad beton.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 32	OBJEKT 32 - Výrobní a administrativní budova
R:	SO 32	OBJEKT 24 - Výrobní a administrativní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Výplně otvorů dřevěné, ocelové, plastové, sklo. Schodiště: 1.-2.NP dřevěné.
V trubních nástavcích zděných komínů nad úroveň střechy je obsažen azbest.

Kalkulovat vč. lešení, zvedacích mechanismů a statického zajištění.

VÝMĚRA VIZ TZ :

OD ÚROVNĚ +0,00 :

2002,2

2 002,20000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						0,00	
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	762,54000		0,00	801-3	RTS 24/ II	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 762,54000

762,54000

9	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14 488,26000		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	--------------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 14488,26000

14 488,26000

10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	762,54000		0,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,6,7, :

Součet: : 762,54000

762,54000

11	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	114,38100		0,00	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 32	OBJEKT 32 - Výrobní a administrativní budova
R:	SO 32	OBJEKT 24 - Výrobní a administrativní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,4,6,7, : Součet: : 114,38100		114,38100				
12	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 198,26040	t	198,26040		0,00	801-3	RTS 23/ II
				198,26040				
13	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 4,57524	t	4,57524		0,00	801-3	RTS 24/ II
				4,57524				
14	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 76,25400	t	76,25400		0,00	801-3	RTS 24/ II
				76,25400				
15	979990201R00	Poplatek za skládku za uložení, azbestocementové výrobky, , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 1,52508	t	1,52508		0,00	801-3	RTS 24/ II
				1,52508				
16	979098148O	Skládkovné - ostatní materiály, mimo samostatně uvedené Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, :	t	208,93596		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 32	OBJEKT 32 - Výrobní a administrativní budova
R:	SO 32	OBJEKT 24 - Výrobní a administrativní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 208,93596		208,93596				
17	979990121R80	Poplatek za skládku suti - kabely, 170411	t	0,76254		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 0,76254		0,76254				
18	979990121R90	Poplatek za skládku suti - izolační materiály, 170604	t	7,62540		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 7,62540		7,62540				
19	979990162S00	Poplatek za skládku suti - sklo, 170202 Katalog odpadů	t	3,81270		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 3,81270		3,81270				
20	979990201RX	Poplatek za uložení suti - kov	t	146,40768		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,6,7, : Součet: : 146,40768		146,40768				
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 33	OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
7	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 33	OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	ON_11	Vyčištění stávajícího objektu, odstranění komunálního odpadu, odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

A) Technická zpráva

A.1 Popis technologického postupu prací:

- nejprve budou objekty vyčištěny, odstraněn veškerý komunální odpad z vnitřních a venkovních prostor stavby. Jedná se o různý nábytek, kovový odpad, sedací nábytek, lednice, okna, materiál z dob provozu Dřevopodniku, věci ponechané nájemci, následky působení bezdomovců, atd.

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 33	OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek
R:	SO 33	OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	146,74000		0,00	823-1	RTS 24/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

výměra - viz TZ :

127,6*1,15

146,74000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	95521117119R00	Kontrola a případné odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,55200		0,00	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 10 :

zbylých 2m - na 10-ti% plochy BP základ :

90% plochy štěrk :

127,6*0,2*0,1

2,55200

4	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,76000		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 10 vm :

zbylých 0,20m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

127,6*0,1

12,76000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 33	OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek
R:	SO 33	OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	22,96800		0,00	801-3	RTS 24/ II

kompletní sklady po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 10 :

zbylých 2m - na 10-ti% plochy BP základ :

90%plochy štěrk :

127,6*0,2*0,9

22,96800

Díl: 98	Demolice					0,00		
6	981011111R0C	Demolice budov rozebráním, dřevěné , částečně smíšené	m3	574,20000		0,00		Vlastní

Popis budovy je společný i pro objekty SO 34 a 35, které dohromady tvoří jeden celek, vnitřní prostor.

Jedná se o přízemní stavby, dřevěné tesařské konstrukce, kterými byla vyplněna proluka mezi sousedními zděnými budovami. Střešní plochy jsou vyspádovány cca do středu proluky, kde je mezistřešní žlab.

Střešní krytina je plechová, na dřevěném bednění.

Podlaha je tvořena betonovými sokly podél sousedních zděných objektů, mezi sokly je vysypáno kamenivem. Výplně otvorů dřevěné, ocelové

V současnosti jsou prostory využívány jako sklad pneumatik pneuservisu, který je provozován v 1.NP objektu SO 32.

Na obou koncích (štítěch) jsou objekty zazděny. Případné betonové základy pod těmito stěnami.

Kalkulovat vč. lešení, zvedacích mechanismů a statického zajištění.

VÝMĚRA VIZ TZ :

OD ÚROVNĚ +-0,00 :

574,2

574,20000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					0,00		
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	87,72500		0,00	801-3	RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 33	OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek
R:	SO 33	OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 87,72500				87,72500		
8	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 666,77500		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 1666,77500				1 666,77500		
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	87,72500		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 87,72500				87,72500		
10	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	19,12405		0,00	801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 19,12405				19,12405		
11	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	3,50900		0,00	801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 3,50900				3,50900		
12	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,52635		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 33	OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek
R:	SO 33	OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 0,52635		0,52635				
13	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet : 36,84450	t	36,84450		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Součet : 36,84450		36,84450				
14	979098148O	Skládkovné - ostatní materiály, mimo samostatně uvedené Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet : 8,77250	t	8,77250		0,00		Vlastní
		Součet : 8,77250		8,77250				
15	979990121R80	Poplatek za skládku suti - kabely, 170411 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet : 0,08773	t	0,08773		0,00		Vlastní
		Součet : 0,08773		0,08773				
16	979990121R90	Poplatek za skládku suti - izolační materiály, 170604 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet : 0,87725	t	0,87725		0,00		Vlastní
		Součet : 0,87725		0,87725				
17	979990162S00	Poplatek za skládku suti - sklo, 170202 Katalog odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet : 0,43863	t	0,43863		0,00		Vlastní
		Součet : 0,43863		0,43863				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 33	OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek
R:	SO 33	OBJEKT 33 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	979990201RX	Poplatek za uložení suti - kov	t	8,77250		0,00		Vlastní
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>3,4,5,6, :</p> <p>Součet: : 8,77250</p>								
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 34	OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
7	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 34	OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	ON_11	Vyčištění stávajícího objektu, odstranění komunálního odpadu, odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

A) Technická zpráva

A.1 Popis technologického postupu prací:

- nejprve budou objekty vyčištěny, odstraněn veškerý komunální odpad z vnitřních a venkovních prostor stavby. Jedná se o různý nábytek, kovový odpad, sedací nábytek, lednice, okna, materiál z dob provozu Dřevopodniku, věci ponechané nájemci, následky působení bezdomovců, atd.

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 34	OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek
R:	SO 34	OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	27,60000		0,00	823-1	RTS 24/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

výměra - viz TZ :

24,0*1,15

27,60000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	95521117119R00	Kontrola a případné odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,48000		0,00	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 10 :

zbylých 2m - na 10-ti% plochy BP základ :

90% plochy štěrk :

24*0,2*0,1

0,48000

4	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,40000		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 10 vm :

zbylých 0,20m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

24*0,1

2,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 34	OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek
R:	SO 34	OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	4,32000		0,00	801-3	RTS 24/ II

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 10 :

zbylých 2m - na 10-ti% plochy BP základ :

90%plochy štěrk :

24*0,2*0,9

4,32000

Díl: 98	Demolice					0,00		
6	981011111R0C	Demolice budov rozebráním, dřevěné , částečně smíšené	m3	108,00000		0,00		Vlastní

Popis budovy je společný i pro objekty SO 34 a 35, které dohromady tvoří jeden celek, vnitřní prostor.

Jedná se o přízemní stavby, dřevěné tesařské konstrukce, kterými byla vyplněna proluka mezi sousedními zděnými budovami. Střešní plochy jsou vyspádovány cca do středu proluky, kde je mezistřešní žlab.

Střešní krytina je plechová, na dřevěném bednění.

Podlaha je tvořena betonovými sokly podél sousedních zděných objektů, mezi sokly je vysypáno kamenivem. Výplně otvorů dřevěné, ocelové

V současnosti jsou prostory využívány jako sklad pneumatik pneuservisu, který je provozován v 1.NP objektu SO 32.

Na obou koncích (štítech) jsou objekty zazděny. Případné betonové základy pod těmito stěnami.

Kalkulovat vč. lešení, zvedacích mechanismů a statického zajištění.

VÝMĚRA VIZ TZ :

OD ÚROVNĚ +-0,00 :

108

108,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					0,00		
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,50000		0,00	801-3	RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 34	OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek
R:	SO 34	OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 16,50000		16,50000				
8	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	313,50000		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 313,50000		313,50000				
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	16,50000		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 16,50000		16,50000				
10	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	5,24700		0,00	801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 5,24700		5,24700				
11	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	2,31000		0,00	801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 2,31000		2,31000				
12	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,09900		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 34	OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek
R:	SO 34	OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 0,09900		0,09900				
13	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet : 3,63000	t	3,63000		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Součet : 3,63000		3,63000				
14	979098148O	Skládkovné - ostatní materiály, mimo samostatně uvedené Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet : 1,65000	t	1,65000		0,00		Vlastní
		Součet : 1,65000		1,65000				
15	979990121R80	Poplatek za skládku suti - kabely, 170411 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet : 0,01650	t	0,01650		0,00		Vlastní
		Součet : 0,01650		0,01650				
16	979990121R90	Poplatek za skládku suti - izolační materiály, 170604 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet : 0,16500	t	0,16500		0,00		Vlastní
		Součet : 0,16500		0,16500				
17	979990162S00	Poplatek za skládku suti - sklo, 170202 Katalog odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet : 0,08250	t	0,08250		0,00		Vlastní
		Součet : 0,08250		0,08250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 34	OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek
R:	SO 34	OBJEKT 34 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	979990201RX	Poplatek za uložení suti - kov	t	1,65000		0,00		Vlastní
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>3,4,5,6, :</p> <p>Součet: : 1,65000</p>								
Celkem							0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 35	OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
7	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 35	OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	ON_11	Vyčištění stávajícího objektu, odstranění komunálního odpadu, odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

A) Technická zpráva

A.1 Popis technologického postupu prací:

- nejprve budou objekty vyčištěny, odstraněn veškerý komunální odpad z vnitřních a venkovních prostor stavby. Jedná se o různý nábytek, kovový odpad, sedací nábytek, lednice, okna, materiál z dob provozu Dřevopodniku, věci ponechané nájemci, následky působení bezdomovců, atd.

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 35	OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek
R:	SO 35	OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	175,95000		0,00	823-1	RTS 24/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

výměra - viz TZ :

153*1,15

175,95000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
2	95521117119R00	Kontrola a případné odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	hod	5,00000		0,00		Vlastní

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,06000		0,00	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 10 :

zbylých 2m - na 10-ti% plochy BP základ :

90% plochy štěrk :

153*0,2*0,1

3,06000

4	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	15,30000		0,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

kompletní skladby po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 10 vm :

zbylých 0,20m - na 30-ti% plochy BP základ :

70% plochy štěrk :

153*0,1

15,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 35	OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek
R:	SO 35	OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	27,54000		0,00	801-3	RTS 24/ II

kompletní sklady po úroveň - 0,3m :

předpoklad - mazanina 10 :

zbylých 2m - na 10-ti% plochy BP základ :

90%plochy štěrk :

153*0,2*0,9

27,54000

Díl: 98	Demolice					0,00		
6	981011111R0C	Demolice budov rozebráním, dřevěné , částečně smíšené	m3	688,50000		0,00		Vlastní

Popis budovy je společný i pro objekty SO 34 a 35, které dohromady tvoří jeden celek, vnitřní prostor.

Jedná se o přízemní stavby, dřevěné tesařské konstrukce, kterými byla vyplněna proluka mezi sousedními

zděnými budovami. Střešní plochy jsou vyspádovány cca do středu proluky, kde je mezistřešní žlab.

Střešní krytina je plechová, na dřevěném bednění.

Podlaha je tvořena betonovými sokly podél sousedních zděných objektů, mezi sokly je vysypáno

kamenivem. Výplně otvorů dřevěné, ocelové

V současnosti jsou prostory využívány jako sklad pneumatik pneuservisu, který je provozován v 1.NP

objektu SO 32.

Na obou koncích (štítech) jsou objekty zazděny. Případné betonové základy pod těmito stěnami.

Kalkulovat vč. lešení, zvedacích mechanismů a statického zajištění.

VÝMĚRA VIZ TZ :

OD ÚROVNĚ +-0,00 :

688,5

688,50000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					0,00		
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	105,18750		0,00	801-3	RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 35	OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek
R:	SO 35	OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 105,18750		105,18750				
8	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 998,56250		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 1998,56250		1 998,56250				
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	105,18750		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 105,18750		105,18750				
10	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	33,44962		0,00	801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 33,44962		33,44962				
11	979990105R00	Poplatek za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	14,72625		0,00	801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, : Součet: : 14,72625		14,72625				
12	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,63113		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 35	OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek
R:	SO 35	OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 0,63113		0,63113				
13	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6, : Součet: : 23,14125	t	23,14125		0,00	801-3	RTS 24/ II
		Součet: : 23,14125		23,14125				
14	979098148O	Skládkovné - ostatní materiály, mimo samostatně uvedené Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6, : Součet: : 10,51875	t	10,51875		0,00		Vlastní
		Součet: : 10,51875		10,51875				
15	979990121R80	Poplatek za skládku suti - kabely, 170411 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6, : Součet: : 0,10519	t	0,10519		0,00		Vlastní
		Součet: : 0,10519		0,10519				
16	979990121R90	Poplatek za skládku suti - izolační materiály, 170604 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6, : Součet: : 1,05188	t	1,05188		0,00		Vlastní
		Součet: : 1,05188		1,05188				
17	979990162S00	Poplatek za skládku suti - sklo, 170202 Katalog odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6, : Součet: : 0,52594	t	0,52594		0,00		Vlastní
		Součet: : 0,52594		0,52594				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N058	ODSTRANĚNÍ STAVEB V AREÁLU DŘEVOPODNIKU NA UL. RUMIŠTĚ V BRNĚ - k.ú. TRNITÁ
O:	SO 35	OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek
R:	SO 35	OBJEKT 35 - Skladovací přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	979990201RX	Poplatek za uložení suti - kov	t	10,51875		0,00		Vlastní
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>3,4,5,6, :</p> <p>Součet: : 10,51875</p>								
Celkem						0,00		