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1. PREAMBULE 
 
Tento elaborát slouží jako podklad pro náležitosti spojené s přípravou, zadáním 

a provedením Rekonstrukce stavební části na VDJ Preslova 7800m3 v Brně. Jedná se o 
tyto body sanace: 

1. Sanace boční chodby (přilehlé k akumulační nádrži, vstup u opěrné zdi), kde 
se vybourá a zazdí 7 oken a nahradí se průvětrníky. V úrovni pod terénem 
se u ŽB soklu zesílí část poškozené obvodová zdi z keramických panelů. 

2. Sanace střechy v rozsahu doplnění zateplení fasády boční chodby, 
prodloužení a úprava vsaku dešťového svodu na vstupním objektu, 
doplnění předstěny u rozvaděče na fasádě vstupního objektu. 

3. Sanace vstupního objektu uvnitř - zabetonování průduchu ve stropě, 
vybourání a zazdění otvorů po luxferech, úpravy poklopu do AN a 
doplnění odvětrání AN do exteriéru. 

 
Striktní podmínkou pro provedení sanace v dotčených místech sanované chodby je 
použití materiálu VANDEX jako uceleného systému (tj.: pasivace výztuže - 
VANDEX BB 75, adhezní můstek a reprofilace - VANDEX UNIMOERTEL 
nanášený výlučně strojně, celoplošná sekundární ochrana - VANDEX BB 75 odstín 
šedý provedená výlučně strojně a v závěrečné fázi aplikována stříkáním tzv. „sprej“ -  
struktura. Ruční aplikace materiálů není povolena. Dilatace dle systému VANDEX. 
Uchazeč doloží pro výše uvedenou akci „Písemné potvrzení výhradního zastoupení 
firmy VANDEX v ČR o cílené dodávce materiálů“.  

 
 
2. OBECNĚ 

 
Elaborát je členěn na: 

 Popis přípravných, souvisejících a dokončujících prací a dodávek 
 Popis montážních a sanačních prací a dodávek, včetně jejich rozsahu 
 Výkresy (tvoří přílohu tohoto elaborátu) 

 
 
3. POPIS PŘÍPRAVNÝCH, SOUVISEJÍCÍCH A DOKONČUJÍCÍCH PRACÍ A 

DODÁVEK 
 
3.1 Vybudování, provozování a zrušení nutného zařízení staveniště (podklady viz 
příloha č. 1). Uchazeč se během nabídkového řízení detailně obeznámí s výškovou a 
polohovou situací stavby co do přísunu materiálu, dosahových vzdáleností a 
prostorových omezení, odvozu a likvidace zbytků a vybouraného materiálu, atd. tak, 
aby tyto souvislosti byly zahrnuty do celkového rozsahu a ceny díla ve všech 
aspektech.  

  Upozorňujeme, že na opravu vnitřních prostor boční chodby (zesílení zdi) 
je nutné počítat s úpravami staveniště pro přesun materiálu, ke vstupním dveřím 
nevede žádná cesta ani chodník. Přístup je od místní komunikace po trávě ~57m, 
za vstupními dveřmi boční chodby je plošina (dl.1m) se schodištěm a přes celou 
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chodbu (~50m) k zesilované zdi. Při vybourání oken, lze nebo je v rozpočtu  
uvažována možnost využít jedno okno a dodatečné vybourání části parapetu jako 
montážní otvor (v 1.okně u jímky) pro zásobování k zesilované zdi.  

  Dále připomínáme, že k zapravení otvoru po oknech z interiéru je nutné 
řešit pomocné lešení (výška parapetu okna 2,8m od podlahy) a v prostoru jsou 
trasy dešťového potubí. 
 K tomuto montážnímu otvoru bude z lešení vytvořena přístupová rampa 
(š=1,5m, v dl. ~8,5m) od místní komunikace a plošina (3x3m) před otvorem - vše 
z lešenářských trubek a podlážek, včetně zábradlí. ! na stávající odvětrání jímky. 
 Montážní otvor bude zrealizován v místě stávajícího okna + ubouráním 
parapetu a rozebráním části soklu; přístupný bude z vytvořené lešenářské rampy 
a plošiny. Až po realizaci sanace boční chodby bude montážní otvor zazděn a 
bude dodělán sokl a větraná fasáda s větrací mřížkou, poté budou plošina a 
rampa rozebrány. Realizace montážního otvoru a přístupové rampy s plošinou 
z lešení jsou zde vykázány - bod 4.1.2. 
 
3.2 Ochrana stávajících konstrukcí: 
Před prováděním stavebních prací budou respektována elektrozařízení, silnoproudé 
rozvody v lištách na stěnách s osvětlením a EZS.  
 
3.3. Lešení montáž a demontáž lešení včetně nezbytných doplňků, jeho nezbytné 
přestavby, posunů a úpravy - vše v rozsahu nutném pro provedení díla a jeho 
průběžnou kontrolu ze strany objednatele, pronájem lešení na dobu nutnou 
k provedení díla. Jedná se o lešení k fasádě v=6,1m od terénu po atiku, v boční chodbě 
(jeden prostor), kde je výška k parapetu oknům 2,8m od podlahy a ve vstupním 
objektu pro zazdění stropního otvoru. Vytvoření přístupové rampy od místní 
komunikace a plošina před otvorem viz bod 3.1. 
 
3.4 Osvětlení opravovaného prostoru chodby v dostatečné intenzitě po dobu provádění 
díla - po zazdění původních oken. 
 
3.5 Větrání po dobu prací uvnitř prostoru chodby (po zazdění okem) je třeba zajistit 
větrání. 
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4. POPIS STAVEBNÍCH A SANAČNÍCH PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ 
JEJICH ROZSAHU 

 

Sanace boční chodby 
 

Úzká chodba – šířky 125 cm, přiléhá k akumulační nádrži po celé její délce, přístupná 
je zvenku ze severní strany fasády. Je jednopodlažní se vstupem cca v1/3 celkové 
světlé výšky a půdorysně je do tvaru L (u jižní strany). Z terénu je přístupná 
kompozitní plošinou se schodištěm na dno podlahy. Stěna mezi chodbou a 
akumulační nádrží je železobetonová, stěna obvodová k exteriéru je v úrovni nad 
terénem z keramických panelů, pod terénem je do čelní fasády železobetonová, 
směrem na jih z keramických panelů, které jsou poškozené a budou se staticky 
zesilovat předstěnou. Ve stěnách z keramických panelů jsou umístěna pásová kovová 
okna (7ks). Strop (střecha) je vyskládán z betonových PZD desek šířky 30 cm. Nosná 
kce je ocelová, svařovaná z U profilů, sloupy á 6 m. V chodbě jsou přiznané litinové 
dešťové svody přecházející do ležaté kameninového potrubí, které ústí do jímky. Dno 
je vyspádované od AN a kanálky jsou zaústěny do jímky. Více se popisem 
nezabýváme, pouze dotčenými konstrukcemi rekonstrukcí. 
Stěna obvodová pod terénem – v severní a západní straně železobetonová, směrem 
k jihu žb práh a na něm keramické panely, tato stěna je porušena zemním tlakem a 
vodou. Panely jsou popraskané a drolí se do chodby. 
Pásová okna vybourat a zazdít, osadit průvětrníky. 
 
4.1 Zřízení montážního otvoru v přízemí, včetně přístupu a vybourání oken 

4.1.1 Vybourání oken 5,4x1,2m - 7ks, včetně odstranění připojení hromosvodu a 
vytvoření montážního otvoru 1,3x1,8m v 1.okně (2,3m od pravé hrany okna, od 
jímky) vybouráním parapetu z keramických panelů a demontáží části soklu, š= 
1,3m v=0,6m [montážní otvor je navržen v místě, kde je zalomení soklové 
přizdívky, tj. bude jednodušší navázání a dokončení provedených úprav větrané 
fasády a přizdívaného soklu]       1 kpl 

4.1.2 D+M lešení a podlážek na zhotovení rampy š=1,5m, dl. 8,5m a plošiny 3x3m, 
včetně ochranného zábradlív=90cm k montážnímu otvoru dle bodu 3.1 1 kpl 

4.1.3 Stromy před čelní fasádou (túje, ořechy,…) budou zachovány. Před sanacemi 
nutné ochránit obalením či ochranou kmenů. Dotčené budou cca 3 stromy. 
Ochrana stromů         1kpl 
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Zhotovení lešení dle bodu 3.3. 
4.2. Zajištění keramických panelů v obvodové stěně - statické zesílení stěny 

Stěna v jižní straně je stěna z keramických panelů posazená na betonovém soklu 
v=40cm - tato stěna je nejvíce poškozená a prolomená působením zemního tlaku. 

Stěnu 6,1x1,7m očistit a oklepat od nesoudržných a drolících se částí povrchu stěny. 
Zdrsnit otryskáním VVP 2000bar h.h. betonového soklu. Vysát vysavačem. Do 
horní hrany betonového soklu v jižní fasádě vyvrtat otvory do hl. 200mm (cca 7-
8cm od líce stěny) pro chemické kotvy s vloženou výztuží R8mm, dl. 600mm po 
200mm. Přibetonovat (C25/30) zeď tl.250mm s výztužnou KARI sítí 
6/100x100mm v délce 6,1m a výšky 1,7m, včetně jednostranného bednění. 
Otryskat VVP 500 bar. Konečná celoplošná povrchová úprava min. tl. 3mm 
systémem Vandex BB75        1kpl 

 
4.3. Obvodová stěna z keramických panelů s okny 

V obvodové stěně se nachází pásová okna (7ks) - okna vybourána dle bodu 4.1.1. 
Okna se zazdí a osadí průvětrníky. 

! pokud montážní otvor v okně - během sanace ponechat, zazdít až po sanaci 
boční chodby. 

4.3.1 Zazdění otvorů 540x120 cm Porotherm tl. 250 mm + osazení průvětrníků, 
včetně dovozu na stavbu 

4.3.1.1 Zazdění otvorů 540x120 cm      7 ks 
4.3.1.2 D+M nerez průvětrník 45x25 cm, uzavíratelný zevnitř, na celou 

tloušťku zdi včetně jejího zateplení (tl.~43cm)   14 ks 
4.3.2 Zaomítání zazděných otvorů zevnitř, omítka vápenocementová 

Celková plocha        47 m2 
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4.3.3 Celoplošná reprofilace tl. 12 mm materiálem UNI 1 
Celková plocha        47 m2 

4.3.4 Konečná celoplošná povrchová úprava min. tloušťky 3 mm, provedená 
strojně (nátěr není akceptovatelný, aplikace viz bod 1) podle systému 
VANDEX. celková plocha       47 m2 

 

Sanace střechy 
 

4.4 Oprava a zaizolování fasády objektu - větraná fasáda (viz řezy C, D1, D2, D3, 
E1, E2, F3) 
 Fasáda objektu vodojemu bude ve své viditelné části (venkovní stěny boční 
chodby) – hlavní čelní fasáda a části bočních fasád (v severní fasádě po opěrnou 
zeď, v jižní fasádě po zalomení) vystupující nad terén zateplena. Bude provedena 
jako odvětrávaná zateplená fasáda s přiznanou dilatací v místech nosných 
ocelových sloupů (á 6 m, nyní viditelné praskliny). Nad soklem bude viditelná 
hrana (nasávání vzduchu) a pod oplechováním atiky pohledová větrací lišta (odtah). 
Místo oken budou osazeny průvětrníky - viz bod 4.3.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  návrh provedení u soklu a    u atiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.1 Úprava stávající fasády před zateplením. 

(Vybourání oken a zazdění otvorů je vykázáno v bodu 4.1. a 4.3.). Stávající 
fasáda nad terénem (čelní a části dvou bočních) bude otlučena. 
Otlučení omítky fasády                345 m2 

4.4.2. D+M zakládací lišty s okapnicí (nad soklem) + nerez sítě proti hmyzu zespod 
do větrací štěrbiny        72 m 
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4.4.3 Konstrukce zateplené fasády. 
Na stávající fasády bude přichycen a vyrovnán rošt (dle vybraného systému) 
tl. 14cm tak, aby mohla být na stěnu osazena tepelná izolace z minerální 
vlny tl. 10cm a před ní ke kraji roštu zůstaly min. 4cm vzduchové mezery. 
Tepelná izolace bude kotvena ke stěně a překryta difúzně otevřenou 
větrotěsnou fólií. Na rošt budou přichyceny nosné desky fasády (např. 
Aquapanel), na které bude proveden kontaktní zateplovací systém 
s izolantem z polystyrenu tl.30mm na lepidlo přetaženého stěrkovou omítkou 
na perlinku. V konstrukci bude provedena dilatace á 6m (dle stávajících 
sloupků ocel kce). 
 Rošt - pro plochu fasády (zohlednit dilatace)  390 m2 

 Minerální vlna tl. 100 mm     390 m2 
 Difuzně otevřená větrotěsná fólie    390 m2 

 Vzduchová mezera 40 mm 
 Desky připevněné na rošt (např. Aquapanel tl. 12,5 mm) 390 m2 

 Polystyren tl. 30 mm lepený     390 m2 

 Tenkovrstvá omítka probarvená    390 m2 

4.4.4 Pod oplechováním atiky bude provedena průběžná větrací mřížka - odtah 
z větrací mezery zavěšené fasády 
D+M větrací mřížky o celkové výšce ~10cm, celková délka 72 m 

 
4.5. Doplnění předstěny na objektu vstupní komory nad soklem u 
elektrorozvaděče –sokl (viz řez F3) (délka 1 m) a úprava dešť.svodu, včetně 
vyústění   Poznámka: V blízkosti rozvaděče, nutné pracovat obezřetně! a při 
vytváření kamenného pole brát zřetel na podzemní kabely! 
 
4.5.1 D+M předstěny ~90x50cm nad soklem (viz řez 
F3) z EPS tl. 160mm, nakotvit do stěny přes stávající 
zateplení + lepidlo + perlinka + tenkovrstvá omítka
       0,5m2 
4.5.2 Spádový cementový potěr tl 3 cm pod 

oplechování. Oplechování přizdívky, předstěny 
u elektro přívodu titanzinkovým plechem 0,7 
mm RŠ=250 mm (včetně všech detailů). Včetně 
podkladní smyčkové rohože, kotvení 
zatloukacími hmoždinkami, tmelení. 
Celkem plocha potěru tl. 3 cm           1,3 m2 

Oplechování TiZn předstěny, RŠ=250 mm       
               1,5 m 

4.5.3 D+M kamenného vývaru (pole) o ploše 
~1x1,5m, pro vyústění dešťové vody ze 
stávajícího svodu ze střechy vstupního objektu 
na terén, D+M trubky TiZn 150, dl. 1,5m (odskok nad soklem a prodloužení 
stávajícího svodu do kamenného vývaru) + 2 kolen (odvod za roh objektu). 
Celkem         1 kpl 
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Sanace vstupního objektu 
Jedná se sanaci vnitřního líce vstupního objektu nad akumulační komorou. 

 
4.6. Strop nad vstupní komorou 

4.6.1 Zabetonování průduchu ve stropě 18x18 cm    1 ks 
Lešení viz 3.3. 

4.7. Stěny vstupní komory 
Vybourání stávajících luxfer a zazdění okenních otvorů. 

4.7.1 Vybourání výplní otvorů včetně oplechování, odvoz a uložení na skládku 
Luxfery 73x58 cm       1 ks 
Luxfery 134x58 cm       2 ks 

4.7.2 Zazdění okenních otvorů po luxferech – Porotherm tl. 30 cm + polystyren tl. 
5 cm. Pro sjednocení s fasádou, přetáhnou lepidlem s perlinkou a stěrkovou 
omítkou, perlinku aplikovat na zazdívku i zevnitř 

otvor 73x58 cm 1 ks 
otvor 134x58 cm 2 ks 

Celkem         2,1m2 
 
4.8 Vstup do akumulační nádrže – úprava poklopu 

 
Stávající stav = přes otvor (1x1m) 
v podlaze, kterým se vstupuje po nerezovém 
žebříku do akumulační nádrže je volně 
položen nerezový plech s výřezy pro štěříny 
žebříku 
4.8.1 Stávající plech opatřit v zadní části 
panty, ze spodu doplnit po obvodu gumové 
těsnění, přes otvory pro žebřík položit nerez 
plech 70 x 20 cm s gumovým těsněním. 
Vytvořit zvedací zařízení – na poklop 
přichytit lanko vedené přes kladku tak, aby 
se dal poklop zvednout a zajistit v  otevřené 
poloze – lanko chytit k háčku.  
     1 kpl 
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předpokládaný konečný 
stav poklopu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.9 Odvětrání akumulační nádrže 

Prostor akumulační nádrže bude nově odvětrán potrubím 2xDN 200 vedoucím 
přímo do venkovního prostoru 
4.9.1 D+M dvou větví přiznaného potrubí KG 200 dl. ~5 m/1 větev (!vyústění do 

exteriéru spádovat ven), včetně nerez boxu s filtrem, kotvení ke stěně, 
zřízení prostupů stropem akumulační komory a obvodovou stěnou jejich 
zapravení po osazení potrubí. D+M venkovní krycí mřížky s okapnicí a sítí 
proti hmyzu        1kpl 


