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1. PREAMBULE

Tento elaborat slouzi jako podklad pro nélezitosti spojené s ptipravou, zadanim
a provedenim Rekonstrukce stavebni ¢4sti na VDJ Preslova 7800m® v Brné. Jedna se o
tyto body sanace:

1. Sanace bocni chodby (ptilehlé k akumulac¢ni nadrzi, vstup u opérné zdi), kde
se vyboura a zazdi 7 oken a nahradi se pravétrniky. V trovni pod terénem
se u ZB soklu zesili ¢ast poskozené obvodova zdi z keramickych paneli.

2. Sanace strechy vrozsahu doplnéni zatepleni fasady boc¢ni chodby,
prodlouzeni a uprava vsaku deStového svodu na vstupnim objektu,
doplnéni piedstény u rozvadéce na fasade vstupniho objektu.

3. Sanace vstupniho objektu uvnitf - zabetonovéani priduchu ve strop¢,
vybourani a zazdéni otvora po luxferech, Upravy poklopu do AN a
doplnéni odvétrani AN do exteriéru.

Striktni podminkou pro provedeni sanace v dotéenych mistech sanované chodby je
pouziti materialu VANDEX jako uceleného systému (tj.: pasivace vyztuie -
VANDEX BB 75, adhezni mustek a reprofilace - VANDEX UNIMOERTEL
nandSeny vylucné strojné, celoplosna sekunddarni ochrana - VANDEX BB 75 odstin
Sedy provedend vylucné strojné a v zavérecné fazi aplikovana stiikanim tzv. ,,sprej* -
struktura. Rucni aplikace materialit neni povolena. Dilatace dle systemu VANDEX.
Uchazec doloZi pro vySe uvedenou akci ,,Pisemné potvrzeni vyhradniho zastoupeni
firmy VANDEX v CR o cilené doddvce materidlii“.

2. OBECNE

Elaborat je ¢lenén na:
e Popis piipravnych, souvisejicich a dokoncujicich praci a dodavek
e Popis montaZnich a sanac¢nich praci a dodavek, v€etn€ jejich rozsahu
e Vykresy (tvofi pfilohu tohoto elaboratu)

3. POPIS PRIPRAVNYCH, SOUVISEJICICH A DOKONCUJICICH PRACI A
DODAVEK

3.1 Vybudovani, provozovini a zruSeni nutného zarizeni stavenisté (podklady viz
ptiloha ¢. 1). Uchaze¢ se béhem nabidkového fizeni detailné¢ obeznami s vyskovou a
polohovou situaci stavby co do piisunu materialu, dosahovych vzdalenosti a
prostorovych omezeni, odvozu a likvidace zbytkli a vybouraného materidlu, atd. tak,
aby tyto souvislosti byly zahrnuty do celkového rozsahu a ceny dila ve vSech
aspektech.

Upozoriiujeme, Ze na opravu vnitinich prostor bo¢ni chodby (zesileni zdi)
je nutné pocitat s ipravami staveni$té pro presun materialu, ke vstupnim dvefim
nevede Zadna cesta ani chodnik. Pristup je od mistni komunikace po travé ~S7m,
za vstupnimi dvefmi bo¢ni chodby je ploSina (dl.1m) se schodiS§tém a pres celou
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chodbu (~50m) k zesilované zdi. P¥i vybourani oken, lze nebo je v rozpoctu
uvazovana moZznost vyuZzit jedno okno a dodate¢né vybourani ¢asti parapetu jako
montazni otvor (v 1.0kné u jimky) pro zasobovani k zesilované zdi.

Déle pripomindme, Ze k zapraveni otvoru po oknech z interiéru je nutné
reSit pomocné leSeni (vySka parapetu okna 2,8m od podlahy) a v prostoru jsou
trasy deSt’ového potubi.

K tomuto montaznimu otvoru bude z leSeni vytvorena pristupova rampa
(5=1,5m, v dl. ~8,5m) od mistni komunikace a ploSina (3x3m) pFed otvorem - v§e
z leSenarskych trubek a podlazek, véetné zabradli. ! na stavajici odvétrani jimky.

MontaZni otvor bude zrealizovan v misté stavajiciho okna + ubouranim
parapetu a rozebranim c¢asti soklu; pristupny bude z vytvorené leSenarské rampy
a ploSiny. AZ po realizaci sanace bo¢ni chodby bude montiZni otvor zazdén a
bude dodélan sokl a vétrana fasada s vétraci mrizkou, poté budou ploSina a
rampa rozebrany. Realizace montdZniho otvoru a pristupové rampy s ploSinou

z leSeni jsou zde vykazany - bod 4.1.2.

3.2 Ochrana stdvajicich konstrukci:
Pied provadénim stavebnich praci budou respektovana elektrozatizeni, silnoproudé
rozvody v listach na sténach s osvétlenim a EZS.

3.3. LeSeni montaz a demontdz leSeni vCetn¢ nezbytnych doplilka, jeho nezbytné
pfestavby, posunli a Upravy - vSe vrozsahu nutném pro provedeni dila a jeho
prubéznou kontrolu ze strany objednatele, prondjem leSeni na dobu nutnou
k provedeni dila. Jedna se o leSeni k fasadé v=6,1m od terénu po atiku, v bo¢ni chodbé
(jeden prostor), kde je vysSka k parapetu okniim 2,8m od podlahy a ve vstupnim
objektu pro zazdéni stropniho otvoru. Vytvofeni pfistupové rampy od mistni
komunikace a ploSina pted otvorem viz bod 3.1.

3.4 Osveétleni opravovaného prostoru chodby v dostatecné intenzité po dobu provadéni
dila - po zazdéni ptivodnich oken.

3.5 Veétrani po dobu praci uvniti prostoru chodby (po zazdéni okem) je tieba zajistit
vétrani.
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4. POPIS STAVEBNICH A SANACNICH PRACI A DODAVEK VCETNE
JEJICH ROZSAHU

Sanace bocni chodby

Uzkd chodba — §ivky 125 cm, piiléhd k akumulaéni nddrii po celé jeji délce, piistupnd
je zvenku ze severni strany fasdady. Je jednopodlaini se vstupem cca v1/3 celkové
svétlé vysky a pudorysné je do tvaru L (u jiZni strany). Z terénu je piistupnd
kompozitni ploSinou se schodis§tém na dno podlahy. Sténa mezi chodbou a
akumulacni nadrZi je Zelezobetonovd, sténa obvodova k exteriéru je v urovni nad
terénem z keramickych panelii, pod terénem je do Celni fasady Zelezobetonova,
smérem na jih z keramickych paneli, které jsou poSkozené a budou se staticky
zesilovat piedsténou. Ve sténdch 7 keramickych panelii jsou umisténa pasovda kovova
okna (7ks). Strop (stiecha) je vyskladan z betonovych PZD desek Siiky 30 cm. Nosnd
kce je ocelova, svarovand z U profilii, sloupy @ 6 m. V chodbé jsou priznané litinové
dest’ové svody prechazejici do leZaté kameninového potrubi, které usti do jimky. Dno
je vyspadované od AN a kandlky jsou zaustény do jimky. Vice se popisem
nezabyvame, pouze dotéenymi konstrukcemi rekonstrukci.

Sténa obvodova pod terénem — v severni a zapadni strané Zelezobetonova, smérem
k jihu zb prah a na ném keramické panely, tato stena je porusena zemnim tlakem a
vodou. Panely jsou popraskané a droli se do chodby.

Pasova okna vybourat a zazdit, osadit privetrniky.

rv__r

4.1 Z¥izeni montazniho otvoru v prizemi, v€éetné pristupu a vvbourani oken

4.1.1 Vybourani oken 5,4x1,2m - 7ks, vCetné¢ odstranéni piipojeni hromosvodu a
vytvofeni montazniho otvoru 1,3x1,8m v 1.0kné (2,3m od pravé hrany okna, od
jimky) vybouranim parapetu z keramickych panelii a demontéazi ¢asti soklu, $=
1,3m v=0,6m [montazni otvor je navrzen v miste, kde je zalomeni soklové
prizdivky, tj. bude jednodussi navazani a dokonceni provedenych uprav vétrané

fasady a prizdivaného soklu] 1 kpl
4.1.2 D+M leSeni a podlazek na zhotoveni rampy §=1,5m, dl. 8,5m a ploSiny 3x3m,
véetné ochranného zabradliv=90cm k montdznimu otvoru dle bodu 3.1 1 kpl

4.1.3 Stromy pied celni fasadou (tuje, ofechy,...) budou zachovany. Pied sanacemi
nutné ochrénit obalenim ¢i ochranou kmenii. Dotéené budou cca 3 stromy.
Ochrana stromt lkpl
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Zhotoveni leSeni dle bodu 3.3.

4.2. Zajisténi keramickych panelii v obvodové sténé - statické zesileni stény

Sténa v jizni strané je sténa z keramickych panelii posazena na betonovém soklu

v=40cm - tato sténa je nejvice poskozena a prolomena pisobenim zemniho tlaku.
’ F 3 i ag . o 5 g ‘ !! p :‘ . e
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Sténu 6,1x1,7m ocistit a oklepat od nesoudrznych a drolicich se ¢asti povrchu stény.
Zdrsnit otryskanim VVP 2000bar h.h. betonového soklu. Vysat vysavacem. Do
horni hrany betonového soklu v jizni fasadé vyvrtat otvory do hl. 200mm (cca 7-
8cm od lice stény) pro chemické kotvy s vloZzenou vyztuzi R¢8mm, dl. 600mm po
200mm. Piibetonovat (C25/30) zed tl.250mm s vyztuznou KARI siti
$6/100x100mm v délce 6,Im a vysky 1,7m, vcetné¢ jednostranného bednéni.
Otryskat VVP 500 bar. Kone¢na celoplosnd povrchova uprava min. tl. 3mm
systémem Vandex BB75 1kpl

4.3. Obvodova sténa z keramickych panelii s okny
V obvodové sténé se nachazi pasova okna (7ks) - okna vybourdna dle bodu 4.1.1.
Okna se zazdi a osadi pruvétrniky.
! pokud montazni otvor v okné - behem sanace ponechat, zazdit az po sanaci
bocni chodby.
4.3.1 Zazdéni otvort 540x120 cm Porotherm tl. 250 mm + osazeni pravétrniki,
véetné dovozu na stavbu

4.3.1.1 Zazdéni otvort 540x120 cm 7 ks
4.3.1.2 D+M nerez pravétrnik 45x25 cm, uzaviratelny zevnitf, na celou
tloustku zdi vCetné jejiho zatepleni (tl.~43cm) 14 ks
4.3.2 Zaomitani zazdénych otvorl zevnitt, omitka vdpenocementova
Celkova plocha 47 m?
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4.3.3 Celoplosna reprofilace tl. 12 mm materialem UNI 1

Celkova plocha 47 m?
4.3.4 Konecna celoplosna povrchova uprava min. tloustky 3 mm, provedend

strojné (natér neni akceptovatelny, aplikace viz bod 1) podle systému
VANDEX. celkova plocha 47 m?

Sanace stirechy

4.4 Oprava _a zaizolovdni fasady objektu - vétrand fasada (viz iezy C, D1, D2, D3,
El, E2, F3)

Fasada objektu vodojemu bude ve své viditelné ¢asti (venkovni stény bocni
chodby) — hlavni celni fasdda a c¢asti bocnich fasad (v severni fasadé po opérnou
zed, v jizni fasdd¢é po zalomeni) vystupujici nad terén zateplena. Bude provedena
jako odvétravand zateplend fasada s ptfiznanou dilataci v mistech nosnych
ocelovych sloupli (4 6 m, nyni viditelné praskliny). Nad soklem bude viditelnd
hrana (nasévani vzduchu) a pod oplechovanim atiky pohledova vétraci lista (odtah).
Misto oken budou osazeny pruvétrniky - viz bod 4.3.1.2.

B R ey e 2y - 8
o | kb (el A . e

4.4.1 Uprava stavajici fasady pred zateplenim.
(Vybourani oken a zazdéni otvort je vykazano v bodu 4.1. a 4.3.). Stavajici
fasada nad terénem (Celni a ¢asti dvou boc¢nich) bude otlucena.

Otluceni omitky fasady 345 m?
4.4.2. D+M zakladaci listy s okapnici (nad soklem) + nerez sité proti hmyzu zespod
do vétraci stérbiny 72 m
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4.4.3 Konstrukce zateplen¢ fasady.

Na stavajict fasady bude prichycen a vyrovnan rost (dle vybraného systému)
tl. 14cm tak, aby mohla byt na sténu osazena tepelna izolace z minerdalni
viny tl. 10cm a pred ni ke kraji rostu ziistaly min. 4cm vzduchové mezery.
Tepelna izolace bude kotvena ke stené a prekryta difuzné otevienou
vetrotésnou folii. Na rost budou prichyceny nosné desky fasady (napr.
Aquapanel), na které bude proveden kontaktni zateplovaci systém
s izolantem z polystyrenu tl. 30mm na lepidlo pretazeného sterkovou omitkou
na perlinku. V konstrukci bude provedena dilatace a 6m (dle stavajicich
sloupkii ocel kce).

Rost - pro plochu fasady (zohlednit dilatace) 390 m?
Mineralni vlna tl. 100 mm 390 m?
Difuzné oteviena vétrotésna folie 390 m?

Vzduchova mezera 40 mm
Desky pfipevnéné na rost (napf. Aquapanel tl. 12,5 mm) 390 m?
Polystyren tl. 30 mm lepeny 390 m?
Tenkovrstva omitka probarvena 390 m?
4.4.4 Pod oplechovanim atiky bude provedena pribéznd vétraci miizka - odtah
z vétraci mezery zavésené fasady
D+M vétraci miizky o celkové vySce ~10cm, celkova délka 72 m

4.5. Doplnéni _predstény na objektu vstupni komory nad soklem u
elektrorozvadéce —sokl (viz iez F3) (délka 1 m) a_uprava dest.svodu, vcetné
vyusténi Poznamka: V blizkosti rozvadéce, nutné pracovat obezretné! a pri
vytvareni kamenného pole brat zi‘etel na podzemni kabely!

4.5.1 D+M piedstény ~90x50cm nad soklem (viz fez
F3) z EPS tl. 160mm, nakotvit do stény pies stavajici
zatepleni + lepidlo + perlinka + tenkovrstva omitka
0,5m?

4.5.2 Spadovy cementovy potér tl 3 cm pod
oplechovani. Oplechovani pfizdivky, predstény

u elektro pfivodu titanzinkovym plechem 0,7

mm RS=250 mm (v&etnd viech detaili). Vietnd

podkladni smyckové rohoze, kotveni
zatloukacimi hmozdinkami, tmeleni.

Celkem plocha potéru tl. 3 cm 1,3 m?
Oplechovani TiZn predstény, RS=250 mm

1,5m
453 D+M kamenného vyvaru (pole) o plose
~1x1,5m, pro vyuasténi deStové vody ze
stavajictho svodu ze stfechy vstupniho objektu
na terén, D+M trubky TiZn ¢150, dl. 1,5m (odskok nad soklem a prodlouzeni
stavajiciho svodu do kamenného vyvaru) + 2 kolen (odvod za roh objektu).
Celkem 1 kpl
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Sanace vstupniho objektu

Jedna se sanaci vnitrniho lice vstupniho objektu nad akumulacni komorou.

4.6. Strop nad vstupni komorou

4.6.1 Zabetonovani pruduchu ve strop¢ 18x18 cm 1 ks
Leseni viz 3.3.
4.7. Stény vstupni komory
Vybourani stavajicich luxfer a zazdéni okennich otvorii.

4.7.1 Vybourani vyplni otvora vCetné oplechovani, odvoz a ulozeni na skladku
Luxfery 73x58 cm 1 ks
Luxfery 134x58 cm 2 ks

4.7.2 Zazdéni okennich otvoril po luxferech — Porotherm tl. 30 cm + polystyren tl.

5 cm. Pro sjednoceni s fasddou, pfetdhnou lepidlem s perlinkou a stérkovou
omitkou, perlinku aplikovat na zazdivku i zevnitf

otvor 73x58 cm 1 ks

otvor 134x58 cm 2 ks
Celkem 2,1m?

4.8 Vstup do akumulaéni nadrze — aprava poklopu

Stavajici  stav = pres otvor (IxIm)
v podlaze, kterym se vstupuje po nerezovém
zebriku do akumulacni nadrze je volné
polozen nerezovy plech s vyrezy pro stériny
Zebriku

4.8.1 Stavajici plech opatiit v zadni casti
panty, ze spodu doplnit po obvodu gumové
tésnéni, pres otvory pro zebiik polozit nerez
plech 70 x 20 cm s gumovym tésnénim.
Vytvofit zvedaci zafizeni — na poklop
prichytit lanko vedené ptes kladku tak, aby
se dal poklop zvednout a zajistit v oteviené
poloze — lanko chytit k hacku.

1 kpl
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predpokladany  konecny
stav poklopu

4.9 Odvétrani akumulaéni nadrze
Prostor akumulacni nadrze bude nove odvetran potrubim 2xDN 200 vedoucim
primo do venkovniho prostoru
4.9.1 D+M dvou vétvi ptiznaného potrubi KG 200 dI. ~5 m/1 vétev (!vyusténi do
exteriéru spadovat ven), v€etné nerez boxu s filtrem, kotveni ke sténé,
ziizeni prostupl stropem akumulaéni komory a obvodovou sténou jejich

zapraveni po osazeni potrubi. D+M venkovni kryci miizky s okapnici a siti
proti hmyzu lkpl
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