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B.1. Celkovy popis uzemi a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objektd technickych a technologickych zafizeni a
jejich uzivani
Jedna se o rekonstrukci vodovodu s vodovodnimi pfipojkami v Brné na ulici
Zemkova.
Stavba neobsahuje technologické zarizeni.
Ugelem uzivani vodovodu je zasobovani obyvatel kvalitni pitnou vodou vyhovuijici
hygienickym pFedpistim.

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost
Uzemi, poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uUzemi apod.,
feSeni ochrany pred povodni, zpUsob zajiSténi vodniho dila pro prevod povodné

apod.

Uzemi uréené pro stavbu se nachazi v Jihomoravském kraji, v katastralnim Gzemi
Zabovfesky [610470], v intravildnu mésta Brna, v méstské &asti Brno-Zaboviesky, na
mistni komunikaci ulice Zemkova.

Uzemi je zastavéno pfilehlymi objekty a sitémi technické infrastruktury.

Stavba je v souladu s charakterem uzemi, jedna se o rekonstrukci vodovodu a jejich
pfipojek ve stavajici trase.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném uzemi.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom,
zda a v jakych ¢&astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Stavba neni v rozporu se stavajicim uzemnim planem nebo regulaénim planem.
Jedna se o rekonstrukci stavajiciho vodovodu v zastavéné Casti mésta Brna. VSechny
pozadavky a podminky budou do projektové dokumentace zapracovany.

Spole¢nost SAKO Brno, a.s. pozaduje v pribéhu provadéni vlastnich vykopovych a
stavebnich praci, aby byl zajistén svoz odpadu z pfilehlych objektd a ulic.

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozSifenych prizkumu, u zmény stavby
udaje o jejim soucasném stavu

Byly provedeny pfipravné prace, které spocivaly v provedeni podrobné obhlidky
lokality a SirSiho okoli na misté samém a geodetickém zaméreni predmétného uzemi s
naslednym doplnénim dalSich charakteristickych prvkad v krajiné. V prabéhu
projektovych praci byly zajistény vyjadieni dot€enych organizaci o stavu inzenyrskych
siti a zafizenich v obvodu stavenisté a dale zjistény udaje o vlastnickych pomérech v
uzemi stavby.

Pro urCeni polohy stavajiciho vodovodu byly pouzity trasy poskytnuté jeho
provozovatelem.

Dale, dle pozadavkul objednatele, byl proveden korozni prizkum a IG posouzeni.

Zakladnim koroznim pruzkumem bylo zjisténo vysoké korozivni prostfedi
(zpracovatel SIHAYA s.r.o., 2025). Navrh proto pocita vodovodni potrubi s téZzkou
protikorozni ochranou (TPO). TPO bude vytvofena povrchovou vrstvou vytlaovaného
polyethylenového povlaku standardni tloustky dle CSN EN 14628 (1,8-2,5 mm dle DN
trubky), pfipadné vrstvou polyuretanového povlaku minimalni tloustky dle
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CSN EN 15189 (700 mikrometr(l). Spoje mezi jednotlivymi hrdly budou opatfeny
elastomerovou manzetou.

InZenyrsko-geologické posouzeni bylo provedeno od spolecnosti GEON, s.r.o.,
Ing. Albert Kmet. Tento prizkum byl zpracovan z dfive provedenych sond a prizkumu
v lokalité. Hladina podzemni vody se pfedpoklada v hloubce cca 6-7 m pod terénem.

Vyskyt inzenyrskych siti a dopravni infrastruktury
V zajmové lokalité a jejim okoli se nachazi inzenyrské sité. Jedna se o:
- mistni komunikace ulice Zemkova — spravce BKOM,
- uliéni vpusti — BKOM,
- podzemni kanaliza¢ni a vodovodni sit — BVK, a.s.,
- podzemni vedeni NN a nezaméreny priubéh — CETIN, a.s.,
- kabelové vedeni a nadzemni trolejové vedeni — DPMB, a.s.,
- podzemni vedeni NN a VN, sdél. vedeni — E.GD, a.s.,
- NTL, STL plynovod — GasNet, s.r.o.,
- komunikaéni vedeni — Quantcom, a.s.
- vefejné osvétleni — Technické sité Brno,
- sdélovaci vedeni — Vodafone.

e) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich pfedpisu, v€etné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu, v pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici
soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily,

Uzemi neni dotéeno Zadnou ochranou Uzemi, stavbu v soudasné dobé neni nutné
jakkoliv ochrarovat.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomery v uzemi

Béhem realizace se okolni prostfedi bude potykat se zhorSenymi provoznimi
podminkami.
Stavbou nedojde k negativnimu ovlivnéni odtokovych poméru v lokalité ani v jejim
okoli.

g) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nema pozadavky na asanace uzemi, rovnéz ani nevyvola kaceni drevin.

Na ulici Zemkova je 11 ks vzrostlych strom( a pro vS8echny je navrzena ochrana.
Prace v blizkosti strom0 budou provadény pouze ru¢né. Zasyp kolem stromu v zelené
ploSe bude proveden vyzZivovym substratem.

Stavbou nebudou stromy nikterak ohrozeny, a proto jsou k akci navrzeny ochranné
opatfeni pro realizaCni fazi stavby, které budou spocivat v: ochrané vegetacni vrstvy
pudy, ochrané kofenl, ochrané kmenu a koruny, uUpravy stavenist&¢ a stanoveni
odborného dozoru.

NiZe jsou popsany jednotlivé opatfeni, které byly stanoveny vefejnou zeleni mésta
Brna a budou na stavbé dodrzeny:

- ochrana vegetaéni vrstvy pudy
Bez instalované ochrany proti zhutnéni nesmi byt v chranéném kofenovém
prostoru stromu ukladan zadny material, vykopky, vybaveni &i zafizeni, chranény
kofenovy prostor nesmi byt pojizdén mechanizaci.
- ochrana kofenl
Minimalni vzdalenost hrany vykopu od paty kmene stromu je 200 cm.
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Prace v kofenovém prostoru stromd budou provadény ru¢né.

Kofeny do priméru 30 mm Ize prerusit hladkym fezem, u kofenl do priméru 50
mm bude provedeno individualni posouzeni odbornym pracovnikem. Kofeny o priméry
vétsim jak 50 mm budou zachovany.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim
zpusobem proti vysychani a G&inkim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni
vykopu. Ochrana muze byt provedena napfiklad zakrytim stény pravidelné vih&enou
textilii svétlé barvy.

- ochrana kmene a koruny

Jako ochrana muze slouzit oploceni chranéného kofenového prostoru do vysky
alespon 1,5 m a muze byt spole¢né pro skupinu stromu. V tomto pfipadé neni potieba
zvlast chranit jednotlivé kmeny stromu. Tuto variantu preferujeme, nebot je tim chranén
zaroven i kofenovy prostor stromu.

V pfipadé ochrany jednotlivych kmenu stromu je tfeba tyto kmeny obednit do vySe
koruny. Ochranné zafizeni bude pfipevnéno bez poskozeni stromu a vuc¢i kmenu bude
vypolstafovano. Nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy.

Ochranné opatieni musi byt funkéni po celou dobu €innosti souvisejici se stavbou.

Koruna stromu bude chranéna pfed poSkozenim stavebnimi mechanizmy.

Stromy budou chranény proti vlivim tepelnych zdroji — vzdalenost otevieného
ohné min. 20 m, ostatnich zdroju tepla min. 5 m od okraje priméru korun dfevin.

- Uprava stavenisté

Bé&hem stavebni ¢innosti v chranéném korfenovém prostoru stromd bude v pfipadé
potfeby provadéna zdlivka stroml — provihéen musi byt cely prokofenitelny prostor.
Zalivku je vhodné provadét s ohledem na aktualni klimatické podminky opakované po
celou dobu trvani stavebnich praci. Zahajeni zalivek a jejich opakovani bude upfesnéno
odbornym dozorem &i spravcem zelené.

- stanoveni odborného dozoru

PFi zahajeni praci a v pfipadech, kdy budou prace probihat v kofenovém prostoru
stromu, bude zastupce VZmB (vefejna zelen mésta Brna) vyzvan ke kontrole
ochrannych opatfeni a upfesnéni pracovnich postupl v kofenovém prostoru strom
(spravce stromoradi Ing. Alexandra Koutna, tel. 605 226 760).

h) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu
nebo pozemkl uréenych k pIinéni funkce lesa

Stavbou nedojde k zaboru pozemkl s ochranou zemédélského pidniho fondu, ani
k dotCeni pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

i) navrhovana a vznikajici_ ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu, véetné seznamu pozemku
podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpelnostni pasmo
vznikne, bezpec€nostni vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem strfepinového
ucinku uréena podle jiného pravniho predpisu

Jedna se o rekonstrukci vodovodu ve stavajici trase, tudiz zadné nové ochranné
nebo bezpeclnostni pasmo nevznikne.

Ochranné pasmo vodovodu (do pruméru 500 mm) je pro tuto stavbu 1,5 m od lice
potrubi.
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Seznam pozemkii - SO 330 - vodovodni Fady
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Seznam pozemkii - SO 340 - vodovodni piipojky
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j) navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napfiklad zakladni rozméry,
zastavéna plocha, podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb,
administrativy _apod.), obestavény prostor, maximalni_mnozstvi _dopravovaného
média, typ a vykon technologie, vyroby, vySka hraze, plocha hladiny pfi provozni
hlading, objem zadrzené vody, u protipovodnovych opatreni transformacni uc€inek
nadrze, mira ochrany prfed povodni na Q 20 - 100, délka vzduti pfi maximalni
hlading, délka zasobni soustavy, profily, objemy retenénich nadrzi, délka Upravy
vodnich tokud, kapacita profilu a bezpeénostnich prelivi, vySka vzduti a spad,
navrhové pratoky, udaje o pritocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho
dila (M-denni prutoky, N-leté pritoky), mnoZzstvi erpanych vod apod.

Jedna se o rekonstrukci vodovodu, parametry jsou zfejmé z vykresové casti
projektové dokumentace.

k) bilance stavby — vstupy, spotfeby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda,
energie, typy a produkce emisi, odpadl, bilance vodni nadrze, zajisténi
minimalniho zlstatkového pritoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni
kapacity koryt, definovani poZadavkl na zdsobovani vodou, mnozstvi odpadnich

vod apod.)

Pro provoz inzenyrskych siti, které jsou navrhovany v této dokumentaci, nebude
spotfebovavana energie.

Pro provoz stavby nebude rovnéz spotfebovana voda ve smyslu spotieby.

Stavba nebude produkovat zadné splaskové vody.

Stavba nebude produkovat Zadné odpady ani emise.

Destové vody z komunikace budou pfes uliéni vpusti s kanalizaCnimi pfipojkami
odvadény jednotnou kanalizaéni stokou.

I) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité

Stavba nebude vyZadovat vefejné sité komunikacnich vedeni ani elektronickych
komunikacénich zafizeni vefejné komunikacni siteé.

m) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a
Casové vazby stavby, souvisejici (podmiriujici, vyvolané) investice,

Stavebni postup bude urcen podle zasad organizace vystavby.
Souvisejici stavba s nazvem: "Brno, Zemkova — oprava kanalizace" bude probihat
ve stejné dobé v ulici Zemkova, jak stavba vodovodu. Nutna je proto jejich koordinace.

n) pozadavky na pred€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokon€eni a uzivani stavby

Stavba bude uvedena do provozu po jejim uplném dokonceni.

0) seznam vysledkt zemémérickych innosti podle jiného pravniho predpisu, které
maji podle projektu vysledki zemémérickych dinnosti vzniknout pfi provadéni
stavby

Zadné zmény vysledk(i zemé&méFicskych &innosti pi provadéni stavby nevzniknou.
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B.2. Architektonické reseni

Stavba se nachazi v zastavéném Gzemi mésta Brna, je navrzena v souladu s CSN
73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Stavba feSi rekonstrukci
stavajiciho vodovodu. Architektonické feSeni je proto pro rekonstrukci vodovodu
bezpredmétné.

B.3. Stavebné technické a technologické reseni

B.3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni
Jedna se o rekonstrukci vodovodu, v€etné jejich pfipojek.

B.3.2. Celkové resSeni podminek pristupnosti

a) celkové FeSeni pristupnosti stavby se specifikaci Casti stavby, které podléhaji
poZadavkim na pfistupnost, v€etné dopadu pfed€asného uzivani a zkuSebniho
provozu a vlivu objektu na okoli

Projektovana stavba je napojena na pozemky komunikace, odkud je stavba
pfistupna. Napojeni stavby na jiny druh dopravni ani technické infrastruktury se
nevyskytuje. Stavba bude uvedena do provozu po jejim uplném dokonceni.

PfedCasné uzivani stavby a zkusebni provoz se nepfedpoklada.

b) popis navrzenych opatfeni — zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a
systémy uréené pro uzivani verejnosti

Pfistup ke stavbé je zajistén z obou stran ulice Zemkova — z ulice Kroftova a
z ulice Kralovopolska.

Prostor stavby bude dan celou Sifkou ulice Zemkova, jelikoz soubézné
s rekonstrukci vodovodu budou probihat stavebni prace na opravé kanalizace, ktera
bude obsahovat také obnovu povrchu v celé Sifce ulice Zemkova.

Komunikace s chodniky v ulici Zemkova bude pro vefejnost uzaviena. Pristup do
nemovitosti bude ovSem pIné zachovan, a to pomoci ocelovych lavek se zabradlim pfes
vyhloubenou ryhu, které na stavbé zajisti dodavatel stavby.

c) popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych
nebo stavebné technickych dlivodd nebo jinych verejnych zajm

Stavba muze mit doCasny negativni dopad béhem provadéni, prfedevsim jde o
pripadné znecisténi vozovky a hluénost stavebnich mechanizmi. Vliv bude omezovan
na nejnutnéjsSi miru dodrzovanim postupu vystavby a provadénou koordinaci vSech
praci. Pfi vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych doc¢asnych
negativnich ucinkd stavebni €innosti. Zejména je nutno zajistit opatfeni proti znecisténi
stavenisté a pfijezdovych cest prachem nebo blatem.

Po realizaci stavba nebude mit zadné negativni dopady na okoli.

B.3.3. Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby
Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby viz. kapitola B.10 Zasady organizace

vystavby, bod l) pozarni bezpecnost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na
stavenisti.
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B.3.4. Technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu

Lokalita se nachazi v zastavéném tzemi v méstské &asti Brno-Zabovresky.

Stavajici litinovy vodovod DN100 zroku 1930-1939 bude rekonstruovan ve
stavajici trase od kfizovatky ulic Zemkova — Kralovopolska po kfizovatku ulic Zemkova —
Kroftova.

Na vodovodni fad v ulici Zemkova je napojeno celkem 14 nemovitosti.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni

Je navrzena rekonstrukce vodovodu v ulici Zemkova. Zaroven budou vymeénény i
vodovodni pfipojky k jednotlivym nemovitostem.

Akce bude provedena zaroven s akci: "Brno, Zemkova — oprava kanalizace", ktera
bude spocivat v opravé kanalizace a obnové povrch( v celé Sifce ulice Zemkova.

Stavebni prace budou probihat vyhradné na pozemcich urCenych k rekonstrukci
vodovodu, a to v mistni komunikaci. V této komunikaci bude vyfiznut pas ve stavajici
vozovce s naslednym odstranénim krytu vozovky dle vykresu vzorového ulozeni
potrubi. Dale bude hloubena ryha pro uloZeni potrubi. Vykop bude zajistén pfilozZnym
pazenim a pripadné prfechody pfes vykop budou feSeny polozenim ocelové lavky pro
pési. Dale bude provedeno zbudovani Stérkopiskového loze, pokladka potrubi,
obsypové a zasypove vrstvy.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno vymezit stavenisté a dohodnout
s objednatelem umisténi zafizeni stavenisté, stejné jako misto pro doCasnou skladku
materialu. Nasledné se zajisti vytyCeni jednotlivych prvkl( stavby — osa vodovodu a
polohy jednotlivych pfipojek. Dale je nutné vytyCit polohu vSech podzemnich vedeni
v dané lokalité.

Zemni prace budou provedeny vykopovou technologii z povrchu za pouZziti
zemnich mechanizmi. V pfipadé dotéeni ochrannych pasem podzemnich siti bude
vykop provadén ru¢né. V pfipadé blizkosti vodovodni pfipojky a stromu bude proveden
protlak, ktery bude proveden tak, aby v co nejmensi mife byl naruSen kofenovy systém.

V ramci akce bude proveden prekop ulice Kroftova, a to z divodu napojeni se
rekonstruovaného vodovodu na stavajici vodovod DN80. Prekop délky 8,1 m bude
ruéné kopan kvuli kfizeni se 2 plynovody a vodovodnim pfivadéem.

Cely vodovod bude proveden vramci pozadavkl technickych standardd
provozovatele — Brnénské vodarny a kanalizace.

SO 330 Stavebni €ast — vodovodni fady

Rekonstrukce stavajiciho litinového vodovodu DN100 bude probihat ve stavajici
trase od vodovodniho fadu DN100 nachazejici se v kfizovatce ulic Zemkova -
Kralovopolska az po konec ulice Zemkova v kfizovatce s ulici Kroftova, kde se nachazi
stavajici litinovy vodovod DN8O.

Vodovod je navrzen z 1 vodovodniho fad — ,fad 1“. Potrubi je navrzeno z tvarné
litiny s vnitfni vystylkou. Na rekonstruovaném vodovodu budou osazeny 2 podzemni
hydranty, které nahradi stavajici hydranty. Na vodovodnim Fadu budou pouzity
navrtavaci pasy pro vodovodni pfipojky vedouci k nemovitostem.

RAD 1
Profil potrubi DN100
Material — délka tvarna litina s TPO-113,4 m
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Vodovodni fad je navrzen z potrubi ztvarné litiny LT (GGG) v profilu DN100.
Vodovod bude proveden ztrub s pozinkovanou povrchovou uUpravou a s pruznym
hrdlovymi spoji s tésnénim. Vybrané tvarovky v mistech smérovych a vySkovych lomu
jsou navrzeny spoje s tfecim jisténim proti posunu (jistici tésnici krouzek v hrdlovém
spoji, opatfen zakusovacimi bfity ze Slechténé oceli). Jelikoz se v celé zajmové oblasti
nachazi vysoké korozivni prostfedi (bludné proudy), jak bylo zjisténo v ramci zakladniho
korozniho prizkumu, jsou trouby navrzeny s tézkou protikorozni upravou (TPO). TPO
bude vytvofena povrchovou vrstvou vytlatovaného polyethylenového povlaku
standardni tloustky dle CSN EN 14628 (1,8-2,5 mm dle DN trubky), pfipadné vrstvou
polyuretanového povlaku minimalni tloustky dle CSN EN 15189 (700 mikrometr().
Spoje mezi jednotlivymi hrdly budou opatfeny elastomerovou manzetou.

Stavba bude provadéna v usecich vymezenymi jednotlivymi vrcholovymi body
vodovodu. Nejdfive budou provedeny hrubé terénni upravy. Dale bude hloubena ryha
pro ulozeni potrubi ve vytyCené trase. Vykop bude zajistén pfiloznym pazenim. Potrubi
bude ukladano na Stérkopiskové loze tl. 100 mm a opatfeno signalizacnim vodi¢em 2 x
4 Cu. U kazdé armatury na trase bude vodi¢ smyckou vyveden cca 50 cm nad terén a
nasledné volné uloZen pod poklop. Tento vodi€ nebude propojovan s poklopem ani
nebude pfipojovan na Srouby armatur. Spoje identifikaéniho vodi¢e budou provedeny
kvalitnim letovanim a nasledné budou zajistény proti vlhkosti izolacnimi smrstovacimi
trubickami. Kazdy lomovy bod na trase, kazdé kfizeni s hlavni cizi siti, kazdé odbocCeni
bez Soupéte a po max. vzdalenosti 30 m bude navic oznafeno osazenim markerQ
(funkce pasivni antény), pro moznost vytyCeni trasy potrubi pomoci multifunkéniho
lokatoru Markert. Nasledné bude potrubi v prostoru mistni komunikace zasypano
ochrannym S&térkopiskovym obsypem frakce 0/16 mm tl. 300 mm nad horni hranu
potrubi. Dale bude do vykopu poloZena vystrazna folie a nasledné bude vykop zasypan
Stérkodrti frakce 0/63 mm v hutnénych vrstvach. Povrch komunikace bude zhotoven
s asfaltovym povrchem, ktery feSi jina projektova dokumentace ("Brno, Zemkova —
oprava kanalizace"). Dokumentace pojednava o celkové obnové povrchll v celé Sifce
ulice Zemkova.

Po domluvé, svedoucim Useku spravy vodovodni sit¢ panem Cermakem z
brnénskych vodaren a kanalizaci, nebude potfeba v projektové dokumentaci feSit
nahradni zasobovani vodou. Vramci stavby dojde pouze k pfepojeni stavajiciho
vodovodu na rekonstruovanou ¢ast vodovodu. Samotné pfepojeni bude provedeno v co
nejkratSi mozné dobé za uzké koordinace s pracovniky provozovatelské spole€nosti.

SO 340 Stavebni ¢ast — vodovodni pfipojky

Objekt FeSi rekonstrukci stavajicich vodovodnich pfipojek napojenych na vodovod
v feSeném uzemi. Dle domluvy s vedoucim z vodovodniho provozu BVK budou vSechny
vodovodni pfipojky vyménovany v celé délce — od napojeni az po vodomér (vodomeér
zustane stavajici). Za vodomérem bude opravovana ¢ast vodovodni pfFipojky napojena
na stavajici vnitini rozvody pitné vody.

Vodovodni pfipojky budou zhotoveny z materialu PE-HD v dimenzi D32. Celkem
bude pfepojeno 14 ks vodovodnich pfipojek, oznacené jako VP 1 az VP 14.

Pro pfesnégjsi informace k vodovodnim pfipojkdm byl proveden prizkum
vodovodnich pFipojek vSech nemovitosti. Prlzkumy byly dopinény podklady od
spole¢nosti Brnénskych vodaren a kanalizaci.

Vykop bude zajistén pfiloznym pazenim. Dno ryhy bude vyrovnano
Stérkopiskovym loZzem tl. 100 mm. Dale bude provedena vrstva Stérkopiskového
ochranného obsypu frakce 0/16 mm do vySky min. 300 mm nad horni lic potrubi.
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V prostoru vozovky bude vykop zasypan Stérkodrti frakce 0/63 mm se zhutnénim po
jednotlivych vrstvach zasypu. Povrch komunikace bude zhotoven s asfaltovym
povrchem, ktery feSi jina projektova dokumentace ("Brno, Zemkova - oprava
kanalizace"). Dokumentace pojednava o celkové obnové povrchu v celé Sifce ulice
Zemkova.

c) popis navrzeného feSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel,
navrhova kapacita, kategorizace vodniho dila pro potieby
technickobezpelnostniho dohledu apod.

Pfedmétem stavby je vodni dilo ve smyslu § 55 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach
(vodni zakon), konkrétné vodovodni fad. Charakterem a ucelem navrzeného vodniho
dila je zajiSténi zasobeni vodou. Pfi zpracovani PD nedoslo ke zméné stavajicich
velikosti potrubi.

B.3.5. Technologické reseni - vycet a popis technickych a technologickych
zafizeni
Stavba neobsahuje technologicka feseni.

a) popis stavajiciho stavu

Bezpredmétné.

b) popis navrzeného feSeni

Bezpredmétné.

c) energetické vypocty

Bezpredmétné.
B.3.6. Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkil jiného
pravniho predpisu — vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, poet osob,
pro ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vySka
podlazi nebo délka tunelu apod.

Rekonstrukce vodovodu v€etné vodovodnich pfipojek nepfedstavuje pozarni
riziko. Proto neni nutno provadét na stavenisti specialni opatfeni proti pozaru, jelikoz
stavba bude provadéna v otevieném terénu s pfevazné nehoflavymi materialy. V
prubéhu stavby je nutno dodrzovat veskeré bezpelnostni predpisy. Dopravni a
mechanizacni prostfedky stejné jako zafizeni staveni$té musi byt zabezpeceny dle
svych platnych pfedpisu, které se tykaji provozu téchto zafizeni.

Z hlediska vyhlasky €. 460/2021 Sb. (vyhladka o kategorizaci staveb z hlediska
pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva) je vodovod (vodni dilo) s vodovodnimi
pfipojkami zafazen jako stavba kategorie 0, nepfedstavuje tedy pozarni riziko.

Dana lokalita je ve stavajicim stavu pozarni vodou zasobovana 2 ks podzemnimi
hydranty na litinovém vodovodu DN100 v ulici Zemkova. Tyto hydranty bude mozné
béhem stavby pfipadné vyuzit, jelikoz budou stale funkéni (az na kratkou dobu pfi
pfepojeni na rekonstruovany vodovod). Navrh pocita se 2 ks podzemnimi hydranty,
oznacené jako H1 a H2.

DalSi blizké podzemni hydranty se nachazi: v ulici Kralovopolska (vzdalenost od
Zemkoveé cca 18 m), na ulici LuCni (vzdalenost od Zemkové cca 22 m) a na ulici
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Kroftova (vzdalenost od Zemkové cca 60 m).

Rozmisténi hydrantl bylo konzultovano a odsouhlaseno s vedoucim spravy
vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci.

Obnovovana komunikace bude mit stejné parametry jako doposud — z6éna 30 bude
mit Sifku 7,0 m (2,0 levostranny parkovaci pruh, 3,0 m jednosmérny jizdni pruh a 2,0
pravostranny parkovaci pruh). Konstrukce bude provedena dle CSN 736114/1995 +
Z1/2006 Vozovky pozemnich komunikaci (vyhovi pro pojezd vozidlem, jehoz tiha je na
nejvice zatizenou napravu nejméné 80 kN. Stavbou komunikace nedojde ke zménam
ve stavajicim pozarnim zabezpeceni v uzemi, nebudou rusSeny stavajici zdroje pozarni
vody. V feSeném uUzemi se nenachazi nastupni plochy pro pozarni techniku, lokalita je
zcela volné dostupna pro prljezd a zasah vozu IZS.

b) kritéria — tfida vyuZziti, pfitomnost nebezpelnych latek nebo jinych rizikovych
faktoru, prohlaseni stavby za kulturni pamatku

Kritériem stavby je tfida vyuziti, ktera se stanovi podle ucelu vyuziti stavby. TFida
vyuziti pro rekonstrukci vodovodu je prvni tfida. Tedy nenachazi se zde prostor urCeny
pro spanek, prostor uréeny pro vefejnost, ani prostor ur€eny pro osoby, jejichZz evakuace
pfi pozaru je podminéna asistenci dalSich osob.

Nepredpoklada se pfitomnost nebezpecnych latek ani jinych rizikovych faktord.

Stavba neni kulturni pamatkou.

B.3.7. Uspora energie a tepelnad ochrana
Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

B.3.8. Hygienické pozadavky na stavby, pozZzadavky na pracovni a komunalni
prostredi

a) vnitfni prostfedi — zejména parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni,
proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim apod.

Bezprfedmétné, jelikoz se nejedna o vnitfni prostiedi.

b) vliv_ na vnéjSi prostfedi — zejména hluk a vibrace, zastinéni, praSnost, omezeni
vlivu stavby na vznik tepelného ostrova

V pribéhu stavby bude zhotovitel dbat, aby byla pfi stavebni ¢&innost
minimalizovana prasnost napf. zkrapénim povrchu komunikace a volbou vhodného
technologického postupu realizace stavby. Navazujici vozovky na vyjezdu ze stavby
budou ¢&istény od pfipadnych nanosu.

Pozadavky béhem provadéni stavby

PFi provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich €innosti je tfeba dbat pokynu
a stanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi. Je tfeba dodrzovat platné predpisy,
nafizeni a normy CSN.

Zvlaste je treba vénovat zvySenou pozornost pfi provadéni zemnich praci, pfi praci
pod elektrickym vedenim a pfi kfizeni podzemnich vedeni.

Dodavatel stavby musi zajistit bezpecnost silnicniho provozu na pfilehlych
vedlejSich a nezpevnénych komunikacich. StaveniSté a vyjezd z n&j nutno opatfit
nezbytnymi omezujicimi a vystraznymi znackami.

V pfipadé nutnosti omezeni silniéniho provozu vétSiho, nez prfedpoklada tato
projektova dokumentace, musi dodavatel stavby pozadat pfisludny silni¢ni spravni ufad
o povoleni ¢aste€ného omezeni silnicniho provozu.
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Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpeénostnich
pfedpisech prokazatelné pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych
pasmech elektrickych vedeni, plynovodu, vodovodl a kanalizaci ¢i jinych vedeni musi
byt navic prokazatelné pouceni o tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také o
zpusobu prace v téchto pasmech. Pracovnici musi byt pravidelné proskolovani z
bezpecnostnich predpisi a po zdravotni strance musi byt prokazatelné schopni
vykonavat prace ve stavebnictvi.

Po dokon&eni vSech stavebnich praci uvede dodavatel pozemky, které byly
vyuzivany pro pfijezd na stavenis$té do puvodniho stavu. V prabé&hu stavebnich praci
budou z ploch dot&enych vystavbou a z pfijezdovych komunikaci odstraniovany bahnité
nanosy z kol vozidel a techniky a travnaté plochy budou nasledné obnoveny. Rozsah
socialniho zafizeni stavby bude minimalizovan a jeho umisténi bude spole¢né
s doCasnou skladkou materialu upfesnéno se stavebnikem pfed zahajenim stavebnich
praci na pozemcich, které jsou vyluéné ve vlastnictvi stavebnika. Casti pozemkd, které
budou pfi stavebnich upravach vyuzivany pro do€asnou skladku, budou do 30 dna po
ukonceni akce uvedeny do plvodniho stavu. Pfijezdové komunikace, které budou
vyuzivany pro pfistup, musi byt v pfipadé poskozeni od mechanizm( a dopravnich
prostfedkd uvedeny do pavodniho stavu.

C) pfi zménach stavby — dopady zmén na prostfedi — zejména posouzeni teplotné
vlhkostni bilance

NeocCekava se zména stavby, tudiz nedojde ke zméné dopadl na prostfedi.

B.3.9. Ochrana stavby pred negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi

Jelikoz budou inZenyrské sité ulozeny do zemé, neni nutné zabyvat se jejich
ochranou pfed vnéjSimi vlivy (povodné, poddolovani, vyskyt metanu, radonu atd.).
Pouze pro pfipad vyskytu podzemni vody/prusaku, projektova dokumentace doporucuje
mit na stavbé dvojici Cerpadel. Potrubi bylo navrZzeno z materialu, ktery pfedurcuje jeho
uloZzeni do zemé.

B.4. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci_mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické
infrastruktury, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy
s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické
nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecénost

Vodovod z litiny DN100 bude napojen na stavajici litinovy fad DN100 v ulici
Kralovopolska a na stavajici litinovy fad DN80 v ulici Kroftova.

Hloubky stavajicich potrubi v mistech napojeni nejsou zcela pfesné znamy, je
proto nutné vyskové pfizplsobit napojeni armatur, tvarovek a nasledné i vodovodni
potrubi skute€né poloze stavajiciho fadu, po jeho odkryti.

Prelozky jinych inZzenyrskych siti nejsou stavbou vyvolany.

b) vykonové kapacity, pfipojovaci rozméry, délky

Pro rekonstrukci vodovodu bezpfedmétné.
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B.5. Dopravni reseni

a) popis dopravniho feSeni, v€etné prijezdu jednotek poZarni ochrany, unosnost
vozovek, poloméry zata€eni na kruhovych objezdech, vle€né kfivky

Uzemi urgené pro stavbu se nachazi v zastavéné &asti mésta Brna-ZabovFesky.
Uzemi je dostupné z ulic Kralovopolska a Kroftova. Automobilovou dopravou ovdem
pouze z ulice Kroftova, jelikoz ulice Zemkova je jednosmérnou vedouci od ulice Kroftova
k ulici Kralovopolska. V ramci jiné akce: ,Brno, Zemkova“ — oprava kanalizace® bude
obnoven povrch ulice Zemkova v celé Sifce.

Mistni komunikace Zemkova patfi do zoény 30 s oblasti placeného stani (zéna C,
oblast 2-05).

Pfi nasledném provozovani vodovodu nebude feSena oblast dotCena zvySenou
dopravou, ktera by se bezprostfedné tykala provozu vodovodu.

Dana lokalita je ve stavajicim stavu pozarni vodou zasobovana 2 ks podzemnimi
hydranty na litinovém vodovodu DN100. Navrh pocita se 2 ks podzemnimi hydranty,
oznacené H1 a H2. Pro pozarni u€ely bude mozny odbér vody. Pro pfipad pozaru bude
mozné vyuzit dalSich stavajicich odbérnych mist, které jsou v nejblizS§im okoli, a to
hydranty v ulici Lu€ni, Kralovopolska a Kroftova.

Dopravni feSeni pro pfijezd jednotek pozZarni ochrany v€etné dostatecné unosnosti
vozovky jsou zajistény — viz kapitola B.3.6 Zasady poZarni bezpecnosti.

Vlecné kfivky na vjezdu a vyjezdu ulice Zemkova byly provéfeny pro odpadovy viz
délky 9,03 m. Dopravni feSeni je detailnéji FeSeno v jiné akci: ,Brno, Zemkova“ — oprava
kanalizace®.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu vcetné napojeni na stavajici
chodniky a pochozi plochy

Ulice Zemkova je napojena na ulice Kroftova a Kralovopolska. Automobilovou
dopravou ovSem pouze z ulice Kroftova, jelikoz ulice Zemkova je jednosmérnou vedouci
od ulice Kroftova k ulici Kralovopolska.

Podél celé ulice Zemkova vede oboustranny chodnik, ktery se napojuje na
chodniky v ulici Kroftova a Kralovopolska.

c) prelozky dopravni infrastruktury

V ramci stavby nejsou navrzeny prelozky dopravni infrastruktury.

d) doprava v klidu v&etné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro
alternativni pohony

Pro tuto akci bezpfedmétné. Parkovaci stani zGstanou zachovana.

e) péSi a cyklistické stezky

Pro tuto akci bezpfedmétné. V ulici Zemkova nejsou pési ani cyklistické stezky.

f) popis pfistupnosti a bezbariérového uzivani v€etné popisu dopadu na pristupnost
z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych
duvodu nebo jinych verejnych zajmu

Bezbariérovy pfistup na oboustranné chodniky v ulici Zemkova je zajistén
z chodnikl ulic Kroftova a Kralovopolska. V kfizovatkach ulice Zemkova — v mistech
prechodu pro chodce jsou navrzeny hmatové prvky s vodicim pasem.
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Pro stavbu nejsou vydany vyjimky z technickych pozadavku na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Co se tyCe obnovy povrcha, tak je komunikace s chodniky opravena v souladu s
CSN 73 4001 Pristupnost a bezbariérové uzivani, &imz je zaji$téno uzivani stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

- zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Komunikace byla navrzena o podélném sklonu odpovidajicim pozadavkum
CSN 73 4001 P¥istupnost a bezbariérové uzivani. Podélny sklon komunikace a
chodnikd nepfekraCuje maximalni podélny sklon 8,33 % pfipustny pro bezbariérové
uzivani. PFicny sklon chodnikll se pohybuje v rozmezi 0,5 — 2,0 %. Vodici linie tvori
prfedevsim stavajici podezdivky oploceni. Pohyb osob s omezenou schopnosti orientace
a pohybu po chodniku je tak zabezpecen po celé jeho délce.

- zasady feSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Pohyb osob po chodnicich je mozny pomoci pouZiti slepecké hole. Chodnik vede
podél podezdivek oploceni. Timto je zajiSténa nepferuSena pfirozena vodici linie po
celé délce.

- zasady feSeni pro osoby se sluchovym postizenim

Reseni komunikace na pozadavek pohybu osob se sluchovym postizenim je
v tomto pfipadé bezpredmétné.

- pouziti stavebnich vyrobkt pro bezbariérova reseni

Material pouzity pro hmatové upravy musi splhovat nafizeni vlady 163/2002 Sb. ve
znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb. Naslapna vrstva
pochozi plochy bude odpovidat z hlediska posouzeni na smykové tfeni CSN 73 4001.

B.6. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) popis a parametry terénnich uprav

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

b) vegetaéni prvky

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

c) biotechnicka opatreni

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

B.7. Popis vlivll stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivid —
zejména priroda a krajina, zajiSténi _migrace pro vodni zivofichy, vliv dila na
koryto a jeho okoli, Natura 2000, omezeni nezadoucich udinkd venkovniho
osvétleni, pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, plida, vliv na klima a
ovzduSi, vcetné zarazeni stacionarnich zdrojid a zhodnoceni souladu s
opatfenimi_uvedenymi v prisluSném programu zlepSovani kvality ovzduSi podle
jiného pravniho predpisu

Pfimo nebude dotteno zvlasté chranéné uzemi, uzemi NATURA 2000 ani pfirodni
park. Pro zajisténi ochrany proti hluku byly v PD zohlednény a pfi vystavbé musi byt

-19 -



Brno, Zemkova — rekonstrukce vodovodu
B. Souhrnna technicka zprava

dodrzovany platné zakony, nafizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak nafizeni viady C.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Stavba neprodukuje Zadné odpady, odpadni vody ani emise. Nijak nezatéZzuje
zivotni prostfedi ani okoli stavby.

Dodavatel je povinen pfi stavebnich pracich udrzovat poradek a Cistotu nejen na
jim uzivaném pozemku, ale také uklizet odpady v bezprostfednim okoli, které vzniknou
v souvislosti se stavbou, a to na vlastni naklady. Povinnosti dodavatele je zneSkodnit
vSechny odpady povolenym zplsobem v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb.,
o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu (zejména
ustanoveni § 12).

Zadny odpad neni mozno odkladat na plochach vefejné zelené&, odpad je nutno
ulozit do kontejneru a zabezpedit pfed unikem do okoli; kontejner je nutno umistit na
zpevnéné ploSe a bezodkladné po naplnéni musi byt odvezen k likvidaci v zafizeni
opravnéném k nakladani s odpady.

b) zpusob pInéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem

Stavba svym charakterem a rozsahem nevyZaduje posouzeni a stanoviska EIA.

c) v pfipadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

B.8. Celkové vodohospodarské reseni

a) zasobovani stavby vodou — pfipojeni ke zdroji

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

b) odpadni vody — nakladani a likvidace

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

c) srazkové vody — vyuziti, nakladani

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

d) vodohospodaiské feSeni vodniho dila apod.

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

B.9. Ochrana obyvatelstva

Z hlediska ochrany obyvatelstva neni na tyto upravy zadnych pfipominek, nebot se
nejedna o upravy ohrozujici okolni obyvatelstvo.

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.
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b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

C) zpusob zajisténi ochrany pfed nebezpenymi ulinky nebezpefnych latek u
staveb v zénach havarijniho planovani

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

d) zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

e) zpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u
staveb obCanského vybaveni

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotéeném
stavbou nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich
funkce a provozuschopnosti

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

g) feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

B.10. Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Na stavbé budou spotiebovany pouze pohonné hmoty pro strojovy park
dodavatele. Stavebni material bude nutné dovazet na stavbu postupné, aby byly
minimalizovany potfebné plochy na skladky materialu.

b) odvodnéni staveni$té, prevadéni vody - navaznost na povodriovy plan stavby

Odvodnéni stavenisté bude probihat formou ohrazkovani vyhloubené ryhy
zeminou vytézenou z ryhy. Pfipadné vsaky do ryhy &i vody vnikajici do vykopu budou
Cerpany uméle Cerpadlem, jeZ zajisti dodavatel.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a
viezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy

Projektovana stavba je napojena na pozemky komunikace, odkud je stavba
pfistupna. V pfipadé nutnosti budou pouzity ocelové pojezdové desky poloZzené pres
vykop, aby bylo mozné pFes tento vykop plynule jezdit, respektive ocelové lavky se
zabradlim pro pési. Napojeni stavby na jiny druh dopravni ani technické infrastruktury
se nevyskytuje.

d) upravy pro pfistupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k
pochozim plocham, zabezpedéeni vykopu proti padu, pfistupy k pozemkim a
objektlim, obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
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orientace véetné docasnych prechodid a mist pro prechazeni, nahrada za zabor
vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras

Bezbariérové trasy nejsou navrhovany.

Stavenisté bude zfetelné oznaleno, u vstupu na stavenisté bude tabulka
.,Nepovolanym osobam vstup zakazan®.

Stavenisté musi byt zabezpeleno proti vstupu nepovolanych osob a vybaveno
vystraznymi tabulkami. Zafizeni stavenisté musi odpovidat zakladnim hygienickym
pfedpisim a smérnicim.

Pfistup do okolnich nemovitosti zustane pIné zachovan. Prfechody pies
vyhloubenou ryhu, zajisti dodavatel stavby ocelovymi lavkami se zabradlim pro pési,
pfipadné doplnéné o ocelové pojizdné desky. Stavenisté bude fadné ohrani¢eno a
pfistup na stavenisté nebude mistnim obyvatelim umoznén. Pfistup k jednotlivym
nemovitostem vSak bude zajistén.

Stavbou nebudou zabrany vyhrazené parkovaci stani, tudiz neni navrzena jejich
nahrada.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky v€etné omezeni negativnich
vlivu

Provadéni stavby nikterak neovlivni okolni pozemky a okoli stavby. Pfistup pro
pé&si do okolnich nemovitosti zUstane plné zachovan. Pfechody pfes vyhloubenou ryhu,
zajisti dodavatel stavby ocelovymi lavkami se zabradlim pro pési, pfipadné doplnéné o
ocelové pojizdné desky.

Stavenisté bude zfetelné oznaleno, u vstupu na stavenisté bude tabulka
.,Nepovolanym osobam vstup zakazan®.

Stavenisté bude po domluvé na pozemcich mésta Brna. Stavenisté bude radné
ohrani¢eno a pfistup na stavenist€ nebude mistnim obyvatelilm umoznén. Pfistup
k jednotlivym nemovitostem vSak bude zajistén.

Stavba muze mit doCasny negativni dopad béhem provadéni, prfedevsim jde o
pripadné znecisténi vozovky a hluénost stavebnich mechanizmi. Vliv bude omezovan
na nejnutnéjsSi miru dodrzovanim postupu vystavby a provadénou koordinaci vSech
praci. Pfi vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych doc¢asnych
negativnich ucinkd stavebni €innosti. Zejména je nutno zajistit opatfeni proti znecisténi
stavenisté a pfijezdovych cest prachem nebo blatem.

Po realizaci stavba nebude mit zadné negativni dopady na okoli.

f) ochrana okoli stavenisté pfed negativnimi vlivy provadéni stavby

V pribéhu stavby bude zhotovitel dbat, aby byla pfi stavebni c&innost
minimalizovana prasnost napf. zkrapénim povrchu komunikace a volbou vhodného
technologického postupu realizace stavby. Navazujici vozovky na vyjezdu ze stavby
budou ¢&istény od pfipadnych nanosu.

Pfed zahajenim stavby bude provedena fotodokumentace stavajiciho stavu
okolnich staveb, zejména konstrukci pfimo sousedicich s vefejnym uli€nim prostorem
(ploty, vjezdy, skfiné elektro a plynu apod.), na némz budou stavebni prace probihat.

Stavba svym charakterem a rozsahem neklade zadné zvlastni pozadavky na
zarizeni stavenisté.

g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni
drevin

Pro tuto stavbu bezpfedmétné.

-22 -



Brno, Zemkova — rekonstrukce vodovodu
B. Souhrnna technicka zprava

Neni navrzeno zadné kaceni drevin.

h) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zafizeni stavenisté bude po projednani umisténo na méstskych pozemcich.
DocCasna skladka materialu a prebytené zeminy bude situovana v ramci stavenisté.
Stavba jako takova nevyvola vétsi zabory na stavenisté, nez je hranice vykopové ryhy s
manipulacnim pruhem podél ni.

i) produkce odpadu a druhotnych surovin pfi stavbé - mnoZstvi, druhy a kategorie
odpadll a surovin, predchazeni vzniku odpadld a zplsob jejich tfidéni pro dalSi
vyuziti_véetné popisu opatreni proti kontaminaci téchto materiall, jejich
odstranéni apod

Zafizeni stavenisté jako takové nebude produkovat Zadné odpady.

Uzitkova voda pro potfeby stavby bude dodavana z mobilnich zdroju dodavatele
stavby. Pitna voda, stejné tak elektricka energie pro stavbu (zafizeni stavenisté) bude
dodavana rovnéz z mobilnich zdroju a je pIné v kompetenci dodavatele stavby.

Splaskové odpadni vody rovnéz vznikat nebudou. Rozsah provozniho a socialniho
zarizeni stavby je véci dodavatele stavebnich praci, ktery by mél vyuzivat pfedevsim
mobilnich chemickych WC bunék.

S veSkerymi odpady vzniklymi béhem stavby bude nakladano v souladu se
zakonem €. 541/2020 Sb. Podle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi katalog
odpadd, se bude jednat o tyto druhy odpadu:

Cislo Druh odpadu Kategorie | Odhadované
odpadu mnozstvi (t)
17 0504 | Zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky ®) 1100
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 ©) 100
17 04 05 | Kovy (8eda litina) 0] 10
17 01 01 Beton 0] 5
17 04 07 | Smésné kovy 0] 2
17 02 03 | Plasty ©) 2

Stavebni material uréeny pro odpad bude likvidovan takto:

- recyklovatelné materialy budou nabidnuty k recyklaci v recyklacnim zafizeni
- spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich odpad
- nespalitelny odpad bude ulozen na skladku
Projektova dokumentace uvazuje odvoz odpadniho materidlu na deponii Brno-
Cernovice. Odvozova vzdalenost je cca 13 km.

j) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemin je navrzena jako nevyrovnana. S prebyteCnou zeminou bude
nakladano jako s odpadem ostatnim dle platné vyhlasky o odpadech. Projektova
dokumentace predurCuje odvoz a ukladani prebyteCné zeminy a kameniva na skladce
odpadu. Vybourané asfaltové hmoty a potrubi budou pfedany k recyklaci.

Mezideponie nejsou pfedurCeny, pro soucasné ulozeni materialu potfebného pro
vystavbu bude vyuZita plocha stavenisté, dle aktualni faze vystavby a potieb
zhotovitele.
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k) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpecnych latek
pfi_vystavbé, popis opatifeni proti kontaminaci materiali, stavby a jejiho okoli,
opatreni k minimalizaci dopadu pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi véetné
opatreni proti prasnosti, opatieni na snizeni hluku ze stavebni innosti, opatreni
pfi nakladani s azbestem a ochrana drevin

Uginky stavby na Zivotni prostfedi nepiekro&i limity uvedené v nasledujicich
zakonech a nafizenich:

- Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisU

- Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivl na zivotni prostredi)

- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku
a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pfi vystavbé nebudou pfitomny nebezpecné latky. Proto neni potfeba opatfeni
proti kontaminaci materiald.

Stavebni material bude nutné dovazet na stavbu postupné, aby byly
minimalizovany potfebné plochy na skladky materialu.

Pfi vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych docasnych
negativnich uc€inkd stavebni Cinnosti. Zejména je nutno zajistit opatfeni proti znecisténi
stavenisté a pfijezdovych cest prachem nebo blatem.

V pribéhu stavby bude zhotovitel dbat, aby byla pfi stavebni ¢&innost
minimalizovana prasnost napf. zkrapénim povrchu komunikace a volbou vhodného
technologického postupu realizace stavby. Navazujici vozovky na vyjezdu ze stavby
budou ¢&istény od pfipadnych nanosu.

Pro zajisténi ochrany proti hluku byly v PD zohlednény a pfi vystavbé musi byt
dodrzovany platné zakony, nafizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak nafizeni viady C.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Hluk, emise z dopravy vozidel pfi stavbé a znecisténi vod bude minimalni, nebo
spiSe zanedbatelné.

Vyskyt azbestu se na stavbé nepredpoklada.

Z hlediska vlivu na krajinny raz nebude stavba pusobit negativné a nebude mit
zadny vétsi vliv na prirodu. Plochy uréené pro stavbu nezasahuji do USES ani VKP. Je
nutno dodrZovat zvy$enou pozornost, aby nedochazelo k ohrozovani ZP zejména
mechaniza¢nimi prostfedky (napf. uniky pohonnych hmot, oleji do povrchovych vod a
zeminy atd.). Pro pfipad havarie zabezpeli zhotovitel na stavenisti prostfedky na
likvidaci téchto nasledkld. Pro snizeni dopadl na jakost vod pfi pfipadné poruse se
navrhuje pouziti latek rostlinného plvodu, které neobsahuji toxické latky a jsou piné
biologicky rozlozitelné.

[) pozarni bezpelnost a zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pozarni bezpecnost je popsana v kapitole B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti.
Jedna se o rekonstrukci vodovodu. Z hlediska vyhlasky 460/2021 Sb. je vodovod,
zarazen jako stavba kategorie 0.
Rekonstrukce vodovodu v€etné pripojek nepfedstavuje pozarni riziko.
Dle CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb — zasobovani pozarni vodou:
e nevyrobni objekty o plose 1000 < S < 2000 m?; vyrobni objekty a sklady o
plose 500 < S < 1500 m?; oteviena technologicka zafizeni do plochy S <
1500 m? — pozadavek na pozarni odbér min. 9,5 I/s pro potrubi DN 125 pfi
vzdalenosti hydrantt od objektu 150 a mezi sebou 300 m.
e nevyrobni objekty o ploSe 120 < S < 1 000 m?; vyrobni objekty a sklady do
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plochy S < 500 m? Cerpaci stanice kapalnych zkapalnénych plynnych
pohonnych hmot — pozadavek na pozarni odbér min. 6 I/s pro potrubi DN
100 pfi vzdalenosti hydrantt od objektu 150 a mezi sebou 300 m.

e rodinné domy do zastavéné plochy S < 200 m? a nevyrobni objekty (kromé
skladd) do plochy S < 120 m? — poZadavek na pozarni odbér 4 |/s pro
potrubi DN 80 pfi vzdalenosti hydrantd od objektu 200 a mezi sebou 400 m.

Pro zajisténi bezpecnosti prace budou v prabéhu realizace stavby dodrzovany
platné zakony, nafizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak:

- Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti
aochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku
a vibraci

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpist

- Vyhlaska Ceského ufadu bezpe&nosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecCnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjSich predpist a ve znéni vyhlasky ¢. 192/2005 Sb., novely vyhlasky, kterou se
stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Stavba nebude provadéna vice zhotoviteli. Projektova dokumentace predurcuje
provadéni stavby pouze jedinym generalnim dodavatelem. Ztohoto dlivodu neni
potfeba stanovovat koordinatora stavebnich praci.

Zaméstnavatelé — zhotovitelé stavebnich, montaznich, stavebné montaznich nebo
udrzovacich praci jsou povinni dodrZzovat poZadavky kladené na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

- udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

- usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

- umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
prichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedku a zafizeni,

- zajiSténi pozadavkld na manipulaci s materialem,

- pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny,

- provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi béhem
pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a
ochranu zdravi,

- spInéni pozadavkl na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na
stavenisti,

-25-



Brno, Zemkova — rekonstrukce vodovodu
B. Souhrnna technicka zprava

- ur€eni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkl a
materiald,

- spInéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpelnych odpadd,

- uskladhovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd materiald,

- pfizpusobovani €asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute¢ného postupu praci,

- pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrZovat na stavenisti,

- zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

- pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni €innosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

- vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo pfedano,

- pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a
cinnosti vystavujici zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

- dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkld na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Zaméstnavatelé jsou dale povinni zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni
prostiedky a naradi byly z hlediska bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro
praci, pfi které budou pouzivany. Stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky a
naradi musi byt:

- vybaveny ochrannymi zafizenimi, ktera chrani zivot a zdravi zaméstnanct,

- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym pozadavkim a aby
zameéstnanci nebyli vystaveni nepfiznivym faktordm pracovnich podminek,

- pravidelné a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroju a technickych
zafizeni, nafadi a dopravnich prostfedkl na stavenisti byly kromé poZadavkd zvlastnich
pravnich predpist (nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.) dodrzovany bliz§i minimalni
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v nafizeni vlady C.
591/2006 Sb., pfiloha €. 2 a aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni
postupy stanovené v nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., pfiloha €. 3.

Zhotovitelé zajisti Skoleni o bezpecnosti prace pro vSechny pracovniky, ktefi
budou na stavbé pracovat nebo zde vykonavat jinou €innost a povedou o téchto
Skolenich pfislusnou evidenci. Pracovnici budou na stavbé vybaveni pFisluSnymi
ochrannymi pomuckami, pfi provadéni praci budou dodrzovat technologické a pracovni
postupy, navody, pravidla a pokyny, budou bezpecné obsluhovat stroje a zafizeni,
budou pouzivat nafadi a pomulcky urené pro jejich praci a budou dodrzovat
bezpe&nostni znageni a vystrazné signaly.

Zemni prace budou zahajeny az po vytyCeni inZzenyrskych siti a urCeni jejich
ochrannych pasem. VesSkeré vykopy budou fadné oznaceny bezpecnostnimi paskami,
v pfipadé tésného soubé&hu s chodnikem zabradlim a za snizené viditelnosti osvétleny.

Stavenisté bude zfetelné oznaleno, u vstupu na stavenisté bude tabulka
.,Nepovolanym osobam vstup zakazan®.

m) objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni

Stavbou nejsou dany objizdné a nahradni trasy.

n) zvlastni podminky a pozadavky na realizaéni podminky, organizaci stavenisté a
provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z
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ochrannych nebo bezpeénostnich pasem, vlastnosti staveniSté, provadéni za
provozu, opatieni proti uéinkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.

Stavebni prace je tfeba provadét v souladu s ustanovenimi pfislusné legislativy,
jako napf. zak. €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, dale nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.,
o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Kazdy pracovnik zucCastnény na vystavbé musi byt prokazatelné seznamen a
proskolen s bezpecnostnimi pFedpisy. Pracovnici zajistujici dopravu v prostorach
stavenisté musi byt seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.).

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat prfedepsané OOPP.
Stavenisté musi byt zabezpeleno proti vstupu nepovolanych osob a vybaveno
vystraznymi tabulkami. Zafizeni stavenist€ musi odpovidat zakladnim hygienickym
pfedpisim a smérnicim.

Stavba svym charakterem a rozsahem neklade zadné zvlastni podminky a
pozadavky na realiza¢ni podminky, organizaci stavenisté a provadéni praci.

o) limity pro uziti vySkové mechanizace a opatfeni ve vztahu k vizualnimu znaceni
vySkovych prekazek leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu

VysSkové limity pro stavbu nejsou urceny.

p) predpokladany postup vystavby v Clenéni na etapy a Casovy plan dokladajici
(technicky a technologicky) realné doby vystavby

Pfedpokladany termin realizace stavby je rok 2026 dle moznosti objednatele.
Predpokladana Ihlta vystavby jsou: 4 mésice.

Pfipravné prace:

- Vyty€eni a oznaCeni podzemnich vedeni vterénu za pfitomnosti pfislusnych
spravcu.

- Zajisténi veskerych povoleni a rozhodnuti k provadeéni praci.

- Predani stavenisté od objednatele.

- Zdokumentovani stavu stavenisté pfi predani (fotodokumentace komunikace a
okolnich staveb).

Vlastni provadéni praci pfi vykopové pokladce (nejdfive se provede kanalizace —
fesi jina PD a nasledné vodovod):

- vyty€eni trasy vodovodu — vrcholovych bodl vodovodu,

- provedeni sond pro ovéfeni polohy vedeni vyty&enych jejich spravci,

- odstranéni svrchnich asfaltovych vrstev a dlazeb z ploch potfebnych pro stavbu,

- vykopy ryhy pro vodovod,

- provedeni vodovodnich uzli s armaturami,

- vytvorfeni hutnéného loZe pod potrubi

- pokladka vodovodniho potrubi,

- vytvoreni hutnéného ochranného obsypu potrubi,

- tlakova zkouska vodovodu,

- propoj se stavajici vodovodni siti

- zasyp ryhy zeminou se zhutnénim,

- Uprava povrchl do navrzeného stavu
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Stavba jako takova nebude Clenéna na etapy, ale bude budovana po jednotlivych
usecich — stavebnich objektd.
VedlejSi stavba ,Brno, Zemkova — oprava kanalizace“ bude feSena v koordinaci.

q) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uZivani), poZadavky na
pribéh a zplsob pfipravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky

Po vystavbé budou vSechny stavebni objekty v provozu zarovern. Nejdfive se
zacne s vystavbou kanalizace (feSi jina PD ,Brno, Zemkova — oprava kanalizace®),
nasledné se vybuduje vodovodu a nakonec dojde k obnové finalnich povrchd —
komunikace a chodniky (fesi jina PD ,Brno, Zemkova — oprava kanalizace®).

r) dolasné stavby

Jedna se o trvalou stavbu.

DoCasna skladka materidlu a prebyte¢né zeminy bude situovana v ramci
stavenisté. Stavba jako takova nevyvola vétSi zabory na staveniSté, nez je hranice
vykopové ryhy.

s) navrh fazi vystavby za u€elem provedeni kontrolnich prohlidek

Vystavba bude rozdélena na 2 faze. Nejdfive zaCnou pfipravné prace, které jsou
popsany v kapitole B.10 p) “pfedpokladany postup vystavby”.
Nasledovat budou prace na vodovodnim Ffadu a vodovodnich pFipojkach.
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