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OZELENĚNÍ VNITROBLOKU DIVADLA RADOST – SO 02, SO 03

TECHNICKÁ ZPRÁVA

A)              architektonické, výtvarné, materiálové,  dispoziční a provozní řešení     

P.č. 742/1, 742/2, 743, 741, 738/2 v k.ú. Zábrdovice, je součástí zastavěného území Města 
Brna. Soubor budov a nádvoří divadla Radost, je ohraničen ulicemi Bratislavská a Cejl. 

Přístup na staveniště je zajištěn ze stávající komunikace ulice Cejl.
Záměrem  je  stávající  veřejné  prostranství  provázané  s  areálem  divadla  doplnit  o  prvky 

vegetace za účelem zmírnění vlivů klimatických změn.
Stavební  objekt  SO 02  řeší  stávající  zastřešení  objektu skladů na  p.č.  738/2  a  zastřešení 

vstupní část z dvorany do hlavního objektu divadla p.č. 742/1 v k.ú. Zábrdovice. Stávající plechové 
zastřešení bude nahrazeno novým vegetačním extenzivním souvrstvím.

Stavební  objekt  SO 03 řeší  nové konstrukce na popínavou zeleň na stávajících  fasádách.  
Jedná se o východní fasádu objektu dílen p.č. 741 a severní a východní fasádu hlavní budovy divadla  
p.č. 742/1 v k.ú. Zábrdovice.

Seznam vstupních podkladů:

- Obhlídka staveniště 
- Architektonická studie (Ing. Marek Holán)
- Neúplná původní PD (Ing.arch. Oldřich Prokeš)

B)               Konstrukční a stavebně technické řešení,  technické vlastnosti stavby  

SO 02 – Vegetační střecha na stávající konstrukci

Stávající objekt skladů na p.č. 738/2 v k.ú. Zábrdovice je samostatně stojící jednopodlažní,  
nepodsklepený zděný objekt ve tvaru pímene L, zastřešený pultovou střechou o sklonu 26°.

Stávající konstrukce krovu je dřevěná s plným prkenným záklopem, na kterém je položena 
pojistná hydroizolace z aflatové lepenky. Podbití je provedeno z cetris desek. Střešní krytinu tvoří  
trapézový  plech.  Změna  střechy  na  vegetační  bude  provedena  pouze  na  delší  obdelníkové  části  
objektu.

Dojde k odstranění stávajícího trapézového plechu včetně pojistné hydroizolace z afaltové 
lepenky. Stávající dřevěné prkenné bednění bude v místě budoucí vegetační střechy odstraněno. 

Stávající  dřevěné  krokve  budou  zesíleny  příložkami  80/220  mm.  Příložky  budou 
prošroubovány  svorníky  M12  s  podlažkami  do  dřeva  po  500  mm.  Nové  dřevěné  prvky  budou 
opatřeny ochranným nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Na nové krokve bude proveden 
nový dřevěnný prkenný záklop.

Na dřevěné bednění bude položena a kotvena podkladní netkanná PP texilie 300 g/m2. Na 
geotexilii  bude  položena  a  kotvena  nová  hydroizolační  vrstva  z  PVC-P  folie  s  odolností  proti 
prorůstání kořínků. Nová folie bude ukončena na nové poplastováné okapnici, která bude zaústěna 
do stávající  podokapního žlabu.  V místě hřebenové atIky bude střešní  folii  vytažena pod stávající  
oplechování atiky  a bude ukončena na systémové poplastovné liště. Na hydroizolační folii  budou 
provedeny  nové  systémové  kotevní  body  s  naintegrovanou  manžetou  z  PVC-P  folie,  zajišťující  
vodotěsný spoj. Body budou kotveny do stávajícího bednění a střešní krokve. Kotevní body budou  
provedeny  ve  dvou  řadách,  u  okne  a  v  polovině  rozpětí  střechy.  Tyto  kotevní  prvky  slouží  pro  
vynesení  nerezových  kačírkových  perforovaných  lišt,  pro  opření  plastového  lamelového  rastu,  
zabraňující sesouvání nového vegetačního substrátu na pultové střeše. Plastový rast je navržen jako 
systémový, ortogonální např. T – systém OPTIGREEN.
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Na  střešní  folii  bude  položena  nopová  HDPE  folie  výšky  20  mm  s  perforací  na  horním 
povrchu.  Nopová  folie  má  funkci  drenážní,  hydroakumulační,  filtrační  a  ochrannou.  Folie  bude 
provedena s nakašírovanou PP textilií 150 g/m2 na horních povrchu a s nakašírovanou PP textilií 300  
g/m2 na spodním povrchu.

Na nopovou folii bude proveden vegetační substrát pro suchomilné rostliny v tl. max. 60 mm.  
Substrát bude nasypám mezi systémový ortogonální plastový rastr OPTIGREEN. Na vegetační substrát 
bude položena předpěstovaná vegetační rozchodníková rohož na vytlívací kokosové rohoži protkanné 
PP síťkou.  

V průběhu projekčních prací nebylo možné provést konstrolní sondu do skladby těchto 
střech. Návrh vychází ze skladby dle původní projektové dokumentace. 

Před zahájením prací je nutné provést kontrolní sondy do skladby střechy a případně návrh 
skladby upravit. 

Veškeré prostupy ve střešním plášti budou prováděny přes systémové průchodky s límcem 
pro navaření střešní folie.

Odvodnění střechy zůstane zachováno stejným způsobem do stávajícího pookapního 
hranatého žlabu, který navazuji na svislé svody vedoucí do dešťové kanalizace.

Vegetační střecha bude provedena i na vstupní částí z dvorany do hlavního objektu divadla 
p.č. 742/1 v k.ú. Zábrdovice. Jedná se vstupní markýzu ve tvaru písmen U, zastřešenou pultovými 
střechami o sklonu  12° a 27,5°. 

Stávající konstrukce krovu je dřevěná s plným prkenným záklopem, na kterém je položena 
pojistná hydroizolace z aflatové lepenky. Mezi krovemi je minerální vata tl. 160 mm. Ze spodní strany  
krokví  je  foliová  parozábrana.  Konstrukci  ukončuje  zavěšený  vodorovný  sádrokartonový podhled. 
Střešní krytinu tvoří trapézový plech. 

Dojde k odstranění stávajícího trapézového plechu včetně pojistné hydroizolace z afaltové 
lepenky. Stávající dřevěné prkenné bednění bude v místě budoucí vegetační střechy nad vstupem 
odstraněno. 

Stávající  dřevěné  krokve  budou  zesíleny  příložkami  80/220  mm.  Příložky  budou 
prošroubovány  svorníky  M12  s  podlažkami  do  dřeva  po  500  mm.  Nové  dřevěné  prvky  budou 
opatřeny ochranným nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Na nové krokve bude proveden 
nový dřevěnný prkenný záklop.

Na dřevěné bednění bude položena a kotvena podkladní netkanná PP texilie 300 g/m2. Na 
geotexilii  bude  položena  a  kotvena  nová  hydroizolační  vrstva  z  PVC-P  folie  s  odolností  proti 
prorůstání kořínků. Nová folie bude ukončena na nové poplastováné okapnici, která bude zaústěna 
do stávající zaatikového žlabu. V místě svislých dešťových svodů dochází k zatékání, proto bude celý 
zaatikový žlab proveden jako nový. Stavající pozinkovaný plech žlabu bude odstraněn a celý žlab bude  
proveden z PVC-P folie, včetně nových vpustí s límcem pro vodotěsné navaření na střešní folii žlabu. 
V místě navazujích nadezdívek sousedních objektů bude nová střešní folie ukončena na systémové 
poplastované  liště.  Na  hydroizolační  folii  budou  provedeny  nové  systémové  kotevní  body  s  
naintegrovanou  manžetou  z  PVC-P  folie,  zajišťující  vodotěsný  spoj.  Body  budou  kotveny  do 
stávajícího  bednění  a  krokví.  Tyto  kotevní  prvky  slouží  pro  vynesení  nerezových  kačírkových  
perforovaných  lišt,  pro  opření  plastového  lamelového  rastu,  zabraňující  sesouvání  nového 
vegetačního substrátu na pultové střeše. Plastový rast je navržen jako systémový, ortogonální např. T  
– systém OPTIGREEN.

Na  střešní  folii  bude  položena  nopová  HDPE  folie  výšky  20  mm  s  perforací  na  horním 
povrchu.  Nopová  folie  má  funkci  drenážní,  hydroakumulační,  filtrační  a  ochrannou.  Folie  bude 
provedena s nakašírovanou PP textilií 150 g/m2 na horních povrchu a s nakašírovanou PP textilií 300  
g/m2 na spodním povrchu.

Na nopovou folii bude proveden vegetační substrát pro suchomilné rostliny v tl. max. 60 mm.  
Substrát bude nasypám mezi systémový ortogonální plastový rastr OPTIGREEN. Na vegetační substrát 
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bude položena předpěstovaná vegetační rozchodníková rohož na vytlívací kokosové rohoži protkanné 
PP síťkou.  

V průběhu projekčních prací nebylo možné provést konstrolní sondu do skladby těchto 
střech. Návrh vychází ze skladby dle původní projektové dokumentace. 

Před zahájením prací je nutné provést kontrolní sondy do skladby střechy a případně návrh 
skladby upravit. 

Veškeré prostupy ve střešním plášti budou prováděny přes systémové průchodky s límcem 
pro navaření střešní folie.

Odvodnění střechy bude provedeno do nového zaatikového žlabu, na který navazují stávající 
svislé svody vedoucí do dešťové kanalizace.

SO 03 – Svislé konstrukce pro popínavé dřeviny

Stavební objekt SO 03 řeší nové konstrukce na popínavou zeleň na stávajících fasádách. Jedná 
se o východní fasádu objektu dílen p.č. 741 a severní a východní fasádu hlavní budovy divadla p.č. 
742/1 v k.ú. Zábrdovice.

Konstrukce na popínavou zeleň bude umístěna v místě meziokenních pilířů. Na stávajících 
fasádách se nacházejí nástěnná svítidla a požární siréna. V případě kolize s konstrukcí pro popínavou 
zeleň bude v místě tohoto prvku síť vynechána.

Konstrukce je navržena jako nerezová síť D=2mm propletená k obvodovému nerezovém 
lanku D=6 mm, které je kotvené do fasády objektu. Fasády hlavní budovy divadla jsou zateplené a 
budou použit kotvy s přerušovačem tepelného mostu.

Pro fixaci nerezové diagonální sítě průměru 2mm s oky 400/400 mm ke stávající konstrukci 
objektu jsou navrženy systémové stavebnicové dvoustupňové vysokopevnostní kotvy řady s 
přerušeným tepelným mostem. 

První stupeň kotvy tvoří galvanicky zinkovaný ocelový svařenec s nalisovanými vnitřními 
plastovými pouzdry, který je pomocí vysokopevnostního šroubu při montáži spojen se speciální 
chemickou kotvou fixovanou do nosné konstrukce objektu. První stupeň je zcela integrován do 
zateplení. Pro osazení prvního stupně je třeba speciálním vrtákem průměru 51 mm provrtat zateplení 
a vyjmout tepelnou izolaci. Dále je potřeba vyvrtat ve zdivu otvory pro fixaci chemické kotvy a otvor 
vyčistit od prachových částic. Následně je provedeno pomocí speciální šablony vrtání otvoru pro 
zatlačení „žihadla“- opěrné závitové tyče M12. 

Druhý stupeň kotvy je našroubován do plastových pouzder prvního stupně tak, aby krycí 
rozety druhého stupně se speciálním těsněním doléhaly k plášti objektu. Dotěsnění rozet se provádí 
otáčením přítlačných matic. Otáčením a zajištěním šroubu „žihadla“ se rektifikuje kolmost kotev k 
fasádě objektu. Tělo druhého stupně je stavebnicově vystrojováno dle polohy, typu a druhu zatížení 
kotvy. Vnější plášť druhého stupně kotvy je tvořen výhradně nerezovou ocelí třídy A2. 

Ke kotevním bodům jsou uchycena obvodová nerezová lana o průměru 6 mm. Horní lano 
probíhá vždy přes celou délku fasády objektu. Kvalita AISI 316. Každý lanový set je oboustranně 
ukončen terminály. Koncovky pro lana 6 se lisují speciálními AKU hydraulickými lisy při montáži. 

Výplňová diagonální síť o průměru 2 mm s oky 400/400 mm, orientace ok svisle, je fixována k 
horním obvodovým horizontálním lanům pomocí speciálních háků. K dolnímu obvodovému lanu je síť 
fixována a dopínána opletovým lankem 2 mm. K obvodovým a lemujícím lanům je síť fixována a 
dopínána pomocí opletového lanka 2 mm. 

Těsnění kotev je navrženo pomocí samolepícího butylového provazce, natočeného na 
rozetách a přitačovaný maticemi rozet k fasádě objektu.

Před realizací nutno zpracovat podrobnou dílenskou dokumentaci.
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Oprava soklové části
Součástí stavebních prací bude oprava soklové části na objektu dílen p.č. 741 v k.ú. 

Zábrdovice. Z důvodu absence svislé hydroizolace dochází opakovaně k vlhnutí omítky v soklové části.
Stávající sokl bude odstraněn až na cihelné zdivo včetně omítky. Nový sokl je navržen jako 

provětráný, tak aby došlo k odvětrání zemní vlhkosti a nešířila se tak dál do fasádní omítky. Sokl bude 
proveden z cementovláknitých fasádních desek tl. 8 mm, na hliníkovém provětrávaném roštu, který 
bude kotven pomocí hliníkových L úhelníků do stávajícího zdiva.

                                                                                                                       Květen  2024
                                                                                                                 Ing. Roman Koplík
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