A Pruvodni list

A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
nazev stavby: Oploceni arealt SVC a VZMB v parku Luzanky

misto stavby: Jihomoravsky kraj, k. u. Cerna Pole, p. ¢.: 3851, 3853, 3855, 3856, 3857/1

pfedmét dokumentace: Pfedmétem dokumentace je oprava oploceni v parku Luzanky v
Brné

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Statutarni mésto Brno
Dominikanské nam. 196/1
601 67 Brno

ICO: 44992785

DIC: CZ44992785

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Ing. Tomas Popelinsky

Autorizovany krajinafsky architekt, €. a. 4787
Mozolky 59,616 00 Brno

IC: 02855518

tpopelinsky@gmail.com

+420 736 285 601

Spoluprace:
Ing. Petr Valek - statika a dynamika staveb

A.2 Seznam vstupnich podkladu

e Katastralni mapa

e Zaméfeni parku Luzanky

e Oploceni aredlu SVC a VZMB v parku Luzanky, Brno, dokumentace navrhu stavby /
studie, Ing. T. Popelinsky

e Lidicka 50 - posouzeni stavu oploceni, Ing. M. Spi¢ka



B Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

e popis a charakteristiky stavby
Zamér feSi opravu oploceni zahrady stfediska volného Casu a arealu Vefejné zelené
mésta Brna v parku Luzanky. Stavajici ocelovy plot bude odstranén a nahrazen novou
konstrukci.

e charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku
Uzemi se nachazi v severozapadni &asti parku Luzanky. Oploceni v &asti smé&rem k
ulici Lidické se nachazi v blizkosti vysadeb dfevin v€etné vzrostlych stromd. Oploceni smérem
k parkové dlazdéné promenadé je umisténo za stavajici kamennou zidkou.

e stavajici ochrana tuzemi a stavby
Park luzanky je chranén jako kulturni pamatka. Zamér byl ve fazi studie konzultovan s
Narodnim pamatkovym ustavem. Pfed zahajenim stavby musi byt vydano stanovisko Odboru
pamatkové péce Magistratu mésta Brna.
Vzrostlé stromy budou po dobu stavby chranény pfed nepfiznivymi ucinky stavebni €innosti.
Vykopy v kofenové zoné budou probihat ruéné €i s pouZitim technologie air spade.

e poZadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,
V ramci stavby bude odstrané&no stavajici oploceni v€etné bran a branek.

e pledpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a casové
vazby stavby, souvisejici (podmiriujici, vyvolané) investice,

Realizace se predpoklada ve dvou etapach. Prvni etapa fesi ¢ast oploceni smérem k
asfaltové parkové cesté a ulici Lidické. Druha etapa feSi oploceni od budovy VZMB a smérem
k dlazdéné parkové promenadé.

Pfed zadanim ocelovych prvka do vyroby bude dodavatelem zpracovana dilenska
dokumentace.

Na projekt oploceni by mél navazat projekt uprav parku feSici vegetaci a pfistup k
novym branam, tak jak bylo navrZzeno ve studii. Pfed realizaci druhé etapy musi dojit k
rekonstrukci a zpevnéni stavajici kamenné zidky, aby byla zajisténa unosnost terénu.

B.2 Architektonické reseni

Projekt se zabyva obnovou oploceni zahrady Stfediska volného €asu a technického
zazemi Vefejné zelené& mésta Brna v parku Luzanky. Novy plot nahrazuje stavajici konstrukce,
které jsou predevsim podél parkové promenady ve vychodni strané areéalu ve velmi Spatném
stavu a neodpovidaji pamatkové a architektonické hodnoté parku Luzanky.

Podoba plotu je inspirovana architekturou novorenesanéniho restauracniho pavilonu -
tzv. Kasina. ZakoncCeni plotovych tyCek ve tvaru pulkruhl navazuje také na architektonické
feSeni parku Luzanky, které €asto pracuje s kruhovymi a obloukovymi prvky.

Navrzené oploceni se sklada ze dvou zakladnich forem - prahledného ocelového plotu
(plot A) a neprlihledného plotu (plot B). Plot A tvofi ocelové tyée s pllkruhovym zakoncenim



navarené na ocelovou pasovinu. K plotovym sloupkim jsou ukotveny pres L profil Srouby. Plot
B je tvofen ocelovym plechem s navafenymi uzavienymi Ctyfhrannymi profily, které navazuji
na rytmus tyCi plotu A. Plech a profily jsou navafeny na ocelovou pasovinu a opét pres L profil
nasroubovany na sloupky.

Zakladni moduly plotu (2080 x 1900 mm) jsou doplnény atypy rozdilnych velikosti v
rohovych a koncovych mistech oploceni. Atypickym prvkem je také feSeno v ramci Il. etapy
napojeni plotu nad stavajici kamennou zidkou na oploceni v urovni terénu parku u budovy
SVC.

V prostoru u dlazdéné parkové promenady (etapa Il.) je oploceni v obou formach
dopln&no konstrukcemi pro popinavé rostliny. Re$eno je pomoci nerezové sit&, ktera je
napnuta pfes nerezové napinaci lanko.

Navrzeny jsou také Ctyfi brany pro vjezd
motorovych vozidel a dvé branky pro pési. Dvé
brany v arealu VZMB respektuji soucasné
umisténi vjezdd. V pfipadé zahrady SVC je
zruSena stavajici doCasna branka u asfaltové
promenady (smérem k ulici Lidické). Nahrazena
je novou vjezdovou branou a brankou pro pési v
lokalit¢ u budovy SVC. Brany a branky jsou
vybaveny zamkem a klikou (s kruhovym
prafezem).

«— Vzorové feSeni jednoduché Kkliky s
kruhovym prafezem

Plotové sloupky jsou tvofeny ocelovymi Etyfhrannymi profily 70 x 70 mm na které jsou
pfivafeny ocelové konzole pro pfisSroubovani plotovych vyplni. V ramci projektu je navrzeno
nékolik variant sloupku:

e standardni sloupek (70x70 mm tl. 3 mm),

e standardni sloupek v lokalité se svazitym terénem (70x70 mm tl. 3 mm, konzoly
pro upevnéni vyplini navafeny niZe dle sklonu terénu),
zesileny sloupek pro kotveni bran (70x70 mm, tl. 5 mm),
sloupek pro kotveni branek (70x70 mm, tl. 3 mm, dopInény protikusem - liStou
pro zamek),

e zesileny sloupek pro konstrukce pro popinavky krajni (70x70 mm, tl. 5 mm,
doplnény profily pro kotveni nerezového lanka na krajich segmentu pro
popinavky),

e sloupek pro konstrukce pro popinavky prubézny (70x70 mm, tl. 3 mm, dopIlnény
profily pro kotveni prochazejiciho nerezového lanka)

e zvyseny sloupek u atypického feSeni plotu vyrovnavajici rizné vyskoveé urovné
u kamenné zidky

Pozn. Barevnost veskerych praskové lakovanych ¢éasti bude vzorkovana a
odsouhlasena autorskym dozorem, spravcem parku a organy pamatkové péce.
Barevnost je navrzena jako matna tmavé zelena, napi. RAL 6005 (barva mobiliare v



s v

parku Luzanky), pripadné RAL 6009 (jedlové zelend) nebo RAL 6012 (Cernozelena, méné
vyrazna barva)

Reseni plotu 1. etapy - podél dlazdéné parkové promenady, konstrukce doplné&na nerezovou
siti pro popinavky



B.3 Stavebné technické a technologicke feSeni

Remeslné zpracovani zameénickych prvk( musi byt ve vysoké kvalitg, jelikoz se
zamér nachazi v pamatkové chranéném uzemi a navrzené oploceni se bude projevovat ve
vyznamnych pohledech.

Svary jednotlivych ocelovych ¢€asti budou peclivé vybroudeny a pfed Zarovym
zinkovanim ocistény. Po zinkovani budou dily opét odistény a prebrouseny a nasledné
opatfeny praskovym lakovanim.

Pozn. Barevnost veskerych praskové lakovanych ¢asti bude vzorkovana a
odsouhlasena autorskym dozorem, spravcem parku a organy pamatkové péce.
Barevnost je navrzena jako matna tmavé zelena, napi. RAL 6005 (barva mobiliare v
parku Luzanky), pripadné RAL 6009 (jedlové zelena) nebo RAL 6012 (Eernozelena, méné
vyrazna barva)

Plotové sloupky

Standardni sloupek

Ocelovy sloupek - &tyfhrany ocelovy profil uzavieny, 70x70 mm, tl. 3 mm, délka 2000 mm
Navariené konzoly pro upevnéni vyplni - L profil, 10 mm

Navarené desky pro kotveni do bet. zakladu, P10, 170x170 mm, 4 otvory & 12 mm
Pozink + praskové lakovano

Sloupek s lokalité se svazitym terénem u budovy VZMB

Ocelovy sloupek s nizSimi konzolami - Ctyfhrany ocelovy profil uzavieny, 70x70 mm, tl. 3
mm, délka 2000 mm

Navarené konzoly pro upevnéni vyplni - konzoly na jedné strané sloupku navafit o cca 60
mm nizZe dle sklonitosti terénu - sklon terénu nutno ovéfit dle skute€ného stavu a
pripadné projekt upravit

Navarené desky pro kotveni do bet. zakladu, P10, 170x170 mm, 4 otvory & 12 mm
Pozink + praskové lakovano

Sloupky zesileny, u vjezdovych bran

Ocelovy sloupek zesileny (pro brany) - &tyfhrany ocelovy profil uzavieny, 70x70 mm, tl. 5
mm, délka 2000 mm,

Navarené konzoly pro upevnéni vyplini - L profil, 10 mm

Navarené desky pro kotveni do bet. zakladu, P12, 170x300 mm, 4 otvory & 18 mm
Pozink + praskoveé lakovano

Sloupek u branek pro pési

Ocelovy sloupek (pro branky) - &tyfhrany ocelovy profil uzavieny, 70x70 mm, tl. 3 mm, délka
2000 mm,

Navarené konzoly pro upevnéni vyplini - L profil, 10 mm

Navarené desky pro kotveni do bet. zakladu, P10, 170x170 mm, 4 otvory & 12 mm
Navareny protikus - dorazova lista - pro zamek branky

Pozink + praskové lakovano



Sloupek upraveny pro kotveni konstrukce pro popinavky - krajni sloupky sekce s
popinavkami

Ocelovy sloupek zesileny pro popinavky krajni - étyfhrany ocelovy profil uzavieny, 70x70
mm, tl. 5 mm, délka 2000 mm,

Navarené konzoly pro upevnéni vyplini - L profil, 10 mm

Navarené desky pro kotveni do bet. zakladu, P12, 170x300 mm, 4 otvory & 18 mm
Navarfeny T profil pro kotveni konstrukce pro popinavky, 4 ks

Pozink + praskové lakovano

Pozn.: pfed zadanim do vyroby bude zplisob kotveni konstrukce pro popinavky konzultovan
s dodavatelem systému pro pnuti rostlin

Sloupek upraveny pro kotveni konstrukce pro popinavky - priibézné sloupky sekce s
popinavkami

Ocelovy sloupek pro popinavky stfedovy - &tyrhrany ocelovy profil uzavieny, 70x70 mm, tl. 3
mm, délka 2000 mm,

Navarené konzoly pro upevnéni vyplini - L profil, 10 mm

Navarené desky pro kotveni do bet. zakladu, P10, 170x170 mm, 4 otvory & 12 mm
Navareny T profil pro kotveni konstrukce pro popinavky, profil 2 ks

Pozink + praskové lakovano

Pozn.: pfed zadanim do vyroby bude zplisob kotveni konstrukce pro popinavky konzultovan
s dodavatelem systému pro pnuti rostlin

Vysoky sloupek pro kotveni plotu u kamenné zidky

Ocelovy sloupek prodlouzeny - ¢tyrhrany ocelovy profil uzavieny, 70x70 mm, tl. 3 mm, délka
3100 mm

Navarené konzoly pro upevnéni vyplini - L profil, 10 mm

Navarené desky pro kotveni do bet. zakladu, P12, 170x300 mm, 4 otvory & 18 mm

Pozink + pradkové lakovano

Ocelové profily budou na horni strané zavafeny nebo opatfeny vickem.

Kotveni do terénu

Standardni sloupky (70x70x3 mm) budou kotveny do betonové patky (beton C20/25, XC2, &
400 mm, vySka 800 mm) pomoci chemické kotvy (M10, hloubka vrtani 80 mm, 4 ks /
sloupek).

Zesilené sloupky (70x70x5 mm, pro brany, krajni sloupky systému s popinavkami) a
zvySeny sloupek budou kotveny do betonové patky (beton C20/25, XC2, @ 500 mm, vysSka
1000 mm) pomoci chemické kotvy (M16, hloubka vrtani 160 mm, 4ks / sloupek).



Plotové vyplné

Plot A - Standardni modul - svafovana ocelova konstrukce, pozink + praskové lakovano,
svareno z:

Ohybané ocelové ty€e, prumér 20 mm, délka 3820 mm, 7 ks / modul

Ocelova pasovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 2080 mm, 2 ks / modul

K upevnéni ke sloupkim:

Nerezovy Sroub s matici kloboukovou M10, 4 ks / modul

Plot A - atyp A1 - svafovana ocelova konstrukce, pozink + pradkové lakovano, svafeno z:
Ohybané ocelové ty€e, primér 20 mm, délka 3820 mm, 6 ks / modul

Ocelova pasovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 1576 mm, 2 ks / modul

K upevnéni ke sloupkim:

Nerezovy Sroub s matici kloboukovou M10, 4 ks / modul

Plot A - atyp A2 - svafovana ocelova konstrukce, pozink + praskové lakovano, svareno z:
Ohybané ocelové ty€e, primér 20 mm, délka 3820 mm, 4 ks / modul

Ocelova pasovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 1082 mm, 2 ks / modul

K upevnéni ke sloupkim:

Nerezovy Sroub s matici kloboukovou M10, 4 ks / modul

Plot A - atyp A3 - svafovana ocelova konstrukce, pozink + pradkové lakovano, svafeno z:
Ohybané ocelové ty¢e, primér 20 mm, délka 3820 mm, 4 ks / modul

Ocelova pasovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 1649 mm, 2 ks / modul

K upevnéni ke sloupkim:

Nerezovy Sroub s matici M10, 4 ks / modul

Plot A - atyp A4 - svafovana ocelova konstrukce, pozink + praskové lakovano, svareno z:
Ohybané ocelové ty€e, primér 20 mm, délka 3820 mm, 5 ks / modul

Ohybana ocelova ty¢, pramér 20 mm, délka 4952 mm, 1 ks / modul

Ocelova pasovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 995 mm, 1 ks / modul

Ocelova pasovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 992mm, 2 ks / modul

Ocelova pasovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 2095 mm, svareno ze 3 &asti, tvar kopiruje
stavajici zidku, 1 ks / modul

K upevnéni ke sloupkim:

Nerezovy Sroub s matici kloboukovou M10, 8 ks / modul

Plot A - atyp A5 - svafovana ocelova konstrukce, pozink + praskové lakovano, svafeno z:
Ohybané ocelové tyce, prumér 20 mm, délka 3820 mm, 4 ks / modul

Ocelova pasovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 1258 mm, 2 ks / modul

K upevnéni ke sloupkim:

Nerezovy Sroub s matici kloboukovou M10, 4 ks / modul

Plot B Standardni modul - svafovana ocelova konstrukce, pozink + praskové lakovano,
svareno z:

ocelovy plech, tl. 1 mm, 2080 x 1880 mm

ocelovy Ctyfhrany profily uzavieny, 25x25 mm, tl. 2 mm, délka 1880 mm, 7 ks/ modul



Ocelova pasovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 2080 mm, 2 ks / modul
K upevnéni ke sloupkim:
Nerezovy Sroub s matici kloboukovou M10, 4 ks / modul

Plot B - atyp B1 - svafovana ocelova konstrukce, pozink + praskové lakovano, svafeno z:
ocelovy plech, tl. 1 mm, 1508 x 1880 mm

ocelovy Ctyfhrany profily uzavieny, 25x25 mm, tl. 2 mm, délka 1880 mm, 5 ks/ modul
Ocelova pasovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 1508 mm, 2 ks / modul

K upevnéni ke sloupkim:

Nerezovy Sroub s matici kloboukovou M10, 4 ks / modul

Plot B - atyp B2 - svafovana ocelova konstrukce, pozink + praskové lakovano, svareno z:
ocelovy plech, tl. 1 mm, 789 x 1880 mm

ocelovy Ctyfhrany profily uzavieny, 25x25 mm, tl. 2 mm, délka 1880 mm, 5 ks/ modul
Ocelova pasovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 789 mm, 2 ks / modul

K upevnéni ke sloupkim:

Nerezovy Sroub s matici kloboukovou M10, 4 ks / modul

Konstrukce pro popinavky

Nerezova sit (velikost oka 100x175 mm) vpletena na napinaci nerezové lano o
priméru 6 mm pomoci tvz. opletového nerezového lanka o priméru 2mm. Napinaci lano
provle¢eno a kotveno T profilem (soucast ocelové konstrukce), na koncich napinaciho lana
zalisovana koncovka s vnéjSim zavitem, koncovka prosti¢ena profilem, na koncovku dana
podlozka a zaSroubovana matka + matka s kloboukem - tim se napinaci lano dopne. Nerezova

sit napnuta s vertkalni orientaci (delSi strana oka v siti ma svislou polohu).

Pozn.: PFi napinani a po napnuti pusobi nerezova sit velkou silou smérujici do svého stfedu
(cca 5kN v jednotlivych rozich a 2,5kN v pribéznych bodech. Detail pro kotveni napinaciho

lana musi byt pred zadanim do vyroby konzultovan s dodavatelem nerez siti.



Schéma nerezové sité

Brany a branky

Pozn. Barevnost veSkerych praskové lakovanych ¢asti bude vzorkovana a odsouhlasena
autorskym dozorem, spravcem parku a organy pamatkové péce. Barevnost je navrzena jako
matna tmavé zelena, napf. RAL 6005 (barva mobiliafe v parku Luzanky), pfipadné RAL
6009 (jedlové zelend) nebo RAL 6012 (Eernozelena, méné vyrazna barva)

Brana A - svarfovana ocelova konstrukce, pozink + praskové lakovano, svareno z:
Ocelové tyce, primér 20 mm, délka 1780, 26 ks / brana

Ram z ocelového profilu 60x40 mm, tl. 3 mm, 2000x1900 mm, otvor na kliku a zamek
Ram z ocelového profilu 60x40 mm, tl. 3 mm, 2000x1900 mm, otvor pro zapadku zamku,
dorazova lista

Oka na visaci zamek - ocelova pasovina 10 mm s otvorem, 2 ks / brana

Oka na zemni zastrée - ocel, 2 ks / brana

VAA
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Zemni zastr¢, 500 mm, ocel pozinkovana, 2 ks / brana
Regulovatelny pant, 4 ks / brana
zamek P+L, klika s kruhovym prlafezem

Branka A - svafovana ocelova konstrukce, pozink + praskové lakovano, svareno z:
Ocelové tyce, primér 20 mm, délka 1780, 5 ks / brana
Ram z ocelového profilu 60x40 mm, tl. 3 mm, 900x1900 mm, otvor na kliku a zamek

Regulovatelny pant, 2 ks / branka
zamek P+L, klika s kruhovym prlafezem

Brana B - svafovana ocelova konstrukce, pozink + praskové lakovano, svareno z:
Ocelovy plech tl. 1 mm, 1880x1780 mm, 2 ks / brana

ocelovy Ctyrhrany profily uzavieny, 25x25 mm, tl. 2 mm, délka 1780 mm, 12 ks / brana
Ram z ocelového profilu 60x40 mm, tl. 3 mm, 2000x1900 mm, otvor na kliku a zamek
Ram z ocelového profilu 60x40 mm, tl. 3 mm, 2000x1900 mm, otvor pro zapadku zamku,
dorazova lista

Oka na visaci zamek - ocelova pasovina 10 mm s otvorem, 2 ks / brana

Oka na zemni zastr€e - ocel, 2 ks / brana

Zemni zastr¢, 500 mm, ocel pozinkovana, 2 ks / brana
Regulovatelny pant, 4 ks / brana
zamek P+L, klika s kruhovym prafezem

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Ochrana stavajici vegetace

Na feSeném Uzemi se nachazi nékolik stavajicich strom(, které jsou predmétem
ochrany. Je nutné dodrzet zasady stanovené CSN 83 9061: Ochrana stromd, porostl a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a to zejména:

Ochrana korenového systému pri vykopovych pracich:

Hloubené vykopy se nesmi provadét v kofenové zong, vyjimecné Ize provést vykopy
ruéné nebo s pouzitim odsavaci techniky. Nepferusovat kofeny o priméru vétsim nez 2 cm,
pfipadna poranéni nutno o3etfit. Pfi pferuSeni je tfeba kofeny ostfe pfetnout a mista fezu
zahladit. Konce kofenu o priiméru < 2 cm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, o priméru
vétsim nez 2 cm prostfedky na oSetfeni ran. Obnazené kofeny je nutno chranit pfed
vysychanim a pasobenim mrazu. Zasypové materialy musi svou zrnitosti (Uzké odstupriovani)
a zhutnénim zajistovat trvalé provzdushovani potfebné k regeneraci poskozenych kofenu.

Ochrana kmene, kofent a kofenovych nabéh( pred mechanickym poSkozenim:

Pfed mechanickym poskozenim (napf. pohmozdéni a potrhani kiry, dfeva a kofenda,
poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a ostatnimi stavebnimi postupy je nutné chranit
stromy plotem — nejlépe chranicim celou kofenovou zénu, pfipadné vypolstafovanym



dfevénym bednénim okolo kmene (nesmi byt vSak poloZzeno na kofenové nabéhy);
potencialné ohrozené vétve nutno vyvazat nahoru.

Za kofenovou zonu se povazuje plocha pldy pod korunou stromu (okapova linie koruny)
rozSifena do stran o 1,5 m, u sloupovitych forem o 5 m.

Navrzené fesSeni vegetace

Reseni vegetace neni soudasti dokumentace. Na projekt opravy oploceni navaze
samostatny projekt feSici vegetaéni Upravy tak, jak byly navrzeny ve studii. Konkrétné se bude
jednat o vysadby stalezelnych kefl a popinavych rostlin.

B.10 Zasady organizace vystavby

Organizace vystavby, pfistup stavebnich stroju, umisténi zafizeni stavenisté a napojeni na
inZenyrské sité bude feSeno ve spolupraci se spravcem parku.

e ochrana okoli stavenisté a Zivotniho prostfedi pfed negativnimi vlivy provadéni
stavby

V prubéhu stavby bude stavba okoli zatéZzovat zvySenym hlukem, prasnosti a
vibracemi.

Z hlediska hluku a vibraci budou stavebni prace probihat pouze v denni dobé
(maximalné od 6,00 do 22,00) tak, aby nedochazelo k pfekracovani hlukovych limitd
stanovenych zakonem ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a
vibraci. Prasnost a emise pfedevsim z provozu nakladnich automobilt je nutno fesit jak
technickymi (zkrapéni odvazené suti apod.) a organiza¢nimi (vytizenost vozidel, obratkovost
vozidel atd.) opatienimi.

Veskera zafizeni a mechanizace musi byt v takové technickém stavu, aby
nedochazelo k uniku provoznich kapalin. Dale bude dodrZzovano nakladani s odpady vzniklymi
pfi vystavbé (viz vySe). B€hem stavby nesmi dochazet ke zneciStovani ovzdusi, napf¥. palenim
spalitelného odpadu nebo nedostate¢nym zajisténim lehkych materiall proti odfouknuti.

PFi provadéni veskerych stavebnich praci bude dodrzovana CSN 83 9061: Ochrana
stromu, porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Odpady ze stavebni ¢innosti budou dusledné zafazeny podle druhu a kategorii, tfidény
a odstranény vhodnym zpUlsobem (zajisti dodavatel stavby). Stavebni a demoli¢ni odpad po
vytfidéni nebezpecnych slozek bude v maximalni mife recyklovan v recyklaénim zafizeni.

Zbyvaijici likvidace nerecyklovatelnych odpadl, vykopku ze zemnich praci a
nebezpeénych odpadl bude provedeno na pfislusné skladce. O ulozeni odpadl ze
stavebniho procesu na skladku bude vedena evidence.

PFi provadéni bude mit stavba pfechodné nepfiznivy vliv na okoli. P¥i realizaci stavby
dojde ke zvySeni emisi ze stavebni mechanizace realizujici stavbu a dojde ke zvySeni
prasnosti. Zhotovitel musi zajistit realizaci stavby mechanizaci v dobrém technickém stavu
(dodrzeni povolenych emisnich limitd). Pro omezeni prasnosti musi zajistit pravidelné Cisténi
zpevnénych ploch a kropeni ostatnich ploch a dodrzovani pofadku na pracovisti.

Puvodce odpadl — zhotovitel stavby je povinen s odpady nakladat podle jejich skuteénych
vlastnosti a v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb. a souvisejicimi provadécimi vyhlaSkami
zaradit odpad podle druhu a kategorie.

e zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,



Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich
predpisech pro v8echny prace, které pfichazeji do Uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné
zajisténa a kontrolovana. VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky
(pracovni odév, obuv, rukavice, ochranna pfilba, bezpecnostni vesta, protipradny respirator,
ochrana oc¢i). Na pracovisti musi byt udrzovan pofradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti
pozaru.

Pfi provadéni stavebnich praci musi dodavatel vénovat pozornost souvisejicim pravnim
pozadavkim uvedenych zejména v nasledujicich zakonech:

» Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace,

» Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu,

» Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci,
« Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi,

» Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, nafizeni viady €. 591/2006 Sb.
o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich,

* Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ8i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi,

« Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni,

* Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupu pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, nafizeni viady €. 11/2002 Sb., kterym
se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a zavedeni signall a dalsi.

Bude-li stavba provadéna vice zhotoviteli a pfesahne-li objemem praci a €innosti 500
pracovnich dni v pfepoCtu na jednu fyzickou osobu, musi zadavatel (stavebnik) urcit
koordinatora BOZP a dorucit oznameni o zahajeni praci na mistné pfislusny inspektorat

prace.

e pfedpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy
Realizace se predpoklada ve dvou etapach. Prvni etapa fesi ¢ast oploceni smérem k
asfaltové parkoveé cesté a ulici Lidické. Druha etapa feSi oploceni od budovy VZMB a smérem
k dlazdéné parkové promenadé.
Na projekt oploceni by mél navazat projekt uprav parku feSici vegetaci a pfistup k
novym branam, tak jak bylo navrZzeno ve studii. Pfed realizaci druhé etapy musi dojit k
rekonstrukci a zpevnéni stavajici kamenné zidky, aby byla zajisténa unosnost terénu.



