
A Průvodní list

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
název stavby: Oplocení areálů SVČ a VZMB v parku Lužánky

místo stavby: Jihomoravský kraj, k. ú. Černá Pole, p. č.: 3851, 3853, 3855, 3856, 3857/1

předmět dokumentace: Předmětem dokumentace je oprava oplocení v parku Lužánky v 
Brně

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
601 67 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Ing. Tomáš Popelínský
Autorizovaný krajinářský architekt, č. a. 4787
Mozolky 59,616 00 Brno 
IČ: 02855518
tpopelinsky@gmail.com
+420 736 285 601

Spolupráce:
Ing. Petr Válek - statika a dynamika staveb

A.2 Seznam vstupních podkladů
● Katastrální mapa
● Zaměření parku Lužánky
● Oplocení areálu SVČ a VZMB v parku Lužánky, Brno, dokumentace návrhu stavby / 

studie, Ing. T. Popelínský
● Lidická 50 - posouzení stavu oplocení, Ing. M. Špička



B Souhrnná technická zpráva

B.1 Celkový popis území a stavby
● popis a charakteristiky stavby

Záměr řeší opravu oplocení zahrady střediska volného času a areálu Veřejné zeleně 
města  Brna v  parku Lužánky.  Stávající  ocelový  plot  bude odstraněn a  nahrazen novou 
konstrukcí.

● charakteristika území a stavebního pozemku
Území se nachází v severozápadní části parku Lužánky. Oplocení v části směrem k 

ulici Lidické se nachází v blízkosti výsadeb dřevin včetně vzrostlých stromů. Oplocení směrem 
k parkové dlážděné promenádě je umístěno za stávající kamennou zídkou.

● stávající ochrana území a stavby
Park lužánky je chráněn jako kulturní památka. Záměr byl ve fázi studie konzultován s 

Národním památkovým ústavem. Před zahájením stavby musí být vydáno stanovisko Odboru 
památkové péče Magistrátu města Brna.
Vzrostlé stromy budou po dobu stavby chráněny před nepříznivými účinky stavební činnosti. 
Výkopy v kořenové zóně budou probíhat ručně či s použitím technologie air spade.

● požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,
V rámci stavby bude odstraněno stávající oplocení včetně bran a branek.

● předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové  
vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice,
Realizace se předpokládá ve dvou etapách. První  etapa řeší část oplocení směrem k 

asfaltové parkové cestě a ulici Lidické. Druhá etapa řeší oplocení od budovy VZMB a směrem 
k dlážděné parkové promenádě.

Před zadáním ocelových prvků do výroby bude dodavatelem zpracována dílenská 
dokumentace.

Na projekt oplocení by měl navázat projekt úprav parku řešící vegetaci a přístup k 
novým branám, tak jak bylo navrženo ve studii.  Před realizací  druhé etapy musí dojít  k 
rekonstrukci a zpevnění stávající kamenné zídky, aby byla zajištěna únosnost terénu.

B.2 Architektonické řešení
Projekt se zabývá obnovou oplocení zahrady Střediska volného času a technického 

zázemí Veřejné zeleně města Brna v parku Lužánky. Nový plot nahrazuje stávající konstrukce, 
které jsou především podél parkové promenády ve východní straně areálu ve velmi špatném 
stavu a neodpovídají památkové a architektonické hodnotě parku Lužánky.

 Podoba plotu je inspirována architekturou novorenesančního restauračního pavilonu - 
tzv. Kasina. Zakončení plotových tyček ve tvaru půlkruhů navazuje také na architektonické 
řešení parku Lužánky, které často pracuje s kruhovými a obloukovými prvky.

Navržené oplocení se skládá ze dvou základních forem - průhledného ocelového plotu 
(plot A) a neprůhledného plotu (plot B). Plot A tvoří ocelové tyče s půlkruhovým zakončením 



navařené na ocelovou pásovinu. K plotovým sloupkům jsou ukotveny přes L profil šrouby. Plot 
B je tvořen ocelovým plechem s navařenými uzavřenými čtyřhrannými profily, které navazují 
na rytmus tyčí plotu A. Plech a profily jsou navařeny na ocelovou pásovinu a opět přes L profil 
našroubovány na sloupky.

Základní moduly plotu (2080 x 1900 mm) jsou doplněny atypy rozdílných velikostí v 
rohových a koncových místech oplocení. Atypickým prvkem je také řešeno v rámci II. etapy 
napojení plotu nad stávající kamennou zídkou na oplocení v úrovni terénu parku u budovy 
SVČ.

V prostoru u dlážděné parkové promenády (etapa II.) je oplocení v obou formách 
doplněno konstrukcemi pro popínavé rostliny.  Řešeno je  pomocí  nerezové sítě,  která je 
napnuta přes nerezové napínací lanko.

Navrženy jsou také čtyři brány pro vjezd 
motorových vozidel a dvě branky pro pěší. Dvě 
brány  v  areálu  VZMB  respektují  současné 
umístění  vjezdů.  V  případě  zahrady  SVČ  je 
zrušena  stávající  dočasná  branka  u  asfaltové 
promenády (směrem k ulici Lidické). Nahrazena 
je novou vjezdovou bránou a brankou pro pěší v 
lokalitě  u  budovy  SVČ.  Brány  a  branky  jsou 
vybaveny  zámkem  a  klikou  (s  kruhovým 
průřezem).

←  Vzorové  řešení  jednoduché  kliky  s 
kruhovým průřezem

Plotové sloupky jsou tvořeny ocelovými čtyřhrannými profily 70 x 70 mm na které jsou 
přivařeny ocelové konzole pro přišroubování plotových výplní. V rámci projektu je navrženo 
několik variant sloupku: 

● standardní sloupek (70x70 mm tl. 3 mm),
● standardní sloupek v lokalitě se svažitým terénem (70x70 mm tl. 3 mm, konzoly 

pro upevnění výplní navařeny níže dle sklonu terénu),
● zesílený sloupek  pro kotvení bran (70x70 mm, tl. 5 mm),
● sloupek  pro kotvení branek (70x70 mm, tl. 3 mm, doplněný protikusem - lištou 

pro zámek),
● zesílený sloupek pro konstrukce pro popínavky krajní (70x70 mm, tl. 5 mm, 

doplněný  profily  pro  kotvení  nerezového  lanka  na  krajích  segmentu  pro 
popínavky),

● sloupek pro konstrukce pro popínavky průběžný (70x70 mm, tl. 3 mm, doplněný 
profily pro kotvení procházejícího nerezového lanka)

● zvýšený sloupek u atypického řešení plotu vyrovnávající různé výškové úrovně 
u kamenné zídky

Pozn.  Barevnost  veškerých  práškově  lakovaných  částí  bude  vzorkována  a 
odsouhlasena  autorským  dozorem,  správcem  parku  a  orgány  památkové  péče. 
Barevnost je navržena jako matná tmavě zelená, např. RAL 6005 (barva mobiliáře v 



parku Lužánky), případně RAL 6009 (jedlově zelená) nebo RAL 6012 (černozelená, méně 
výrazná barva)

Řešení plotu I. etapy - podél asfaltové promenády směrem k ulici Lidické

Řešení plotu II. etapy - podél dlážděné parkové promenády, konstrukce doplněna nerezovou 
sítí pro popínavky



B.3 Stavebně technické a technologické řešení
Řemeslné zpracování  zámečnických prvků musí  být  ve vysoké kvalitě,  jelikož se 

záměr nachází v památkově chráněném území a navržené oplocení se bude projevovat ve 
významných pohledech.

Sváry  jednotlivých  ocelových  částí  budou  pečlivě  vybroušeny  a  před  žárovým 
zinkováním očištěny.  Po  zinkování  budou  díly  opět  očištěny  a  přebroušeny  a  následně 
opatřeny práškovým lakováním.

Pozn.  Barevnost  veškerých  práškově  lakovaných  částí  bude  vzorkována  a 
odsouhlasena  autorským  dozorem,  správcem  parku  a  orgány  památkové  péče. 
Barevnost je navržena jako matná tmavě zelená, např. RAL 6005 (barva mobiliáře v 
parku Lužánky), případně RAL 6009 (jedlově zelená) nebo RAL 6012 (černozelená, méně 
výrazná barva)

Plotové sloupky

Standardní sloupek
Ocelový sloupek - čtyřhraný ocelový profil uzavřený, 70x70 mm, tl. 3 mm, délka 2000 mm
Navařené konzoly pro upevnění výplní - L profil, 10 mm
Navařené desky pro kotvení do bet. základu, P10, 170x170 mm, 4 otvory Ø 12 mm
Pozink + práškově lakováno

Sloupek s lokalitě se svažitým terénem u budovy VZMB
Ocelový sloupek s nižšimi konzolami - čtyřhraný ocelový profil uzavřený, 70x70 mm, tl. 3 
mm, délka 2000 mm
Navařené konzoly pro upevnění výplní - konzoly na jedné straně sloupku navařit o cca 60 
mm níže dle sklonitosti terénu - sklon terénu nutno ověřit dle skutečného stavu a 
případně projekt upravit
Navařené desky pro kotvení do bet. základu, P10, 170x170 mm, 4 otvory Ø 12 mm
Pozink + práškově lakováno

Sloupky zesílený, u vjezdových bran
Ocelový sloupek zesílený (pro brány) - čtyřhraný ocelový profil uzavřený, 70x70 mm, tl. 5 
mm, délka 2000 mm, 
Navařené konzoly pro upevnění výplní - L profil, 10 mm
Navařené desky pro kotvení do bet. základu,  P12, 170x300 mm, 4 otvory Ø 18 mm
Pozink + práškově lakováno

Sloupek u branek pro pěší
Ocelový sloupek (pro branky) - čtyřhraný ocelový profil uzavřený, 70x70 mm, tl. 3 mm, délka 
2000 mm, 
Navařené konzoly pro upevnění výplní - L profil, 10 mm
Navařené desky pro kotvení do bet. základu, P10, 170x170 mm, 4 otvory Ø 12 mm
Navařený protikus - dorazová lišta - pro zámek branky
Pozink + práškově lakováno



Sloupek upravený pro kotvení konstrukce pro popínavky - krajní sloupky sekce s 
popínavkami
Ocelový sloupek zesílený pro popínavky krajní - čtyřhraný ocelový profil uzavřený, 70x70 
mm, tl. 5 mm, délka 2000 mm, 
Navařené konzoly pro upevnění výplní - L profil, 10 mm
Navařené desky pro kotvení do bet. základu, P12, 170x300 mm, 4 otvory Ø 18 mm
Navařený T profil pro kotvení konstrukce pro popínavky, 4 ks
Pozink + práškově lakováno

Pozn.: před zadáním do výroby bude způsob kotvení konstrukce pro popínavky konzultován 
s dodavatelem systému pro pnutí rostlin

Sloupek upravený pro kotvení konstrukce pro popínavky - průběžné sloupky sekce s 
popínavkami
Ocelový sloupek pro popínavky středový - čtyřhraný ocelový profil uzavřený, 70x70 mm, tl. 3 
mm, délka 2000 mm, 
Navařené konzoly pro upevnění výplní - L profil, 10 mm
Navařené desky pro kotvení do bet. základu, P10, 170x170 mm, 4 otvory Ø 12 mm
Navařený T profil pro kotvení konstrukce pro popínavky, profil 2 ks
Pozink + práškově lakováno

Pozn.: před zadáním do výroby bude způsob kotvení konstrukce pro popínavky konzultován 
s dodavatelem systému pro pnutí rostlin

Vysoký sloupek pro kotvení plotu u kamenné zídky
Ocelový sloupek prodloužený - čtyřhraný ocelový profil uzavřený, 70x70 mm, tl. 3 mm, délka 
3100 mm
Navařené konzoly pro upevnění výplní - L profil, 10 mm
Navařené desky pro kotvení do bet. základu, P12, 170x300 mm, 4 otvory Ø 18 mm
Pozink + práškově lakováno

Ocelové profily budou na horní straně zavařeny nebo opatřeny víčkem.

Kotvení do terénu
Standardní sloupky (70x70x3 mm) budou kotveny do betonové patky (beton C20/25, XC2, Ø 
400 mm, výška 800 mm) pomocí chemické kotvy (M10, hloubka vrtání 80 mm, 4 ks / 
sloupek).
Zesílené sloupky (70x70x5 mm, pro brány, krajní sloupky systému s popínavkami) a 
zvýšený sloupek budou kotveny do betonové patky (beton C20/25, XC2, Ø 500 mm, výška 
1000 mm) pomocí chemické kotvy (M16, hloubka vrtání 160 mm, 4ks / sloupek).



Plotové výplně

Plot A - Standardní modul - svařovaná ocelová konstrukce, pozink + práškově lakováno, 
svařeno z:
Ohýbané ocelové tyče, průměr 20 mm, délka 3820 mm, 7 ks / modul
Ocelová pásovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 2080 mm, 2 ks / modul
K upevnění ke sloupkům:
Nerezový šroub s maticí kloboukovou M10, 4 ks / modul

Plot A - atyp A1 - svařovaná ocelová konstrukce, pozink + práškově lakováno, svařeno z:
Ohýbané ocelové tyče, průměr 20 mm, délka 3820 mm, 6 ks / modul
Ocelová pásovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 1576 mm, 2 ks / modul
K upevnění ke sloupkům:
Nerezový šroub s maticí kloboukovou M10, 4 ks / modul

Plot A - atyp A2 - svařovaná ocelová konstrukce, pozink + práškově lakováno, svařeno z:
Ohýbané ocelové tyče, průměr 20 mm, délka 3820 mm, 4 ks / modul
Ocelová pásovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 1082 mm, 2 ks / modul
K upevnění ke sloupkům:
Nerezový šroub s maticí kloboukovou M10, 4 ks / modul

Plot A - atyp A3 - svařovaná ocelová konstrukce, pozink + práškově lakováno, svařeno z:
Ohýbané ocelové tyče, průměr 20 mm, délka 3820 mm, 4 ks / modul
Ocelová pásovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 1649 mm, 2 ks / modul
K upevnění ke sloupkům:
Nerezový šroub s maticí M10, 4 ks / modul

Plot A - atyp A4 - svařovaná ocelová konstrukce, pozink + práškově lakováno, svařeno z:
Ohýbané ocelové tyče, průměr 20 mm, délka 3820 mm, 5 ks / modul
Ohýbaná ocelová tyč, průměr 20 mm, délka 4952 mm, 1 ks / modul
Ocelová pásovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 995 mm, 1 ks / modul
Ocelová pásovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 992mm, 2 ks / modul
Ocelová pásovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 2095 mm, svařeno ze 3 částí, tvar kopíruje 
stávající zídku, 1 ks / modul
K upevnění ke sloupkům:
Nerezový šroub s maticí kloboukovou M10, 8 ks / modul

Plot A - atyp A5 - svařovaná ocelová konstrukce, pozink + práškově lakováno, svařeno z:
Ohýbané ocelové tyče, průměr 20 mm, délka 3820 mm, 4 ks / modul
Ocelová pásovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 1258 mm, 2 ks / modul
K upevnění ke sloupkům:
Nerezový šroub s maticí kloboukovou M10, 4 ks / modul

Plot B Standardní modul - svařovaná ocelová konstrukce, pozink + práškově lakováno, 
svařeno z:
ocelový plech, tl. 1 mm, 2080 x 1880 mm
ocelový čtyřhraný profily uzavřený, 25x25 mm, tl. 2 mm, délka 1880 mm, 7 ks/ modul



Ocelová pásovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 2080 mm, 2 ks / modul
K upevnění ke sloupkům:
Nerezový šroub s maticí kloboukovou M10, 4 ks / modul

Plot B - atyp B1 - svařovaná ocelová konstrukce, pozink + práškově lakováno, svařeno z:
ocelový plech, tl. 1 mm, 1508 x 1880 mm
ocelový čtyřhraný profily uzavřený, 25x25 mm, tl. 2 mm, délka 1880 mm, 5 ks/ modul
Ocelová pásovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 1508 mm, 2 ks / modul
K upevnění ke sloupkům:
Nerezový šroub s maticí kloboukovou M10, 4 ks / modul

Plot B - atyp B2 - svařovaná ocelová konstrukce, pozink + práškově lakováno, svařeno z:
ocelový plech, tl. 1 mm, 789 x 1880 mm
ocelový čtyřhraný profily uzavřený, 25x25 mm, tl. 2 mm, délka 1880 mm, 5 ks/ modul
Ocelová pásovina 70 mm, tl. 10 mm, délky 789 mm, 2 ks / modul
K upevnění ke sloupkům:
Nerezový šroub s maticí kloboukovou M10, 4 ks / modul

Konstrukce pro popínavky
Nerezová  síť  (velikost  oka  100x175  mm)  vpletená  na  napínací  nerezové  lano  o 

průměru 6 mm pomocí tvz. opletového nerezového lanka o průměru 2mm. Napínací lano 
provlečeno a kotveno T profilem (součást ocelové konstrukce), na koncích napínacího lana 
zalisována koncovka s vnějším závitem, koncovka prostřčena profilem, na koncovku dána 
podložka a zašroubována matka + matka s kloboukem - tím se napínací lano dopne. Nerezová 
síť napnuta s vertkální orientací (delší strana oka v síti má svislou polohu).

Pozn.: Při napínání a po napnutí působí nerezová síť velkou silou směřující do svého středu 
(cca 5kN v jednotlivých rozích a 2,5kN v průběžných bodech. Detail pro kotvení napínacího 
lana musí být před zadáním do výroby konzultován s dodavatelem nerez sítí.



Schéma nerezové sítě

Brány a branky
Pozn. Barevnost veškerých práškově lakovaných částí bude vzorkována a odsouhlasena 
autorským dozorem, správcem parku a orgány památkové péče. Barevnost je navržena jako 
matná tmavě zelená, např. RAL 6005 (barva mobiliáře v parku Lužánky), případně RAL 
6009 (jedlově zelená) nebo RAL 6012 (černozelená, méně výrazná barva)

Brána A - svařovaná ocelová konstrukce, pozink + práškově lakováno, svařeno z:
Ocelové tyče, průměr 20 mm, délka 1780, 26 ks / brána
Rám z ocelového profilu 60x40 mm, tl. 3 mm,  2000x1900 mm, otvor na kliku a zámek
Rám z ocelového profilu 60x40 mm, tl. 3 mm,  2000x1900 mm, otvor pro západku zámku, 
dorazová lišta
Oka na visací zámek - ocelová pásovina 10 mm s otvorem, 2 ks / brána
Oka na zemní zástrče - ocel, 2 ks / brána



Zemní zástrč, 500 mm, ocel pozinkovaná, 2 ks / brána
Regulovatelný pant, 4 ks / brána
zámek P+L, klika s kruhovým průřezem

Branka A - svařovaná ocelová konstrukce, pozink + práškově lakováno, svařeno z:
Ocelové tyče, průměr 20 mm, délka 1780, 5 ks / brána
Rám z ocelového profilu 60x40 mm, tl. 3 mm,  900x1900 mm, otvor na kliku a zámek

Regulovatelný pant, 2 ks / branka
zámek P+L, klika s kruhovým průřezem

Brána B - svařovaná ocelová konstrukce, pozink + práškově lakováno, svařeno z:
Ocelový plech tl. 1 mm, 1880x1780 mm, 2 ks / brána
ocelový čtyřhraný profily uzavřený, 25x25 mm, tl. 2 mm, délka 1780 mm, 12 ks / brána
Rám z ocelového profilu 60x40 mm, tl. 3 mm,  2000x1900 mm, otvor na kliku a zámek
Rám z ocelového profilu 60x40 mm, tl. 3 mm,  2000x1900 mm, otvor pro západku zámku, 
dorazová lišta
Oka na visací zámek - ocelová pásovina 10 mm s otvorem, 2 ks / brána
Oka na zemní zástrče - ocel, 2 ks / brána

Zemní zástrč, 500 mm, ocel pozinkovaná, 2 ks / brána
Regulovatelný pant, 4 ks / brána
zámek P+L, klika s kruhovým průřezem

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Ochrana stávající vegetace

Na řešeném území se nachází  několik  stávajících stromů,  které jsou předmětem 
ochrany. Je nutné dodržet zásady stanovené ČSN 83 9061: Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích a to zejména:

Ochrana kořenového systému při výkopových pracích: 
Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenové zóně, výjimečně lze provést výkopy 

ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nepřerušovat kořeny o průměru větším než 2 cm, 
případná poranění nutno ošetřit. Při přerušení je třeba kořeny ostře přetnout a místa řezu 
zahladit. Konce kořenů o průměru ≤ 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru 
větším  než  2  cm  prostředky  na  ošetření  ran.  Obnažené  kořeny  je  nutno  chránit  před 
vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) 
a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.

Ochrana kmene, kořenů a kořenových náběhů před mechanickým poškozením:
Před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, 

poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutné chránit 
stromy  plotem  –  nejlépe  chránícím  celou  kořenovou  zónu,  případně  vypolštářovaným 



dřevěným  bedněním  okolo  kmene  (nesmí  být  však  položeno  na  kořenové  náběhy); 
potenciálně ohrožené větve nutno vyvázat nahoru.
Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) 
rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. 

Navržené řešení vegetace
Řešení vegetace není součástí  dokumentace. Na projekt  opravy oplocení naváže 

samostatný projekt řešící vegetační úpravy tak, jak byly navrženy ve studii. Konkrétně se bude 
jednat o výsadby stálezelných keřů a popínavých rostlin.

B.10 Zásady organizace výstavby
Organizace výstavby, přístup stavebních strojů, umístění zařízení staveniště a napojení na 
inženýrské sítě bude řešeno ve spolupráci se správcem parku.

● ochrana okolí staveniště a životního prostředí před negativními vlivy provádění 
stavby
V  průběhu  stavby  bude  stavba  okolí  zatěžovat  zvýšeným  hlukem,  prašností  a 

vibracemi.
Z  hlediska  hluku  a  vibrací  budou  stavební  práce  probíhat  pouze  v  denní  době 

(maximálně  od  6,00  do  22,00)  tak,  aby  nedocházelo  k  překračování  hlukových  limitů 
stanovených zákonem č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.  Prašnost a emise především z provozu nákladních automobilů je nutno řešit  jak 
technickými (zkrápění odvážené suti apod.) a organizačními (vytíženost vozidel, obrátkovost 
vozidel atd.) opatřeními.

Veškerá  zařízení  a  mechanizace  musí  být  v  takové  technickém  stavu,  aby 
nedocházelo k úniku provozních kapalin. Dále bude dodržováno nakládání s odpady vzniklými 
při výstavbě (viz výše). Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 
spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí.

Při provádění veškerých stavebních prací bude dodržována ČSN 83 9061: Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Odpady ze stavební činnosti budou důsledně zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny 
a odstraněny vhodným způsobem (zajistí dodavatel stavby). Stavební a demoliční odpad po 
vytřídění nebezpečných složek bude v maximální míře recyklován v recyklačním zařízení. 

Zbývající  likvidace  nerecyklovatelných  odpadů,  výkopku  ze  zemních  prací  a 
nebezpečných  odpadů  bude  provedeno  na  příslušné  skládce.  O  uložení  odpadů  ze 
stavebního procesu na skládku bude vedena evidence.

Při provádění bude mít stavba přechodně nepříznivý vliv na okolí. Při realizaci stavby 
dojde  ke  zvýšení  emisí  ze  stavební  mechanizace  realizující  stavbu  a  dojde  ke  zvýšení 
prašnosti. Zhotovitel musí zajistit realizaci stavby mechanizací v dobrém technickém stavu 
(dodržení povolených emisních limitů). Pro omezení prašnosti musí zajistit pravidelné čistění 
zpevněných ploch a kropení ostatních ploch a dodržování pořádku na pracovišti.
Původce odpadů – zhotovitel stavby je povinen s odpady nakládat podle jejich skutečných 
vlastností a v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a souvisejícími prováděcími vyhláškami 
zařadit odpad podle druhu a kategorie.

● zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,



Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce,  které přicházejí  do úvahy.  Tato opatření  musí  být  řádně 
zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky 
(pracovní oděv, obuv, rukavice, ochranná přilba, bezpečnostní vesta, protiprašný respirátor, 
ochrana očí). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti 
požáru.

Při  provádění  stavebních  prací  musí  dodavatel  věnovat  pozornost  souvisejícím právním 
požadavkům uvedených zejména v následujících zákonech:
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
• Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích,
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
•  Vyhláška  ČÚBP  č.  48/1982  Sb.,  kterou  se  stanoví  základní  požadavky  k  zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení,
• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů při provozování dopravy dopravními prostředky, nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým 
se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a další.
Bude-li  stavba  prováděna  více  zhotoviteli  a  přesáhne-li  objemem  prací  a  činností  500 
pracovních  dní  v  přepočtu  na  jednu  fyzickou  osobu,  musí  zadavatel  (stavebník)  určit 
koordinátora BOZP a doručit  oznámení o zahájení prací  na místně příslušný inspektorát 
práce.

● předpokládaný postup výstavby v členění na etapy
Realizace se předpokládá ve dvou etapách. První  etapa řeší část oplocení směrem k 

asfaltové parkové cestě a ulici Lidické. Druhá etapa řeší oplocení od budovy VZMB a směrem 
k dlážděné parkové promenádě.

Na projekt oplocení by měl navázat projekt úprav parku řešící vegetaci a přístup k 
novým branám, tak jak bylo navrženo ve studii.  Před realizací  druhé etapy musí dojít  k 
rekonstrukci a zpevnění stávající kamenné zídky, aby byla zajištěna únosnost terénu.


