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VÝKRES:

FIXNÍ VENKOVNÍ KAMERA 5MP, DEN/NOC

SLOUP

MIKROVLNNÝ SPOJ 1Gbit 70GHz

LEGENDA:

DATOVÝ KABEL (OPTICKÝ/METALICKÝ)

NAPÁJECÍ KABEL

1:500 02SITUAČNÍ VÝKRES KOLEKTOR

BLOKOVÉ SCHÉMA:

TECHNOLOGICKÁ SKŘÍŇTECH

napájecí kabel
CYKY 3Cx2,5

dat. síť
SMB

kolektor SMB

2x FTP cat7

optický kabel 24vl.

výstup VZT z kolektoru SMB

rozv. napájení

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. ULOŽENÍ
NOVÝCH SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNO PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A JEJICH ULOŽENÍ
BUDE PROVEDENO S OHLEDEM NA ČSN 736005.

2A4INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské n. 196/1, 601 67 Brno

202508124

PRŮBĚH KOLEKTORU SMB

2x FTP cat7

KAMEROVÝ BOD 25
Vjezd Náměstí Svobody / ul. Masarykova, Brno střed 

2x RZ kamera umístěna na výstupu VZT z
kolektoru SMB na stožáru vedle stávající
kamery bez přesahu horní stříšky

Výlez VZT z kolektoru

Umístění stávající optické spojky v
sekundárním kolektoru, vydělení 2vl.
pro kamery RZ nám Svobody a kameru
Masarykova 3/5

technologická skříň
umístěna v kolektoru

Stávající optická spojka, páteřní kabel
144vl., vydělení 2vl. pro kamery RZ nám
Svobody a kameru Masarykova 3/5

Umístění technologické skříně pro LPR na
horní galerii kolektoru. Ze skříně veden
4x FTP CAT7 do výdechu VZT kolektoru
na nám. Svobody ke kamerám

Doplnění rozvaděče NN jistič 10A +
jednofázový elektroměr
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