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DATOVÝ KABEL (OPTICKÝ/METALICKÝ)

NAPÁJECÍ KABEL

- 04OBJ. MASARYKOVA 3/5

BLOKOVÉ SCHÉMA:

TECHNOLOGICKÁ SKŘÍŇTECH

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. ULOŽENÍ
NOVÝCH SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNO PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A JEJICH ULOŽENÍ
BUDE PROVEDENO S OHLEDEM NA ČSN 736005.

2A4INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské n. 196/1, 601 67 Brno

202508124
KAMEROVÝ BOD 25
Vjezd Náměstí Svobody / ul. Masarykova, Brno střed 

prostup ze sekundárního kolektoru do
objektu Masarykova 3/5

suterén objektu Masarykova 3/5 prostup do
kolektoru, ukončen PO ucpávkou, zatažení
optického kabelu 24vl. SM

trasa vedení ve sklepním prostoru v
kabelové chráničce PVC tr. 23mm
uchycení na stěně dle stávajících
chrániček

umístění technologické
skříně na chodbě v zádveří
pod stropem

prostup ze sklepa do
zádveří chodby v 1.NP,
o.k. 24vl. SM v trubce
PVC 23

kabely 2x FTP přes výlohu na
okapní římsu a dále na roh
budovy ke kameře

CYKY 3Cx2,5 rozvodný box umístěn
v zádveří objektu

dat. síť
SMB

kolektor SMB

2x FTP cat7

optický kabel 24vl.

objekt Masarykova 3/5

chodba 1.NP

optický kabel ze suterénu 24vl. SM + CYKY 3Cx2,5 z
chodbového rozvaděče v 1.NP uloženo v LV 40/40 pod
stropem

zatažení optického kabelu 24vl. SM od
stávající optické spojky na nám. Svobody
do rezervní trubky HD-PE BKOM, vloženo
do mikrotrubičky 8/10 s ukončením v obj.
Masarykova 3/5 v tech. skříni

PRŮBĚH KOLEKTORU SMB

3/5

spojka o.k.
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