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Vychodni obchvat Zebétina I. Etapa DUR
A. Pravodni zpréva

A. Uvodni udaje

Identifika¢ni Gdaje

Udaje o stavbé

Né&zev stavby: Vychodni obchvat Zebétina I. etapa

Misto stavby: katastralni Gzemi Zebétin [795674]
okres Brno-meésto, kraj Jihomoravsky

Piedmét dokumentace: Jedna se o stavbu jihovychodniho obchvatu Zebétina. Stavbou
obchvatu dojde k propojeni ul. Kohoutovické a ul. Hostislavovy mimo zastavéné
Uzemi obce, tim dojde kvyraznému poklesu dopravniho zatizeni pies samotné
centrum obce.

Udaje o zadateli:

Stavebnik:
Statutarni mésto Brno
Sidlo: Dominikanské nameésti 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markéta Vankova, primatorka meésta Brna
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785

A1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a)

b)

A2

Zpracovatel dokumentace: Viapont,s.r.o.
Vodni 13, 602 00 Brno
IC 469 95 447

Vedouci projektant: Ing. Ivo Fischer CKAIT 1003822

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

C. objektu  Nazev objektu Budouci majetkovy spravce
000 Objekty pripravy stavenisté

SO 020 Priprava Gzemi

100 Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 JV obchvat Zebétina Bkom

SO 102 Uprava silnice 111/3842 SUS IMK
SO 103 Napojeni komunikace v km 0,150 UMC Brno — Zebétin
SO 104 Napojeni komunikace v km 0,862 UMC Brno — Zebétin
SO 105 Chodnik podél silnice 111/3842 Bkom

SO 190 Dopravni znaceni definitivni Bkom
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Vychodni obchvat Zebétina I. Etapa

DUR

A. Pravodni zpréva

SO 191 Dopravni znac¢eni provizorni
200 Mostni objekty

SO 201 Most pies Zebétinsky potok

300 Vodohospodéarské objekty

SO 301 Retenc¢ni nadrze
SO 302 PieloZka splaskoveé kanalizace
SO 303 Pielozka vodovodu

400 Elektro a sdélovaci kabely

SO 401 PieloZzky siti EON
SO 402 PieloZky sdélovacich kabelu CETIN
SO 403 Verejné osvétleni

500 Objekty trubnich vedeni
SO 501 PieloZzka STL plynovodu

800 Objekty upravy uzemi

SO 801 Vegetaéni Upravy
SO 802 Rekultivace ploch dot¢enych stavbou
SO 803 Ochranna opatieni pro migraci obojzivelniki

Seznam vstupnich podklada

zhotovitel stavby

Bkom

Bkom
Bvak
FrantiSek Nykodym

EON
CETIN
TSB

GASNET

UMC Brno — Zebétin
UMC Brno — Zebétin
UMC Brno — Zebétin

Zaméteni zajmového Uzemi, existence stavajicich siti — D.R.GEO s.r.0. (03/2019)

Dopravné inzenyrské podklady — Brnénské komunikace a.s.

Uzemni plan Brno

InZenyrsko-geologicky a pedologicky prizkum - BALUN geo s.r.o. (02/2019)

Inventarizace zelen¢ — Ing. Kalabovéa (02/2019)

Hlukova a rozptylova studie - Amec Foster Wheeler s.r.o. (03/2019)

V Brné, kvéten 2019

Ing. Jakub Volny

VIAPONT, s.r.o.



