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B. Souhrnné technicka zprava

B

B.1

b)

d)

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Popis Uzemi stavby

charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéne Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Stavba je situovana prevazné do pozemka Statutdrniho mésta Brna, do zemédélskych
pozemkii a pozemku stavajicich komunikaci (silnice, ost. plocha).
Koridor obchvatu je uréen UPmB. Pievainé jde o zemédélské pozemky
v severovychodni ¢asti Zebétina tzv. pod Zebétinskym rybnikem.

Stavba probiha predeviim mimo zastavéné Uzemi Zebétina, z hlediska ochrany ZP je
stavbou piekracovan vyznamny krajinny prvek Zebétinsky potok a potok Vrbovec.
Chranéné oblasti ZP nejsou zamérem dotéeny. Stavba zasahuje pozemky ZPF. Stavba
ptimo nezasahuje pozemky PUPFL, ale nékteré pozemky stavby zasahuji do
ochranného pasma pozemku PUPFL (50m) viz piiloha Zaborovy elaborét.

udaje o souladu stavby s Uzemn¢ planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho
planovani, vcetné informace o vydané izemné pldnovaci dokumentaci

Stavba se nachazi na katastralnim Gzemi Zebétin (Brno-mésto); 795674.

Stavba se svym charakterem nevaze ani nevyvolava dopad do Gzemné planovaci
dokumentace. Navrhovana stavba je vsouladu suzemnim planem mésta Brna
schvalenym na XLII. zasedani Zastupitelstva mésta Brna dne 3.11.1994 i se zasadami
Uzemniho rozvoje.

Zamer je dle Gzemné planovaci dokumentace, Uzemni plan mésta Brna.- veiejné
prospésna stavba.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavka na
vyuzivani tzemi

PoZadavky na vyuZiti Uzemi budou splnény. Vyjimky nebudou.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organa

Rozpracovana projektova dokumentace zaslana k odsouhlaseni znamym dotéenym
orgdnum a organizacim. Pripominky - viz dokladova ¢ast - byly zapracovany do
dokumentace.
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€)

geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroja nerosta
a podzemnich vod

Zebétin geologicky spada do Ceského masivu. Horniny lokality Zebétina tvoii pievazng
granity a bazalty z proterozoika. PodloZi je tvoieno mladSimi vyvielinami.

Mésto Brno se rozprostird na rozhrani dvou geomorfologickych jednotek - Ceské
vysociny a Zapadnich Karpat.

Samotné Gzemi Zebétina podle vymezenych hranic geomorfologickych jednotek vsak
geomorfologicky patii do provincie Ceskéa vysocina, Ceskomoravské subprovincie,
oblasti Brnénska vrchovina, celku Bobravska vrchovina, podcelku Lipovska vrchovina
a okrsku Zebétinsky prolom.

Zebatinska sniZenina se vyskytuje v severni asti Bobravské vrchoviny. Zebétinsky
prolom tvofi sniZeninu se stiedem v centru obce. Terén posuzované lokality je mirné
svazity v celkovém sklonu smérem k vychodu aZ severovychodu, v jihovychodni ¢asti,
v mist¢ mostu aZz k jihovychodu, tedy smérem k vodnimu toku. Stied obce leZi v
nadmoiské vysce 315 m n.m.

Geologické podlozi nejstarSich jednotek je v posuzované oblasti tvoreno horninami z
obdobi neoproterozoika. Jednd se pievazné o biotitické az amfibol biotitické
granodiority, ve vychodni ¢asti posuzované plochy mohou zasahovat i biotiticke
pararuly az migmatity, misty s amfibolem. Dané podloZi se vSak nachazi vyrazné
hloubgji pod terénem a je prekryto neogennim jilovym podloZim.

V mistech provedeni vrtnych sond se nachazi vyhradné pudni typy a subtypy fluvizem
glejova a hnédozem modalni. Celkova urodnost pad neni pfilis vysoka

Mocnost skryvky je na zaklad¢ provedenych vrtanych sond navrZzena v mocnosti 25 az
40 cm. Stredni hodnota je cca 30 cm.

Posuzovanou lokalitu Ize hodnotit jako staveniSté pouZitelné pro projektovany zameér
vystavby. Most, ktery je projektovan v ramci prvni etapy vystavby obchvatu, bude
pravdépodobné vhodné zaloZit hlubinn¢ aZz do urovné neogenniho jilového podloZi.
Kvartérni pokryv zde tvoii jemnozrnné prachové a jilovitoprachové hliny, které jsou
ovlivnény hladinou podzemni vody a dosahuji tedy pomérné nizké unosnosti.

Hladina podzemni vody byla zastiZena pouze v hlubSich sondach v jizni ¢asti
posuzované trasy, tedy v misté projektované vystavby mostu. Ustalena hladina
podzemni vody byla zméiena v hloubce 1,4 ma 1,6 m. Tato voda bude kolisat v prabéhu
roku podle mnozstvi srazek, bude mit piimou hydrogeologickou souvislost s hladinou
vody v Zebgtinském potoce. Podzemni voda bude mit vliv na zpusob zaloZeni i na
geotechnické vlastnosti zdkladovych putd v dosahu aktivni zony ptitizeni pod

VIAPONT, s.r.0. 2
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f)

9)

h)

projektovanym objektem mostu. Na trase obchvatu by neméla ovliviiovat zpasob
zaloZeni.

Posuzovana lokalita jako celek je stabilni a nehrozi zde nebezpeci svahovych pohybi,
které by mohly mit vliv na statickou stabilitu nosné konstrukce projektovaného objektu.

Z hlediska zatéidéni dle CSN 73 6133 je nutné oznacit zeminy, vyskytujici se na
posuzované lokalité jako podmine¢né vhodné az nevhodné do nasyput a pro podloZi. Z
hlediska namrzavosti se jedné o zeminy nebezpecné az vysoce namrzavé.

Stavba se nenachazi v Zadném Gzemi zdroja nerosta ani podzemnich vod.

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika je podrobnéji popsana
v samostatném elaboratu 1G prizkumu, ktery je souc¢ésti této dokumentace.

vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozbord - geologicky prazkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

VSechny provedené priazkumy, rozbory a jejich zavéry jsou souc¢ésti samostatnych
elaboratu a jsou piilohou této dokumentace.

ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Neiesi se, objekt je mimo chranéné, ¢i pamatkové Gzemi.
V blizkosti stavby se nachézi kulturni pamatka boZi muka, spole¢né s podrobnym
polohovym bodem. Stavba se jich nijak nedotyka, objekty zustavaji zachovany.

poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Misto stavby lezi mimo zaplavové a poddolované Uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Béhem stavby nesmi dojit k dotceni a vzniku Skod na okolnich pozemcich.

Nesmi dojit ke znecisténi pozemku a vodnich toka stavebnim odpadem a dalSimi latkami
nebezpe¢nymi vodam. Zavadné latky, lehce odplavitelny material ani stavebni odpad
nebudou volné skladovany.

Stavba obchvatu nemé negativni vliv na okoli a odtokové pomeéry v predmétném tzemi.

Vystavbou obchvatu dojde k Upravé odtoku deStovych vod v zagjmovém Uzemi. Téleso
komunikace bude tvofit piekazku pro pritékajici deStové vody z vySe poloZenych ploch a
soucasné bude vzhledem k asfaltovému povrchu vytvaret zvySenou produkci deSt'ovych
vod v prabéhu srdZzky. S ohledem na poZadavek nepietéZovani stavajici vodotece
(Zebstinsky potok - IDVT 10197640) byl proveden kontrolni piepocet piitékajicich
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deStovych vod ve stavajicim stavu. Ten stanovil celkovy odtok z povodi v mnozZstvi 34,6
I/s ve stavajicim stavu.

Pro Gcely zajisténi podminek odpovidajicich stavajicimu stavu i po vybudovani obchvatu
byly po obou stranach télesa komunikace navrzeny reten¢ni nadrZze zachycujici privadéne
deStové vody pred jejich kontrolovanym vypousténim do Zebétinského potoka.
Regulovany odtok z navrhovanych reten¢nich nadrzi byl navrZzen na mnoZzstvi 2 x 15 I/s.

Vody z vozovky objektu SO 104, jsou skrze piikopy odvadény do potoka Vrbovec
(IDVT 10197320).

)] pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

V plose stavby neleZi budovy, které by bylo nutno asanovat. Zrusené komunikace budou
odstranény a na jejich ploSe bude provedena rekultivace.

Vzrostlé dieviny v trase budou vykaceny, za smycené stromy bude provedena nahradni
vysadba.

k) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského putdniho fondu nebo
pozemki uréenych k pInéni funkce lesa

Stavba je situovana do pozemku Statutdrniho meésta Brna, do zemédélskych pozemki a
pozemki stavajicich komunikaci (silnice, ost. plocha). Dochazi tedy stavbou k dotéeni
ZPF a potieb¢é vynéti pozemkia ze zemédélského padniho fondu. Pozemky urcené
k funkci lesa (PUPFL) stavbou dot¢eny nejsou. Ornice resp. kulturni vrstva v plochéch
doc¢asnych zabora bude pied vystavbou sejmuta a uloZena na docasné skladce v¢. prip.
oSetieni. Piebytecnd ornice ze stavby bude uloZena podle platné legislativy na
zemédelskych pozemcich pobliz predmétné stavby. Ornice z plochy skladek bude po
ukonceni praci uloZena zpét na pavodni misto v pavodni tloustce. Terén skladek se
zbavi pozustatkd vystavby, upravi se a urovna.

Zabor pozemku je vyhodnocen vsamostatném elaboratu, ktery je piilohou této
dokumentace. V tomto elaboratu bude v textovych i vykresovych piilohach
rozpracovana problematika zaboru ZPF do detaili potiebnych pro vydani ,,Souhlasu
s odnétim pudy ze ZPF*

Dle IGP je tloustka ornice na dotéenych pozemcich pramérné cca 30 cm.

K ptimému kontaktu stavby s pozemky lesniho ptdniho fondu (PUPFL) nedochazi,
stavba pouze zasahuje do ochranného padsma pozemka PUPFL (50m).

) Uzemn¢ technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového piistupu k navrhované stavbé
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P)

Stavba obchvatu Zebétina je rozvojovou stavbou sité PK. Je zde navaznost na Gizemng
planovaci dokumentaci Statutarniho mésta Brna. Stavba propojuje ul. Kohoutovickou
s ulici Hostislavovou, kterd piedstavuje vyznamné dopravni spojeni do Brna resp. m.¢.
Brna - Bystrce.

Trasa obchvatu je napojena na stavajici technickou dopravni infrastrukturu. InZenyrské
sit¢ dotcené stavbou budou ve vhodném rozsahu pieloZeny. Napojovaci mista technickée
infrastruktury vychdazeji z napojnych boda urcenych spravci siti.

ZU je planovan vychodné od Zebétina na silnici 111/3842 pied odbockou k penzionu
vedouci podél Zebétinského potoka. Trasa kon&i v severni ¢asti Zebétina na ul.
Hostislavoveé okruzni kiiZzovatkou.

Bezbariérovy pristup ke stavbé je zajistén pomoci chodnikd. Na chodnicich jsou
navrzeny upravy pro bezpec¢ny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

vécné a ¢asove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba obchvatu je samostatnou akci. Nebude ¢lenéna na etapy. Stavba obchvatu nebude
mit negativni vliv na stavajici dopravu. Stavba si vyZzadd mnoZstvi preloZzek
inZzenyrskych siti. Tyto preloZky jsou feSeny v samostatnych objektech a jsou soucasti
této dokumentace

Okruzni ktizovatka na konci Useku na ul. Hostislavové je rozmérové a kapacitné
navrzena tak, aby se do ni mohla v budoucnu napojit dalsi vétev pokracujiciho obchvatu
Zebéstina (Severni ¢ast).

Koordinace s jinymi akcemi nebyla poZzadovana.

Stavba nevyvolava Zadné souvisejici, podminujici ani vyvolané investice.
seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje
katastralni Gzemi Zebétin [795674]

okres Brno-mésto, kraj Jihomoravsky

Pozemky dotcené stavbou ieSi detailné ptiloha Zaborovy elaborét.

seznam pozemkut podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpec¢nostni paAsmo

Tyto pozemky feSi detailné priloha Zaborovy elaborat.
pozadavky na monitoringy a sledovani pietvoreni

Netesi se.

VIAPONT, s.r.0. 5
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B.2

B.2.1

b)

d)

f)

Celkovy popis stavby

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmeény stavby Gdaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prazkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

nova stavba

ucel uzivani stavby

Stavba obchvatu Zebétina je rozvojovou stavbou sité pozemnich komunikaci. Je zde
ndvaznost na Uzemné planovaci dokumentaci Statutarniho meésta Brna. Stavbou
obchvatu dojde k propojeni ul. Kohoutovické a ul. Hostislavovy mimo zastavéné Uzemi
obce, tim dojde k vyraznému poklesu dopravniho zatiZeni pies samotné centrum obce.
Zaroven stavba obchvatu umoZni v budoucnu napojit budouci rozvojovou plochu.

trvald nebo dodasna stavba

trvala stavba

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavka na
stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena podle platnych technickych norem, technickych kvalitativnich
podminek. Vyjimek neni zapotiebi.
PoZadavky na bezbariérové reSeni jsou respektovany.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organi

Rozpracovana projektova dokumentace zaslana k odsouhlaseni zndmym dotéenym
orgdnum a organizacim. Pripominky - viz dokladova ¢ast - byly zapracovany do
dokumentace.

ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Neiesi se, objekt je mimo chranéné, ¢i pamatkové Gzemi.
V blizkosti stavby se nachézi kulturni pamatka boZi muka, spole¢né s podrobnym
polohovym bodem. Stavba se jich nijak nedotyka, objekty zustavaji zachovany.

VIAPONT, s.r.0. 6
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9)

h)

navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti,
apod.

Stavba obsahuje objekty pozemnich komunikaci a inZenyrskych siti, kde se tyto
parametry nefesi. Plocha trvalého z&boru stavby je cca 4,2 ha.

zakladni technické parametry stavby - ndvrhova rychlost, Sitkové usporadani, intenzita
dopravy, technologie a zatizeni apod.

Zé&kladni navrhova rychlost pro tuto stavbu je 50km/h. Na tuto rychlost jsou navrZzeny
vSechny sméroveé, vyskoveé a Sitkové parametry stavby.

Hlavni trasa obchvatu je navrZena v kategorii MS2a/50. Ostatni komunikace nejsou
zarazeny do jednotlivych kategorii.

Vnégjsi pramér navrZzené okruzni kiizovatky je 50,0 m. Navrhova rychlost okruzni
ktizovatky 30km/h.

Technické parametry navrhu okruzni kiiZzovatky

jizdni pas na vjezdu do kriZzovatky Sifka 5,50 m
jizdni pas v prostoru kriZzovatky Sifka 5,50 m
prstenec Sitka 2,00 m
poloméry obloukt vjezdovych hran R=12m
poloméry oblouku vyjezdovych hran R=15m

na vSech vjezdovych paprscich délici ostravky mezi protismérnymi jizdnimi pasy

Zakladni Sirkova kategorie MS2a/50:

Jizdni pruh 2*3,50 7,00 m
Vodici prouzek 2*0,25 0,50 m
Cykloprup 2*1,25 2,50 m
Celkova Sitka zpevnéné vozovky 10,00 m
Bezpecnostni odstup 2*0,50 1,00 m
Voln4 Siika cesty 11,00 m

Zakladni Sirkova kategorie S7,5/50 (SO 102 Gprava silnice 111/3842):

Jizdni pruh 2*3,00 6,00 m
Vodici prouzek 2*0,25 0,50 m
Celkova Sitka zpevnéné vozovky 6,50 m

VIAPONT, s.r.0. 7
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Bezpecnostni odstup 2*0,50 1,00 m
Voln4 Siika cesty 7,50m

Sitkové usporadani v ZU (napojeni na 111/3842) je navrzeno v kategorii S7,5
Komunikace k penzionu ( SO 103) mé Sitku zpevnéni 4,5m.

v Iy

Komunikace k budouci bytové zastavbé ( SO 104) ma Sitku zpevnéni 6,0m.

Sitky ptipojovacich / odbo¢ovacich pruha min. 3,25m.

vy

Chodniky jsou navrzeny v min. Siice 2,0m.

Stavajici intenzity dopravy (rok 2019) v jednotlivych uzlech :

ul. Kohoutovickd  na profilu osobni voz.: 3320

voz. lehké nékl.: 197 (68%,)
voz. stfedni a tézka: 93 (32 %)
voz. nakladni celkem: 290 (100 %)

vozidla celkem: 3610
ul. Hostislavova na profilu osabni voz.: 4010
voz. lehka nakl.: 285 (62%)

voz. stiedni a té7ka: 175 (38 %)
voz. nakladni celkem: 460 (100 %)

vozidla celkem: 4470
ul. Dlazdéna na profilu osobni voz.: 2560
voz. lehka nakl.: 243 (76%)

voz. stiedni a t€zka: 77 (24 %)
voz. nakladni celkem: 320 (100 %)

vozidla celkem: 2 880

)} zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Bude upiesnéno po vydani stavebniho povoleni. Stavba neni ¢lenéna na etapy.

) zakladni poZadavky na piedc¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby.

VIAPONT, s.r.0. 8
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Nepredpoklada se pied¢asné uzivani stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Navrhovana stavba obchvatu je vsouladu suzemnim planem mésta Brna i se zdsadami
Uzemniho rozvoje kraje.

Architektonické ieSeni je dano charakterem stavby, Uzemnimi podminkami, geologii, podléha
TKP, CSN a pozadavkam investora.

B.2.3 Celkové stavebné technické reseni

a) popis celkove koncepce stavebn¢ technického feSeni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech

Soucasny stav silnice 111/3842 resp. ulic Kohoutovickd, Ostrovacickd a Hostislavova tvorici
pateini komunikace méstské ¢asti Brna Zebétina je takovy, Ze prochazeji priblizng jejim
stiedem, coZ je z hlediska v mist¢ bydlicich obyvatel i tranzitni dopravy nevhodny stav.

Tuto nevyhovujici situaci v Zebéting by mél ¢aste¢ng vyiesit navrh jeho obchvatu. V |. etapé
se jednad o jihovychodni obchvat, ktery odvede dopravu smétujici do Zebétina po
ul. Kohoutovické a déale do méstské ¢asti Brno-Bystrc mimo centrum obce. Trasa obchvatu
rovnéz umozni pripojeni budouci rozvojové plochy v severovychodni ¢asti Zebétina, zachova
dopravni napojeni k penzionu Eliot na zacatku trasy a dopravni napojeni budouci obytné
zastavby.

Trasa obchvatu je zakotvena v Uzemnim planu mésta Brna (UPmB).

ZU je planovan vychodné od Zebétina na silnici 111/3842 pied odbockou k penzionu vedouci
podél Zebatinského potoka. Trasa konéi v severni &asti Zebétina na ul. Hostislavové okruzni
ktiZzovatkou.

Trasa obchvatu je napojena na stavajici technickou dopravni infrastrukturu.

Zakladni navrhova rychlost pro tuto stavbu je 50km/h. Na tuto rychlost jsou navrzeny vSechny
smeéroveé, vyskove a Sitkové parametry stavby.

Hlavni trasa obchvatu je navrZena v kategorii MS2a/50. Ostatni komunikace nejsou zarazeny
do jednotlivych kategorii.

Vngjsi pramér navrzené okruzni kiiZzovatky je 50,0 m. N&vrhova rychlost okruzni k¥iZovatky
30km/h.

Vystavbou obchvatu dojde k Upravé odtoku deStovych vod v zajmovém uUzemi. Téleso
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komunikace bude tvorit piekdzku pro pritékajici deStové vody z vySe polozenych ploch a
soucasné bude vzhledem k asfaltovému povrchu vytvéiet zvySenou produkci deSt'ovych vod v
prabéhu srazky.

Pro ucely zajisténi podminek odpovidajicich stavajicimu stavu i po vybudovéani obchvatu byly
po obou strandch télesa komunikace navrZzeny retenc¢ni nadrZe zachycujici privadéné destové
vody pied jejich kontrolovanym vypousténim do Zebétinského potoka.

InZenyrské sité dotcené stavbou budou ve vhodném rozsahu pieloZeny. Tyto pielozky jsou
feSeny v samostatnych objektech a jsou soucasti této dokumentace.

DuleZitou soucésti stavby z hlediska zakomponovani do okoli jsou vegetac¢ni Upravy zemniho
télesa, jak v prostoru okruzni ktiZzovatky, tak i na svazich viech komunikaci. Vegetacni Upravy
budou povedeny tak, aby odpovidaly platnym predpisim - samoziejmé za piedpokladu
respektovani viech rozhledovych trojuhelniku v kiiZovatkach.

Pro zajisténi zvySené bezpecnosti je navrZzeno nové verejné osvétleni v celé délce obchvatu
v souladu se vSemi platnymi predpisy.

Soucéasti obchvatu je svislé a vodorovné dopravni znaceni, které ma rovnéz vliv na bezpe¢nost.

b) celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadt a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym
materialem

Podrobn¢ teSeno v dokladové ¢asti — piiloha Nakladani s odpady

c) pozadavky na Kkapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunikac¢niho zatizeni verejné komunikacni sité

Soucéasti projektu je objekt SO 402 Pielozky sdélovacich kabelu CETIN. Samotna
stavba v8ak nema Zadné poZadavky na kapacitu téchto siti.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

e

V rémci obchvatu je teSena i pési doprava pomoci chodnika. Chodniky jsou navrZeny tak, aby
umoziovaly bezpec¢ny pohyb péSim osobam, véetné osob se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace. Prechody a mista pro ptechazeni jsou vybaveny ochrannymi ostravky, hmatovymi
prvky pro nevidomé a slabozraké, a budou samostatné osvétleny lampami s odliSnou barvou a
intenzitou svétla.

Déle budou vybaveny podle ptislusnych piedpisa varovnymi a signalnimi pésy a snizenymi
obrubniky tak, aby vyhovovaly bezpe¢nému pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.
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B.2.5 Bezpeénost pFi uzivani stavby

Navrhované ieSeni obchvatu umoziuje bezpeénou jizdu vozidel. Bezpeénost je preduréena
dodrzenim ptislusnych norem a piedpisi. Ke zvySeni bezpecnosti piispéje i verejné osvétleni.

B.2.6 Z&kladni technicky popis stavebnich objekta

a) popis stavajiciho stavu

Soucasny stav silnice 111/3842 resp. ulic Kohoutovicka, Ostrovacicka a Hostislavova tvorici
pateini komunikace méstské ¢asti Brna Zebétina je takovy, Ze prochazeji priblizné jejim
stiedem, coZ je z hlediska v misté bydlicich obyvatel i tranzitni dopravy nevhodny stav.

b) popis navrzeného feSeni

Tuto nevyhovujici situaci v Zebéting by mél ¢asteéné vyiesit navrh jeho obchvatu. V 1. etapé
se jednad o jihovychodni obchvat, ktery odvede dopravu smétujici do Zebétina po
ul. Kohoutovické a déale do méstské ¢asti Brno-Bystrc mimo centrum obce. Trasa obchvatu
rovnéz umozni pripojeni budouci rozvojové plochy v severovychodni ¢asti Zebétina, zachova
dopravni napojeni k penzionu na zacatku trasy ( SO 103) a dopravni napojeni budouci obytné
zastavby (SO 104).

Trasa obchvatu je zakotvena v Uzemnim planu mésta Brna (UPmB).

ZU je planovan vychodné od Zebétina na silnici 111/3842 pied odbockou k penzionu vedouci
podél Zebatinského potoka. Trasa konéi v severni ¢asti Zebétina na ul. Hostislavové okruzni
ktiZzovatkou.

SEZNAM OBJEKTU (a jejich budoucich majetkovych spravci)

C. objektu  Nazev objektu Budouci majetkovy spravce

000 Objekty pripravy stavenisté

SO 020 Priprava Uzemi

100 Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 JV obchvat Zebétina Bkom

SO 102 Uprava silnice 111/3842 SUS JIMK
SO 103 Napojeni komunikace v km 0,150 UMC Brno — Zebétin
SO 104 Napojeni komunikace v km 0,862 UMC Brno — Zebétin
SO 105 Chodnik podél silnice 111/3842 Bkom

SO 190 Dopravni znac¢eni definitivni Bkom

SO 191 Dopravni znac¢eni provizorni zhotovitel stavby
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200 Mostni objekty
SO 201 Most pies Zebétinsky potok

300 Vodohospodéarské objekty

SO 301 Retenc¢ni nadrze
SO 302 PieloZka splaSkove kanalizace
SO 303 Prelozka vodovodu

400 Elektro a sdélovaci kabely

SO 401 PielozZky siti EON
SO 402 PieloZky sdélovacich kabelu CETIN
SO 403 Verejné osvétleni

500 Objekty trubnich vedeni

SO 501 Prelozka STL plynovodu

800 Objekty Upravy Gzemi

SO 801 Vegetac¢ni Upravy

SO 802 Rekultivace ploch dotéenych stavbou

SO 803 Ochranna opatieni pro migraci obojzivelnika
SO 020 Piiprava Uzemi

Bkom

Bkom
Bvak
FrantiSek Nykodym

EON
CETIN
TSB

GASNET

UMC Brno — Zebétin
UMC Brno — Zebétin
UMC Brno — Zebétin

Stavebni objekt zahrnuje vesSkeré piipravné prace v prostoru trvalého zaboru, které je nutné provést
pred zahajenim praci na jednotlivych stavebnich objektech. Jedna se zejmeéna o

- odstranéni travnich porostt ze zatravnénych ploch

- odstranéni ornice a podornici z plochy trvalého zaboru a uloZeni na deponie pro potieby
stavby, resp. odvoz prebytku ornice na stanovené plochy k dalSimu zemédélskému vyuziti

- myeceni krovin a jejich likvidace (v¢etné ploch doc¢asného zaboru)
- odstranéni mimolesni zelen¢ (v¢éetné ploch doc¢asného zéboru)

SO 101 JV obchvat Zebétina

Hlavni trasa obchvatu zacind v misté nové prusec¢né kiizovatky cca v km 0.150140 Osy 1 a
kon¢i na ul. Hostislavové okruzni kiizovatkou, ktera je rovnéz soucasti objektu SO 101. Trasa
na zadatku Useku piechézi pies Zebétinsky potok po mosté ( SO 201 ) dale po zemédglskych
pozemcich aZz k okruzni kiiZzovatce. Poloha trasy je dana plathym Gzemnim planem mésta.

VIAPONT, s.r.o.
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Okruzni ktiZzovatka se nachazi na stavajici ul. Hostislavova. OkruZni kiiZovatka je rozmérové
navrzena tak, aby do ni mohla byt v budoucnu napojena dalsi etapa obchvatu. S budouci etapou
bude mit okruzni kiiZovatka celkem 5 paprsku. Vnéjsi pramér okruzni kiiZzovatky je 50,0 m,
Sitka okruzniho pésu je 5,5m.

V km 0.614 vlevo je navrzeno napojeni budouci rozvojové plochy Zebétina. Pod timto sjezdem
je navrzen propustek DN600 pro pievedeni deSt'ovych vod pod komunikaci. V km 0.862 vpravo
se napojuje komunikace k budouci obytné zastavbé ( SO 104).

Hlavni trasa je navrZzena jako mistni komunikace kategorii MS2a/50. Soucasti hlavniho
dopravniho prostoru jsou navrzeny cyklopruhy pro oba jizdni pasy. Délka hlavni trasy je cca
865m.

Soucéasti obchvatu je i jednostranny chodnik Sikky 2,0m.

V kiizovatkovych Gsecich jsou navrzeny pripojovaci / odbo¢ovaci pruhy dle platné CSN.

Tvary kiiZovatek, poloméry a $itky jednotlivych jizdnich pruhi jsou navrzeny dle platné CSN
a byly ovéreny vleénymi kiivkami.

Vyskové ieseni je na zacatku piizpisobeno mostu pies Zebétinsky potok a dale stavajicimu terénu
s ohledem na odvodnéni povrchu a spodni stavby komunikace a odvodnéni prilehlého terénu. Na
konci Useku se vySkové napojuje na okruzni kiizovatku.

Vyskové parametry — viz priloha Podélné profily.

Je navrZena vozovka asfaltova s krytem z asfaltového koberce mastixového se sniZzenou hlu¢nosti
SMA 5 NH. Tloustka konstrukce min. 540 mm.

Detailni skladba vozovek viz ptiloha VVzorové pii¢né fezy.
Chodnik je navrZen z betonové zamkové dlazby do loZe, celkova tloustka chodniku min. 350mm.

Zakladni pti¢ny sklon vozovky je 2,5 %. Zakladni piiény sklon zemni plané je navrZen
jednostranny 3%. Pri¢ny sklon nezpevnéneé krajnice je 8% k piilehlému svahu.

Odvodnéni vozovky je zajisténo navrzenym pticnym a podélnym sklonem do silni¢nich piikopti a
nasledné do retencnich néddrzi. Dno piikopt bude v potiebnych Usecich zpevnéno. V Usecich
s pricnym sklonem vozovky smérem ke zvySené obrubé budou osazeny uli¢ni vpusti, které se
napoji do oteviené piikopy.

Vody z ptilehlého terénu jsou rovnéz ¢astecné odvadeény v silni¢nich piikopech do retencnich
nadrzich a regulovanym odtokem vypoustény do Zebétinského potoka.
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Pii vystavbé zemniho télesa budou respektovany podminky CSN, piedevsim CSN 733050 Zemni
prace, CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 721006
Kontrola hutnéni zemin a sypanin, TKP a ZTKP staveb pozemnich komunikaci.

Ochrana svahu proti vodni erozi (U¢inky deSt'ovych vod z koruny nasypu nebo horni hrany zarezu)
bude zajisténa bezprostiedné provedenym ohumusovanim svahi v tl. 0,15 m s naslednym osetim.
Trasa obchvatu kiiZi stavajici inZenyrské sité. Jejich pielozky teSi podrobné samostatné

vy

stavebni objekty. KtiZzeni s novymi IS :

km 0.167 — k¥izeni SO 403
km 0.180 - k¥izeni SO 402
km 0.23185 - kiizeni SO 401
km 0.275 - k¥izeni SO 302
km 0.836 — kiizeni SO 403
km 0.852 - kiizeni SO 303
km 0.875 - kiizeni SO 501
km 0.9214 — kiizeni SO 401
km 0.9318 — kiizeni SO 402
km 1.0158 — kiizeni SO 402
km 1.017 - kiizeni SO 403

Pro zajisténi zvySené bezpecnosti je navrZzeno nove verejné osvétleni v celé délce obchvatu
v souladu se v8emi platnymi predpisy.

Soucéasti obchvatu je svislé a vodorovné dopravni znaceni, které ma rovnéz vliv na bezpe¢nost.
Dopravni znac¢eni je feSeno v samostatnych objektech. ( SO 190, SO 191).

U v8ech kiiZzovatek a napojenich jsou dodrzeny pozadovanych rozhledovych parametry.

SO 102 Uprava silnice 111/3842

Jedna se o Upravu krajské silnice 111/3842, v¢etné prisecné kiiZzovatky s pripojovacim a
odbogovacim pruhem. Uprava komunikace zagind na stavajici silnici 111/3842 (ul.
Kohoutovickd) a kon¢i ve stani¢eni 0,000000 Osy1.

Trasa je navrZena v kategorii S 7,5/50. Celkova délka trasy je cca 287,64m.

Podél této komunikace je navrZzen i jednostranny chodnik Sitky 2,0m, ten je vSak soucasti
stavebniho objektu SO 105.

V km 0.020 vpravo je navrzen hospodaisky sjezd Sitky 4m pro obsluhu pfilehlych
zemédeélskych pozemkid (SO103). Prilehlé pozemky po levé strang, ve sméru staniceni, po
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napojeni na ul. Kohoutovickou budou piistupné ze stavajiciho hosp. sjezdu, ktery se nachazi
pred zacatkem Upravy.
V kiizovatkovych Gsecich jsou navrzeny piipojovaci / odbo¢ovaci pruhy dle platné CSN.

Vyskové teSeni je na zacatku i konci prizptasobeno stavajici vySce komunikace. Vyska nivelety
v oblasti nové prusecné kiiZzovatky respektuje noveé navrzeny mostu pires Zebétinsky potok.

Vyskové parametry — viz piiloha Podélneé profily.

Je navrZena vozovka asfaltova s krytem z asfaltového koberce mastixového se sniZzenou hlu¢nosti
SMA 5 NH. Tloustka konstrukce min. 540 mm.

Detailni skladba vozovek viz ptiloha VVzorové piicné fezy.

Zakladni priény sklon vozovky je 2,5 %. Zakladni pii¢ny sklon zemni plané je navrZen
jednostranny 3%. Pri¢ny sklon nezpevnéne krajnice je 8% k prilehlému svahu.

Odvodnéni vozovky je zajisténo navrzenym pricnym a podélnym sklonem do silniénich ptikopt a
nasledné Zebétinského potoka. Dno piikopd bude v potiebnych Gsecich zpevnéno. V Usecich
s pricnym sklonem vozovky smérem ke zvySené obrubé budou osazeny uli¢ni vpusti, které se
napoji do oteviené piikopy, resp. ptimo do Zebétinského potoka.

Pro prevedeni deStovych vod pod komunikaci je v km 0.130 (osy 101) navrZen propustek
tlamového profilu v./8.=1000/1500mm.

Pii vystavbé zemniho télesa budou respektovany podminky CSN, piedevdim CSN 733050 Zemni
prace, CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 721006
Kontrola hutnéni zemin a sypanin, TKP a ZTKP staveb pozemnich komunikaci.

Ochrana svaht proti vodni erozi (U¢inky deSt'ovych vod z koruny nasypu nebo horni hrany zarezu)
bude zajisténa bezprostiedné provedenym ohumusovanim svahi v tl. 0,15 m s naslednym osetim.

Trasa komunikace kiiZi stavajici nadzemni vedeni VN, které zustane zachovano. Kiizeni
s novymi IS :

km 0.067- ktizeni SO 403
km 0.109 - kiizeni SO 403

Pro zajisténi zvySené bezpecnosti je navrzeno noveé verejné osvétleni v celé délce Upravy
komunikace v souladu se vSemi platnymi piedpisy.

Sou¢ésti obchvatu je svislé a vodorovné dopravni znaceni, které ma rovnéz vliv na bezpe¢nost.
Dopravni znac¢eni je feSeno v samostatnych objektech. ( SO 190, SO 191).
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U vSech kiiZovatek a napojenich jsou dodrZzeny poZzadovanych rozhledovych parametry.

SO 103 Napojeni komunikace v km 0.150

Vystavbou obchvatu a presunu stavajici priasecné kiizovatky do nové polohy dojde k pieruseni
stavajici komunikace vedouci k penzionu Eliot. Tento objekt fe$i nové dopravni napojeni tohoto
penzionu. Soucasti objektu je i hospodaisky sjezd na prilehly pozemek ve stani¢eni km 0,020

S0O102.

Komunikace je navrzena v Sitce 4,5m, coZ odpovida cca Siice stavajici komunikace. Délka
Upravy je cca 70m.

Vyskove i smerove je komunikace na zacatku napojena na stavajici komunikaci, na konci Useku
Se napojuje na nove navrzenou trasu obchvatu.

Vyskové parametry — viz piiloha Podélné profily.

Je navrzena vozovka asfaltova s krytem z asfaltového betonu ACO 11. Tloustka konstrukce min.
440 mm.

Detailni skladba vozovek viz ptiloha VVzorové piicéné fezy.

Zakladni priény sklon vozovky je 2,5 %. Zakladni piiény sklon zemni plané je navrZen
jednostranny 3%. Pri¢ny sklon nezpevnéne krajnice je 8% k prilehlému svahu.

Odvodnéni vozovky je zajisténo navrzenym piicnym a podélnym sklonem do silniénich ptikopt a
nasledné Zebétinského potoka. Dno piikopt bude v potiebnych dsecich zpevnéno.

Pro pievedeni destovych vod pod komunikaci je v km 0.054 navrzen propustek DN80O.
Pii vystavbé zemniho télesa budou respektovany podminky CSN, piedeviim CSN 733050 Zemni
prace, CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 721006

Kontrola hutnéni zemin a sypanin, TKP a ZTKP staveb pozemnich komunikaci.

Ochrana svaht proti vodni erozi (U¢inky deSt'ovych vod z koruny nasypu nebo horni hrany zarezu)
bude zajisténa bezprostiedné provedenym ohumusovanim svahi v tl. 0,15 m s naslednym osetim.

Trasa obchvatu kiiZi stavajici inZenyrské sité. Jejich pielozky teSi podrobné samostatné
stavebni objekty. K¥iZzeni s novymi IS :

km 0.056 - kiizeni SO 403
km 0.059 - kiizeni SO 402
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Pro zajisténi zvySené bezpecnosti je navrzeno nové verejné osvétleni v celé délce Upravy
komunikace v souladu se vSemi platnymi piedpisy.

U v8ech kiiZovatek a napojenich jsou dodrZzeny poZzadovanych rozhledovych parametry.
SO 104 Napojeni komunikace v km 0.862

Vystavbou obchvatu dojde k preruSeni stavajici komunikace vedouci k budouci obytné
zastavbe. Tento objekt #eSi nové dopravni napojeni tohoto mista.

Komunikace je navrZena v Siice 6m. Délka Upravy je cca 180m.

V km 0.030 oboustrann¢ jsou navrzeny 2 hospodaiske sjezdy Sitky 4m pro obsluhu piilehlych
zemédeélskych pozemka.

Soucéasti komunikace je i jednostranny chodnik Siiky 2,0m.

Vyskove i smerove je komunikace na zacatku napojena na stavajici komunikaci, na konci Useku
Se napojuje na nove navrzenou trasu obchvatu.

Vyskové parametry — viz piiloha Podélné profily.

Je navrzena vozovka asfaltova s krytem z asfaltového betonu ACO 11. Tloustka konstrukce min.
440 mm.

Detailni skladba vozovek viz ptiloha VVzorové piicéné fezy.
Chodnik je navrZen z betonové zamkové dlazby do loZe, celkova tloustka chodniku min. 350mm.

Zakladni priény sklon vozovky je 2,5 %. Zakladni piiény sklon zemni plané je navrZen
jednostranny 3%. Pri¢ny sklon nezpevnéne krajnice je 8% k prilehlému svahu.

Odvodnéni vozovky je zajisténo navrzenym piicnym a podélnym sklonem do silniénich ptikopt a
nasledné do potoka Vrbovec. Dno piikopa bude v potiebnych Gsecich zpevnéno.

Pro pievedeni destovych vod pod komunikaci je v km 0.1785 navrZzen propustek DN80O.
Pii vystavbé zemniho télesa budou respektovany podminky CSN, piedevdim CSN 733050 Zemni
prace, CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 721006

Kontrola hutnéni zemin a sypanin, TKP a ZTKP staveb pozemnich komunikaci.

Ochrana svahu proti vodni erozi (U¢inky deSt'ovych vod z koruny nasypu nebo horni hrany zarezu)
bude zajisténa bezprostiedné provedenym ohumusovanim svahi v tl. 0,15 m s naslednym osetim.
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Trasa komunikace kiiZi stavajici inZzenyrské sité. Jejich ptrelozky eSi podrobné samostatné
stavebni objekty. KiiZzeni s novymi IS :

km 0.181 — k¥izeni SO 403

Pro zajisténi zvySené bezpecénosti je navrzeno nove verejné osvétleni v celé délce komunikace
v souladu se viemi platnymi piedpisy.

Soucéasti obchvatu je svislé a vodorovné dopravni znaceni, které ma rovnéz vliv na bezpeénost.
Dopravni znac¢eni je reSeno v samostatnych objektech. ( SO 190, SO 191).

U v8ech kiiZovatek a napojenich jsou dodrZzeny poZzadovanych rozhledovych parametry.
SO 105 Chodnik podél silnice 111/3842

Jedna se 0 nové budovany chodnik podél silnice 111/3842, ktery ma zajistit propojeni stavajiciho
chodniku na konci obce Zebétin s nové budovanym chodnikem budouci vystavby 0. etapy.

Délka chodniku je cca 310m, Sitka 2,0m.

Smeérové i vySkoveé chodnik respektuje Upravu silnice 111/3842.

Chodnik je navrZzen z betonové zdmkové dlazby do loZe, celkové tloustka chodniku min. 350mm.
Detailni skladba chodniku viz ptiloha VVzorové piicné fezy.

Zakladni pticny sklon chodniku je 2,0 %.

Na chodniku jsou navrZeny Upravy pro bezpeény pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Odvodnéni chodniku je zajisténo navrzenym pii¢nym a podélnym sklonem do silni¢niho ptikopu
a nasledng do Zebétinského potoka.

Pro zajisténi zvySene bezpecénosti je za chodnikem navrZzeno nové verejné osvétleni v celé délce
chodniku v souladu se v8emi platnymi predpisy. Verejné osvétleni fesSi objekt SO 403.

SO 190 Dopravni znaceni definitivni
DuleZitou soucasti stavby je svislé a vodorovné dopravni znaceni.

Néavrh dopravniho zna¢eni v duchu platného zakona 361/2000 Sh. a Vyhlasky MDS ¢&. 294/2015
Sh. a platnych technickych podminek bude projednan s Policii CR. Definitivni navrh bude
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schvalen v dostate¢ném piedstihu pied uvedenim stavby do provozu — po vyjéadieni P CR stanovi
mistni Gpravu dopravniho znaceni odbor dopravy.

Podrobn¢ bude feSeno v dalSim stupni PD.

SO 191 Dopravni znaceni prechodné

Stavba obchvatu bude v maximalni mozné miie za zachovani provozu na stavajicich silnicich.
Pro stavbu bude navrzeno prechodné dopravni znaceni.

Prioritné se predpoklada zachovani obousmérné dopravy — s ¢asteénym Sitkovym omezenim a
sniZzenim povolené rychlosti jizdy.

V nekterych etapach realizace neni vylouc¢eno vedeni dopravy stridavé — s tizenim provozu
provizorni svételnou signalizaci.

Né&vrh dopravniho znac¢eni bude vychazet z platnych piedpist, predevsim:

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (PK)

TP 66 Zéasady pro ozna¢ovani pracovnich mist na PK

TP 70 Z&sady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho zna¢eni na PK
TP 100 Zéasady pro orienta¢ni znac¢eni na PK

TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na PK

TP 169 Zéasady pro oznacovani dopravnich situaci na PK

Podrobn¢ bude teSeno v dalSim stupni PD
SO 201 Most pires Zebétinsky potok

Most tvoii rAmova, monolitickd, Zelezobetonova konstrukce o 1 poli. Most je Sikmy, svétlosti 9,22
m, kolmé svétlosti 8,10 m. Sitka nosné konstrukce je proménna 15,01 — 15,54 m. Most mé na levé
stran¢ verejny chodnik Sitky 2,25m. Po most¢ jsou vedeny oboustranné cyklopruhy Siiky 2 x 1,5
m. Podélny sklon na mosté stoupa 1,78 % ve sméru staniceni, pii¢ny sklon je dostiedny 2,5 %.
Nosnou konstrukci tvoti pficle tloustky 0,45 m s ndb&hy u stén tloustky 0,80m. Stény rdmu jsou
také tloustky 0,80 m. Most je zaloZen na velkoprimérovych pilotach. Prostor pod mostem bude
opevnén kamennou dlazbou, v koryté potoka budou provedeny na vtoku a vytoku pti¢né betonové
prahy. Most je vybaven bezpe¢nostnim zaifizenim, zabradlim, respektive zabradelnim svodidlem.
V timse mostu budou osazeny dvé chranicky pro pievedeni verejného osvétleni (SO 403) pies

Zebatinsky potok.
SO 301 Retenéni nadrze

Vystavbou obchvatu Zebétina dojde k Upravé odtoku dedtovych vod v zajmovém Uzemi. Téleso
komunikace bude tvotit prek&Zzku pro pritékajici deStove vody z vySe poloZenych ploch a sou¢asné
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bude vzhledem k asfaltovému povrchu vytvéiet zvySenou produkci deStovych vod v prabéhu
srazky.

S ohledem na poZadavek nepietéZzovani stavajici vodotece (Zebétinsky potok) byl proveden
kontrolni prepocet pritékajicich deStovych vod ve stavajicim stavu. Ten stanovil celkovy odtok
z povodi v mnozstvi 34,6 I/s ve stivajicim stavu.

Pro Gcely zajisteéni podminek odpovidajicich stavajicimu stavu i po vybudovani obchvatu byly po
obou stranach télesa komunikace navrzeny reten¢ni nadrze zachycujici piivadéné deSt'ové vody
pred jejich kontrolovanym vypousténim do Zebétinského potoka. Regulovany odtok
z navrhovanych retenénich nadrzi byl navrZzen na mnoZzstvi 2 x 15 /s

SO 302 PieloZka splasSkové kanalizace

Vystavbou obchvatu a s ni souvisejicich retencnich nadrZi vyplynula nutnost pielozky stavajici
splaSkové kanalizace. Stavajici trase je vedena podél ul. Kohoutovicka ke kiiZzovatce s mistni
komunikaci, kde se trasa staci vlevo soubézné s touto komunikaci. PieloZka tuto trasu pierusi v
nové 3achté S6 u mostu pres Zebétinsky potok a kanalizace bude nové vedena SV smérem kolmo
pres budouci trasu obchvatu. Po vykiiZeni télesa komunikace se trasa v $achté S4 lomi vpravo JV
smérem a je vedena podél nové retenéni nadrze smérem k Zebétinskému potoku, kde se v 3achts
S1 napojuje na stavajici trasu splaskové kanalizace. Celkova délka prelozky je 190,40 m.

SO 303 PieloZzka vodovodu

Piedmétem tohoto stavebniho objektu je pieloZka ¢asti vodovodni pripojky. Divodem pielozky je
vymisténi stavajiciho vodovodniho potrubi z télesa planovaného obchvatu a navazujici
komunikace. Zacatek piekladaného Useku je za vodomérnou Sachtou, konec pred kiiZzenim potoka

Vrbovec.

Potrubi stavajici vodovodni ptipojky je z litiny DN 100.
Potrubi pieloZzky je navrzeno z polyethylenového potrubi PELI0ORC d160x9,5 mm v délce 310 m.

V misté kiizeni piipojky s navrzenou komunikaci a v misté ktiZzeni hospodaiského sjezdu bude
potrubi zatazeno do chranicek. Celkova délka chranicky bude 38,5 m a 15,5 m.

Misto k¥iZeni vodovodu s komunikaci a sjezdem bude oznaceno orientacnimi sloupky.
Stavajici potrubi bude ponechané v zemi a bude zalito cementopopilkovou suspenzi.

Samotné napojeni nového potrubi na stavajici bude nutné koordinovat s majitelem stavajici
ptipojky a piipadné zajistit nahradni z&sobovani pitnou vodou pro napojené nemovitosti.

SO 401 Pielozky siti EON

V souvislosti s budovanim obchvatu Zebétina dojde k nutnosti pielozek stavajiciho vedeni
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v majetku E.ON Distribuce, a.s. PieloZky sestavaji ze dvou ¢asti:

V km 0,240 k#iZi budouci komunikaci stavajici nadzemni vedeni VN 22 kV. Jednéa se o kmenové
vedeni a odbocku ke sloupové trafostanici. Vzhledem k tomu, Ze komunikace bude umisténa na
naspu, bude nutno kmenové vedeni uloZit na nové piihradové stoZary. Z jizniho stoZaru bude
sveden do zemé kabel, ktery bude veden podél retenéni nadrze a bude ukoncen na novém sloupu,
ktery bude umistény v ose stavajici nadzemni ptipojky VN pro stavajici sloupovou trafostanici
(aby se minimalizovaly piechody nadzemnich vedeni pies komunikaci). Celkova délka
nadzemniho vedeni je 107 m.

V km 0,920 kiizi budouci komunikaci stavajici nadzemni vedeni VN 22 kV. Jedna se o pripojku
pro sloupovou trafostanici, kterd je umisténa u kiizovatky ulic Chrpové a Hostislavova. Nadzemni
vedeni bude ukonceno na novém koncovém podpérném bodé, ze kterého bude proveden
kabelosvod a néasledné bude vedeni feSeno jako podzemni. Kabel VN bude veden v chodniku
k nové budovanému kruhovému objezdu, kde bude ukoncen v nové kioskové trafostanici (tato
nahradi stavajici sloupovou TS). Z trafostanice budou vyvedeny kabely NN, ktera budou na ul.
Hostislavova naspojkovany na stavajici kabely NN. Jeden z kabelta prosmyckuje novou
pripojkovou skiin, ze které bude napojen stavajici zapinaci rozvadéc VO. Stavajici nadzemni
vedeni VN a sloupova trafostanice budou demontovany. Délka trasy podzemniho kabelového
vedeni VN ¢ini 170 m, délka trasy kabeli NN ¢ini 26 m.

Pouzity material musi odpovidat standardam E.ON Distribuce, a.s. Nadzemni i podzemni vedeni
budou uloZeny v polohéch, které budou definitivni jak polohopisné, tak vyskopisné.

Nova kompaktni distribu¢ni trafostanice bude umisténa u kruhového objezdu v misté dle situace.
Jedna se o prefabrikovanou, betonovou trafostanici, kterd bude posazena na upravené Stérkové
loZe. Je uvazovana nepochozi kioskova transformovna o rozmérech 2400 x 3000 mm (SxD).
Trafostanice bude rozdélend na dva prostory: rozvodnu VN/NN a prostor stanovisté
transformatoru. V trafostanici bude osazen olejovy hermeticky uzavieny transformator 22/0,4 kV
0 vykonu do 630 kVA. VSe dle standardu distributora elektrické energie.

UloZeni kabelt v zemi

Kabel VN se ulozi v chodniku, zelenych pasech nebo pod komunikacemi s krytim min. 1m v
kabelové ryze hloubky 1,2m. V mistech prechodu komunikaci, budou kabely uloZeny v plastovych
chrani¢kach pr 160mm.

Pii kiiZzeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi budou také nové kabely uloZeny do plastovych
chranicek, piipadné betonovych Zlaba. Kabely budou uloZeny na upravené piskove loZze a kryty
vystraznou folii (umisténa 200 az 300mm nad kabelem/chrani¢kou). Siika ryhy a usporadani je
zavislé na poctu kabelt a je vyznacena na vzorovych fezech kabelovou trasou

SO 402 Pielozky sdélovacich kabeli CETIN

Piedmétem objektu je navrh pielozek sdélovacich vedeni spole¢nosti Ceska telekomunikacni
infrastruktura a.s. (dale jen CETIN).

Ke stietu dojde s metalickou i optickou siti a prazdnymi optotrubkami HDPE@40mm. Ke stietu
dojde se zemnimi kabely. S nadzemnimi sitémi ke stietu nedochazi.

PieloZeni zatizeni sit¢ elektronickych komunikaci (SEK) zajisti jeji vlastnik, spolecnost CETIN.
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Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 16 zakona ¢.127/2005 Sbh.,
0 elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkont povinen uhradit
spole¢nosti CETIN veSkeré naklady na nezbytné Gpravy dotéeného Useku SEK, a to na Urovni
stavajiciho technického reSeni.

PieloZka bude provedena na zakladé smlouvy mezi investorem a majetkovym spravcem kabeli,
spole¢nosti CETIN.

Soucésti stavebniho objektu jsou pieloZzky v riznych mistech stietu stavby obchvatu v nezbytné
nutném rozsahu vyvolanym vySe uvedenou investi¢ni akci.

SO 403 Veiejné osvétleni

Objekt esi nasvétleni budované komunikace veetné kruhového objezdu a piechodu pro chodce.
Nasvétleni komunikace bude provedeno pomoci LED svitidel, kterd budou umisténa na stoZarech
umisténych po strandch komunikace (za chodnikem).

Elektricky nové osvétleni navaZe na stavajici osvétleni.

Pielozka VO:

- kabel VO, ktery vede z RVO smér sadove sloupy na ul. Chrpova nebude dotcen planovanymi
stavebnimi Upravami.

- kabel VO, ktery vede z RVO jiznim smér po ul. Hostislavova (sloupy 15, 14, 13, 12 atd) bude
vymeénén za novy v nove poloze, ve sloupu ¢. 12 bude ukoncen. Z RVO bude vyveden kabel
VO pod novou komunikaci, prosmyckuje jedno piechodové svitidlo (sou¢ésti nového VO),
preloZené sloupy se silni¢nimi svitidly a v poslednim bude ukonc¢en. V ramci pielozky budou
vymeéneény 3 stavajici sloupy za nové, délka trasy kabelového vedeni ¢ini 106 m.

- kabel VO, ktery vede z RVO severnim smér po ul. Hostislavova (sloupy S-1, S-2, S-3 atd)
bude vyménén za novy v nove poloze, ve sloupu ¢. S-3 bude ukoncéen. Z RVO bude vyveden
kabel VO podél kruhového objezdu, bude veden po jeho zapadni ¢asti a ve stavajicim sloupu
S-3 na severni strané kruhového objezdu bude kabel ukoncen. Kabel prosmyc¢kuje celkem 8
novych sloupti: tii silni¢ni budou osazeny v rdmci prelozky, dva piechodové a tti silniéni
v rdmci noveho VO. Délka trasy kabelového vedeni ¢ini 136 m.

Nové VO:

Ze stdvajiciho zapinaciho rozvadéce VO bude vyveden kabel VO pod novou komunikaci,
prosmyckuje svitidla umisténa na vychodni stran¢ kruhového objezdu a dale bude smyc¢kovat
svitidla umisténa za chodnikem podél budovaného obchvatu (celkem 11 ks) a jedno piechodové
svitidlo. Ukonéen bude v nové rozpojovaci skiini umisténé v km 0,840. Délka této trasy ¢ini
296 m. V soubéhu s timto kabelem bude uloZen ptimy kabel CYKY 4x25 mezi zapinacim
rozvadééem a rozpojovaci skiini.

Z této skiiné budou vyvedeny dva kabely. Jeden bude veden podél komunikace smér
Vrbovecky mlyn, kde napoji 7 silni¢nich svitidel a jedno piechodové (délka trasy 232 m). Druhy
kabel bude veden podél obchvatu, napoji 23 silni¢nich svitidel a dvé prechodové, ukonéen bude
V nové rozpojovaci skiini umisténé v km 0,170. Délka této trasy cini 687 m.
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Z této skiiné budou vyvedeny tii kabely. Jeden bude veden podél nové komunikace k penzionu
v délce trasy 90 m (napoji 3 silni¢ni svitidla a 2 prechodova). Druhy kabel bude veden podél
nové komunikace smér Kohoutovice v délce trasy 200 m (napoji 6 silni¢nich svitidel). Treti
kabel bude veden podél nové komunikace smér Zebétin a ukonden bude ve sloupu VO, ktery
bude osazen na konci stavebnich Gprav. Délka této trasy ¢ini 165 m a bude napojeno 5 silni¢nich
svitidel a dvé piechodova.

Déle dojde k nutnosti rozsiteni stavajici sit¢ VO na ul. Kohoutovicka — z posledniho stavajiciho
sloupu bude vyveden kabel VO smérem ke konci obce do nové navrZzeneho sloupu se silniénim

svitidlem, kde bude kabel ukonéen. Délka trasy tohoto useku ¢ini 29 m.

Piipojka NN:

Z nove rozpojovaci skiing (souc¢asti SO401) bude vyvedena piipojka NN doprostied kruhového
objezdu pro osvétleni vanocniho stromu. Kabel bude veden v soubéhu s kabelem VO a nasledné
v chrénic¢ce pod komunikaci (kruhovym objezdem). Delka ptipojky NN ¢ini 32m.

Kabely budou v celé délce trasy uloZeny v plastove kabelové chrani¢ce praméru 63/52mm, pod
pojizdénymi plochami bude chréni¢ka z duvodu mechanické ochrany vloZena do chranicky
praméru 110mm (vZdy bude zaloZena jedna chrani¢ka rezervni). V celé délce trasy bude ve
vykopu umistén zemnici drat FeZn pr. 10mm, ktery vSechna zatizeni VO vodivé propoji. V
misté styku tii a vice kabelt bude umisténa rozpojovaci skiif.

UloZeni kabelt v zemi
Kabel VO se ulozi v misté budovani nového chodniku s krytim min. 500mm v kabelové ryze
hloubky 600mm, pod komunikacemi s krytim 1m v kabelové ryze hloubky 1,2m. Kabely budou
v celé délce trasy v zemi uloZeny v plastové chranicce DN 63/52mm a budou kryty vystraznou
folii (umisténa 200 aZz 300mm nad chranickou). Spolu s kabelem bude do vykopu umistén
zemnici drat FeZn pr. 10mm pro VO, ktery bude vzdalen od tohoto kabelu min. 10 cm (pod
nebo vedle). Dodavatel je povinen ptizvat provozovatele veiejného osvétleni pied zahozem
ryhy ke kontrole.

Pti ktiZeni s ostatnimi inZenyrskymi sit¢émi budou také nové kabely uloZeny do plastovych
chréanicek, ptipadné betonovych Zlaba. Kabely budou uloZeny na upravené piskové loZe a kryty
vystraznou folii (umisténa 200 az 300mm nad kabelem/chranickou). Sitka ryhy a usporadani je
zavislé na poctu kabelt a je vyznacena na vzorovych fezech kabelovou trasou.

SO 501 PieloZzka STL plynovodu

Piedmétem objektu je pielozka STL plynovodu DN300 (ocel) v misté¢ budouci komunikace

vychodniho obchvatu Zebétina (0,87 km). Pielozka bude kiiZit tuto komunikaci pobliZz noveé
budované odbocky.

Trasa pielozky plynovodu bude kiiZit téleso komunikace kolmo a v takové hloubce, aby v misté
ptikopu bylo dostate¢né kryti potrubi. Pod komunikaci bude potrubi plynovodu uloZeno

v ochranné trubce.

STL potrubi max. pretlak 400 kPa
Dimenze potrubi: dn315 - g315x17,9 mm
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Material: PE 100, PE 100 RC
Délka prelozky: 265 m

Dimenze ochranné trubky: 2400x15,3

Material ochranné trubky: PEHD SDR26
Délka ochranné trubky: 35 m

SO 801 Vegeta¢ni Upravy

DuleZitou soucésti stavby z hlediska zakomponovani do okoli jsou vegetac¢ni Upravy zemniho
télesa, jak v prostoru okruzni ktiZzovatky, tak i na svazich viech komunikaci. Vegetacni Upravy
budou povedeny tak, aby odpovidaly platnym ptedpisim — samoziejmé za piedpokladu
respektovani vsech rozhledovych trojahelnikt v kiiZovatkéach. Jedna se piedevsim o ohumusovani
a oseti svahti zemniho télesa, kefovou vysadbu uprostied okruzni k¥iZzovatky a levostrannou
stromovou alej podél hlavni trasy obchvatu.

SO 802 Rekultivace ploch dotéenych stavbou

Nedilnou soucasti stavby je rekultivace vSech pozemki dotéenych stavebni ¢innosti.
Plochy budou upraveny a osety travou (v piipadé prostoru po vybourani stavajici komunikace
ohumusovany a osety nebo oSetreny hydroosevem).

SO 803 Ochranné opatieni pro migraci obojZivelnika

V rdmci stavby bude pred koncem Upravy na kiiZzovatkoveé vétvi ul. Hostislavova, smérem na
Kamechy osazen podchod pro obojzivelniky. Podchod bude doplnén betonovymi zabranami pro
navadeéni obojZivelniki, zabrany budou plynule navazovat na zabrany budované v rdmci stavby
,Dobudovani opatieni pro bezpe¢nou migraci obojzivelnika pies komunikaci v oblasti ptirodni
pamétky Zebétinsky rybnik, 1I. etapa, Timto fesenim bude funkéng ukonceny cely systém
navadeéni obojZivelnika v daném prostoru.
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B.2.7 Zéakladni popis technickych a technologickych objekta

V piedmétné stavbé se tyto objekty nevyskytuji.

B.2.8 Zé&sady poZarné bezpeénostniho FeSeni

U staveb pozemnich komunikaci neni feSeno. Trasa obchvatu zajistuje bezproblémovy prajezd
zasahovych poZarnich vozidel.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

U staveb pozemnich komunikaci neni zvI&st’ feSeno

B.2.10Hygienické reseni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Pro posouzeni vlivu stavby na okoli byla zpracovana hlukova studie. Zavéry studie neukladaji
dodatec¢na protihlukova opatieni.

HIuk v obdobi vystavby zdméru bude odpovidat charakteru ¢innosti, pficemz se jedna o
standardné provadénou liniovou stavbu, kterd je z hlukového hlediska spolehliveé
reSitelnd.

Doporucend opatieni jsou nasledujici:

e stavebni prace véetné stavebni dopravy nebudou provadény v no¢nim obdobi (22:00-
6:00 hodin) ani v ¢asném rannim a pozdnim vecernim obdobi (6:00-7:00, 21:00-22:00
hodin)

e v piipadé nasazeni vysSiho poctu stavebnich mechanisma budou prace organizovany
tak, aby nedochézelo k jejich soubéZnému provozu na plny vykon, ptipadné bude
optimalizovano jejich ¢asové nasazeni v pribéhu pracovni doby.

Pii provadéni praci na staveniStich je treba dodrZovat pravni a ostatni piedpisy

k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pii préci, ustanoveni technickych norem (CSN),
bezpec¢nostnich a hygienickych ptedpisa platnych v dobé provadéni stavby.

B2.11 Zé&sady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podloZi
b) ochrana pied bludnymi proudy
¢) ochrana pied technickou seizmicitou

d) ochrana pred hlukem
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e) protipovodiova opatieni
f) ochrana pied ostatnimi G¢inky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod

Neftesi se. Negativni ucinky vnéjsiho prostredi se nevyskytuji.

B.3  Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba obsahuje mnoZstvi inZenyrskych siti. Jejich napojovaci mista vychazeji
z napojnych bodu uréenych spravci siti. KiiZujici inzenyrskeé sité je potieba v nezbytné
mite prelozit. Rozsah inZenyrskych siti je patrny z vykresové piilohy C.3 Koordina¢ni
situa¢ni vykres.

b) ptipojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky

Jsou detailn¢ popsany v rdmci jednotlivych objekta inZenyrskych siti, ptipadné budou
upiesnény v dalSim stupni PD.

B.4 Dopravni ¥eSeni a zdkladni Udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) popis dopravniho teSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Soucasny stav dopravy vedeny pies centrum obce
Zebétin je nevyhovujici. Stavba obchvatu umozni dopravni spojeni do Brna-Bystrce, které je
z hlediska dopravnich zatéZzi pomeérné vyznamné, vést mimo centrum obce. Tim dojde
k zlepSeni dopravni situace v obci. Stavba obchvatu nebude mit negativni vliv na sou¢asné
vedeni dopravy. Bude zachovano jak dopravni napojeni penzionu Eliot, tak napojeni mista
soucasné lesni Skolky ( budouci plochy pro obytnou zéstavbu ). Zachovany budou ptistupy na
zemédelské pozemky. Navic vedeni obchvat umoZni i budouci napojeni rozvojové plochy
Zebstina. Soudasti stavby jsou i fedeni pro pé&si a cyklisty. Bezbariérovy piistup ke stavbé je
zajistén pomoci chodniki. Na chodnicich jsou navrZzeny Gpravy pro bezpec¢ny pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pro cyklisty jsou navrzeny cyklopruhy.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba obchvatu je napojena na stavajici silni¢ni sit’ na za¢atku i konci Useku.
c) doprava v klidu

Netesi se.
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d) pé&si a cyklistické stezky

Soucéasti obchvatu je i feSeni pési a cyklistické dopravy. Pro p&si jsou navrzeny chodniky.
Cyklisticka doprava je feSena cyklopruhy v ramci hlavniho dopravniho prostoru obchvatu.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

K zaclenéni novych komunikaci do krajiny jsou navrZzeny vegeta¢ni Upravy.

V rdmci piipravnych praci bude provedeno vykéceni porosta v prostoru navrhovaného
obchvatu. Odstranéni bude provedeno véetné paiezu a terén v misté kaceni bude uveden
do ptvodniho stavu.

V rdmci stavby je urcena téZz nahradni vysadba za stromy vykéacené v prostoru nové
silnice. Jako nahradni vysadba byla po konzultaci s mistnim odborem Zivotniho
prostiedi a investorem, navrZzena alej po jedneé stran¢ obchvatu z alejovych stromi a to
77 kust stroma a osazeny stied okruzni kiiZzovatky.

Na svazich zemnich télesech komunikaci se provede ohumusovéani a zatravnéni.

V rdmci stavby jsou navrZzeny plochy k rekultivaci, plochy vzniklé po odstranéni
stavajicich komunikaci budou upraveny, ohumusovany a osety travou.

Vegetacni Upravy a rekultivace eSi objekty SO 801 respektive SO 802.

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi

aa) ovzdusi:

Pro posouzeni vlivu stavby na okoli byla zpracovana rozptylova studie.

Vlivem realizace obchvatu nedojde v dotéeném Uzemi ve vyhledovém stavu k vyznamné zméné
imisni situace ani k dosaZeni ¢i prekroceni stanovenych imisnich limiti. U obytnych objektt v
okoli stavajici komunikace Hostislavova a ¢éaste¢né i Kohoutovicka Ize po realizaci obchvatu
oc¢ekavat urcité zlepSeni stavajici imisni situace, a tim napInéni poZadavka Programu zlepSovani
kvality ovzdusi.

V pribéhu stavby je zhotovitel povinen omezit znecisténi ovzdusi vhodnymi technologickymi
postupy a ochrannymi opattenimi na minimum. Povolené znecisténi ovzdusi je stanoveno pro
jednotlivé Skodliviny prislusnou legislativou.

ab) hluk:
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Pro posouzeni vlivu stavby na okoli byla zpracovana hlukova studie. Zaveéry studie neukladaji
dodatec¢na protihlukovéa opatieni.

Ze studie vyplyvd, Ze po realizaci zaméru Ize v dlouhodobém ¢asovém horizontu (rok 2039) ve
vSech nejvice dotéenych bodech stavajici obytné zastavby piedpokladat plnéni hygienického
limitu pro hluk z dopravy.

HIuk v prabéhu vystavby je spolehlivé fesitelny, prace produkujici nadmérny hluk bude omezena
pouze na denni obdobi s vylou¢enim brzkych rannich a pozdnich vecernich hodin (tedy na obdobi
mezi 7.00 az 21.00).

ac) voda:

Stavba nezasahuje do Zadného ochranného pasma vodniho zdroje.

V priabéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a ohroZovani
kvality podzemnich vod.

Zhotovitel musi dodrZovat zejména ustanoveni uvedend v NV ¢. 401/2015 Sb., kterym se stanovi
ukazatele pripustného znecisténi vod.

Zakon ¢.254/2001, o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpis.

Vody z vozovky a z prilehlého terénu jsou zachycovany v reten¢nich nadrZich a regulovanym
odtokem vypoustény do Zebétinského potoka (IDVT 10197640). Vody z vozovky objektu SO 104
jsou odvadeny piikopy do potoka Vrbovec (IDVT 10197320).

ad) odpady:
V souladu s § 16 odst. 3 zadkona ¢. 185/2001Sh. o odpadech, ve znéni pozdgjSich predpisi,

Vyhlagkou MZP &. 93/2016 Katalog odpadti véetné podrobnosti nakladani s odpady, ve znéni
pozd¢jSich predpisu, pozada pied zahdjenim stavby vybrany zhotovitel o udéleni souhlasu
k nakladani s nebezpec¢nymi odpady ptislusny organ statni spravy. V této Zadosti uptesni seznam
predpokladanych odpadu.

ae) pida

V prostoru stavby se nachézi vrstva ornice v pramérné mocnosti 0.30 m. Pro zpétné pouZziti je
uvazovano s ohledem na zeminy citlivé na klimatické podminky:

bézné svahy silni¢nich téles 0.15m

rekultivované plochy 0.40 m

Sejmuta ornice pro zpétné ohumusovani bude ulozena na mezideponii. Piebyte¢na ornice bude
rozprostiena na prilehlych pozemcich ZPF.

b) vliv na ptirodu a krajinu

Stavba nevyvolava negativni zasah do prvku piirody a krajiny. Stavbou je prekracovan vyznamny
krajinny prvek Zebgtinsky potok.
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ba) ochrana dievin

Stromy, které se nachazeji v bezprostiedni blizkosti stavby a nebude je nutno odstranit, budou
chranény bednénim dle CSN 83 9061 Technologie vegetagnich Gprav v krajing - Ochrana
stromi, porostu a vegetacnich ploch pii stavebnich pracich.

bb) ochrana paméatnych stromi

V obvodu stavby se nenachazeji stromy oznacené jako pamatné

bc) ochrana rostlin a Zivocichi

Stavba se nedotyka zadného Uzemniho systému ekologické stability (USES). Stavbou je
prekracovan vyznamny krajinny prvek VKP) Zebétinsky potok. Béhem stavby budou
respektovany vsechny poZadavky k zajisténi ochrany rostlin i Zivocicht v blizkosti stavby.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
Stavba neprochézi izemim chranénym programem Natura 2000

d) zptisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem

Piipadné podminky zavazného stanoviska budou do dokumentace zapracovany.
e) v piipadé zaméru spadajiciho do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li

vydano — nepodléha zakonu o integrované prevenci

f) navrhovand ochrannd a bezpec¢nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpisi

Kf¥izované komunikace (v souladu se zadkonem 13/1997 Sh.):

silnice L.tfidy 50 m od osy komunikace na obé¢ strany
silnice Il.a lll.tfidy 15 m od osy komunikace na obé strany
mistni komunikace Il.tiidy 15 m od osy komunikace na obé strany

Vodni zdroje:

Stavba se nenachazi v OP vodniho zdroje.

Lesni porosty:
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Trasa ¢astecné prochazi ochrannym pasmem lesa (50m).

Ochranna pasma /dle zdkona 458/2000 Sb a 274/2001 Sbh:

Elektroenergeticka zatizeni:

Ochranné padsmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho
vodice vedeni na ob¢ jeho strany:

u napéti nad 1 kV a do 35 kV veetné

e provodicebezizolace . 7m
e provodicesizolaci z&kladni_____ 2m
e prozavésnd kabelovavedeni___ 1m

e provodicebezizolace 12m

e provodicesizolaci z&kladni______ 5m
u napéti nad 110 kV do 220 kV veetné 15m
u napéti nad 220 kV do 400 kV veetné 20m
unapétinad 400 KN 30m
u zavésného kabelového vedeni 110kvV 2m
u zafizeni vlastni telekom. sité drzitele licence 1Im

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, métici
a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110 kV ¢ini 3 m po obou
stranach krajniho kabelu.

Telekomunikagéni zatizent:

Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni ¢ini 1,5 m po strandch krajniho vedeni (dle
zékona 127/2005 Sh.).

Plynérenské zatizeni:

Ochranna pasma jsou stanovena na ob¢ strany od vngjSiho okraje potrubi do vzdalenosti u NTL a STL
plynovodu a ptipojek, jimiZ se rozvadi plyn v zastavéném Gzemi obce, 1 m, u ostatnich plynovodu a
plynovodnich ptipojek 4 m, u technologickych objekti 4 m na vSechny strany od padorysu (dle zdkona
458/2000 Sb).

Ochranné pasmo VTL plynovodu ¢ini 4m na obé strany od vngjSiho lice potrubi. Soubéh s komunikaci
I. nebo Il. t¥idy ¢ini 15 m, tuto vzdalenost Ize sniZit na 6 m pfi splnéni poZzadavku na zvySenou ochranu
potrubi. Mé&fi se od osy piilehlého jizdniho pruhu.
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- produktovod /dle natizeni vlady 29 z roku 1959
ochranné pasmo (pasmo bezpec¢nostni) 300 m na kaZdou stranu
zabezpecovaci pdsmo (ochranné) 5 m na kazdou stranu

- podzemni vedeni trubni ostatni

vodovod a kanalizace do 500 mm 1,5 m od lice potrubi na obé strany
vodovod a kanalizace nad 500 mm 2,5 m od lice potrubi na obé strany

B.7 Ochrana obyvatelstva

Vystavbou obchvatu nebude narusena ochrana obyvatelstva. Po dokon¢eni stavby dojde k odklonu
vetsi ¢asti vozidel mimo centrum obce, to prispéje k jesté lepsi ochrané obyvatelstva.
Dle hlukové studie a stanoviska KHS nejsou nutna dalsi protihlukova opatieni.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Piistup na stavenisté bude zajistén ze stavajicich komunikaci.

b) ptistup na stavbu po dobu vystavby, poptipadé¢ pristupove trasy
Piistup na stavbu po dobu vystavby bude zajistén ze stavajicich komunikaci.

c) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Ochrana okoli stavenisté bude provedena v souladu s platnymi piedpisy.
V ploSe stavby nelezi budovy, které by bylo nutno asanovat. Zrusené komunikace budou
odstranény a na jejich ploSe bude provedena rekultivace.
Vzrostlé dieviny v trase budou vykaceny, za smycené stromy bude provedena nahradni
vysadba.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

viz bod B1Kk)

Trvalé a doc¢asné zabory jsou piedmétem z&borového elaboréatu, ktery je piilohou této
dokumentace.

e) pozadavky na bezbariérové objizdné trasy
nove bezbariérove objizdné trasy nejsou potieba, pti stavbé budou pouZity stavajici

f) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin
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budou uptesnény v navazujicim stupni projektové dokumentace

PoZadavky na deponie budou specifikovany vybranym zhotovitelem.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vystavbou obchvatu dojde k Upravé odtoku deStovych vod v zajmovém Uzemi. Téleso
komunikace bude tvoftit prekazku pro pritékajici deSt'ové vody z vySe polozenych ploch
a soucasn¢ bude vzhledem k asfaltovému povrchu vytvaiet zvySenou produkci
deStovych vod v pribéhu srézky.

S ohledem na poZadavek nepietdZovani stavajici vodotede (Zebétinsky potok —
IDVT 10197640) byl proveden kontrolni piepocet pritékajicich deStovych vod ve
stavajicim stavu. Ten stanovil celkovy odtok z povodi v mnoZstvi 34,6 I/s ve stavajicim
stavu.

Pro ucely zajisténi podminek odpovidajicich stavajicimu stavu i po vybudovani silnice
byly po obou stranich télesa komunikace navrZeny retenéni nadrze zachycujici
privadéné dedtové vody pied jejich kontrolovanym vypousténim do Zebétinského
potoka. Regulovany odtok z navrhovanych retenénich nadrzZi byl navrzen na mnoZstvi
2x151/s.

Dest'ové vody z nové budovanych zpevnénych ploch budou odvadény skrze silni¢ni
ptikopy do reten¢nich nadrZzi, respektive do potoka Vrbovec (SO 104)

Pro pievedeni deStovych vod pod komunikacemi jsou navrZeny propustky.

Brno, kvéten 2019 Ing. Jakub Volny
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