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1 SO 301 - RETENČNÍ NÁDRŽE 

Výstavbou obchvatu Žebětína dojde k úpravě odtoku dešťových vod v zájmovém území. Těleso komunikace bude tvořit 
překážku pro přitékající dešťové vody z výše položených ploch a současně bude vzhledem k asfaltovému povrchu 
vytvářet zvýšenou produkci dešťových vod v průběhu srážky.  

S ohledem na požadavek nepřetěžování stávající vodoteče (Žebětínský potok) byl proveden kontrolní přepočet 
přitékajících dešťových vod ve stávajícím stavu. Ten stanovil celkový odtok z povodí v množství 34,6 l/s ve stávajícím 
stavu.  

Pro účely zajištění podmínek odpovídajících stávajícímu stavu i po vybudování obchvatu byly po obou stranách tělesa 
komunikace navrženy retenční nádrže zachycující přiváděné dešťové vody před jejich kontrolovaným vypouštěním do 
Žebětínského potoka. Regulovaný odtok z navrhovaných retenčních nádrží byl navržen na množství 2 x 15 l/s.  

1.1 NÁVRH OBJEMU RETENČNÍCH NÁDRŽÍ 

V rámci stavby dojde k vybudování retenční nádrže na levé (LRN) a pravé (PRN) straně tělesa komunikace. Výpočty 
potřebné pro stanovení průtoků v otevřených příkopech podél komunikace a objemů obou retenčních nádrží byly 
realizovány ve výpočetním programu MIKE URBAN, pro návrhový déšť t = 15 min, p = 0,5, i = 161 l/s.ha. 

LRN je navržena pro objem cca 120 m3, což odpovídá množství dešťových vod zachycených z části budované silnice a 
přilehlé rozvojové plochy JZ od ní. Tato nádrž bude zachycovat pouze vody podél I. etapy výstavby komunikace. 

PRN je navržena pro objem cca 280 m3. Kromě odvodnění I. etapy bude zajišťovat zachycení dešťových vod 
přiváděných z plánované II. etapy výstavby (navazující část silnice za kruhovým objezdem). 

1.2 HRÁZE 

S ohledem na průběh terénu v blízkosti recipientu a malou hloubku jeho koryta bylo nutné nádrže vytvořit zemními 
hrázemi přilehlými k tělesu komunikace. Hráze budou realizovány jako zemní homogenní. Koruna hráze bude šířky 4,0 
s výškou 296,10 m n.m. (LRN) a 295,30 m n. m. (PRN). Svah na návodní straně bude ve sklonu 1:3, na vzdušné straně 
1:2,5. Svahy hrází budou stejně jako dno ohumusovány a osety. Těleso komunikace bude v celé délce nádrže opevněno 
drátokamennými matracemi do výšky odpovídající koruně hráze. 

1.3 OBJEKTY 

1.3.1 Odběrné objekty 

V nejnižším místě nádrže u paty návodního líce hráze budou na odtoku vybudovány odběrné objekty (pro LRN a PRN) 
zajišťující hrubé předčištění odváděných dešťových vod (česle) a vlastní regulaci průtoku na požadovaných 15 l/s.   

1.3.2 Výústné objekty 

Výústné objekty budou navazovat na potrubí vedené skrze těleso hráze z odběrných objektů. Budou zapuštěny do paty 
hráze na vzdušním líci. Od výústného objektu bude směrem k recipientu pokračovat otevřený příkop.  
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1.3.3 Bezpečnostní přelivy   

Každá z nádrží bude v úrovni -0,5 m od koruny hráze vybavena bezpečnostním přelivem pro případ výskytu srážky 
s parametry vyššími, než je návrhová srážka. Tento přeliv zajistí bezpečné odvedení nadlimitních dešťových vod přímo 
do recipientu. 

S ohledem na ochranu zemní hráze budou bezpečnostní přelivy jako i navazující průlehy ve směru k recipientu 
opevněny. Vlastní přelivná hrana a opevnění vzdušného líce bude z kamenné dlažby do betonu. Navazující opevnění 
průlehu bude z drátokamenných matrací.  

1.3.4 Oplocení a příjezd 

Koruny hrází budou přístupné z komunikace dvěma sjezdy umožňujícími revize a případné práce na objektech 
retenčních nádrží. Vlastní prostory retenčních nádrží budou oploceny a příjezdy opatřeny uzamykatelnými dvoukřídlými 
brankami. 

2 SO 302 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

Výstavbou ovchvatu a s ní souvisejících retenčních nádrží vyplynula nutnost přeložky stávající splaškové kanalizace. 
Stávající trase je vedena podél ul. Kohoutovická ke křižovatce s místní komunikací, kde se trasa stáčí vlevo souběžně s 
touto komunikací. Přeložka tuto trasu přeruší v nové šachtě Š6 u mostu přes Žebětínský potok a kanalizace bude nově 
vedena SV směrem kolmo přes budoucí trasu obchvatu. Po vykřížení tělesa komunikace se trasa v šachtě Š4 lomí 
vpravo JV směrem a je vedena podél nové retenční nádrže směrem k Žebětínskému potoku, kde se v šachtě Š1 
napojuje na stávající trasu splaškové kanalizace. Celková délka přeložky je 190,40 m. 

2.1 REVIZNÍ ŠACHTY 

Jsou navrženy prefabrikované revizní šachty (dále jen RŠ) s průměrem komínu DN 1000.  Navržena jsou prefabrikovaná 
dna a komíny, přechodové kónické kusy a vyrovnávací prstence. Kyneta bude tvořena kameninovým půlžlábkem 
doplněným kanalizačními cihlami na výšku profilu stoky (DN 400).  

Stupadla 

Stupadla budou použita typu KASI s ocelovým jádrem a povlakem z PE. Stupadla osazená v šachetních skružích budou 
mít standardní délku odpovídající příslušné ČSN. Stupadla v přechodovém kusu budou osazena odlišně od ostatních – 
horní zapuštěné (kapsové) bude osazeno asymetricky a dolní vidlicové bude mít zkrácenou délku. 

Poklopy 

Všechny revizní šachty budou osazeny šachtovými poklopy litinovými tř. D400. S ohledem na umístění šachet 
v extravilánu obce budou komíny šachet vytaženy min. 0,5 m nad úroveň terénu, obetonovány a opatřeny označníkovou 
tyčí. 

2.2 POTRUBÍ 

Přeložka bude v materiálovém provedení odpovídajícím stávajícímu stavu. Bude použito kameninové porubí DN 400 se 
spojovacím systémem C (typ S - zabrušovaný), pevnostní třídy tř. 160. 
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2.3 RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ STOKY A OBJEKTŮ 

Likvidace stávajících stok je navržena takto: 

• Potrubí splaškové stoky zastižené výkopem bude fyzicky odstraněno – vykopáno ze země, odvezeno a uloženo 
na skládku. Potrubí mimo výkopy bude ponecháno v zemi a vyplněno cementopopílkovou suspenzí (KOPOS). 

Likvidace stávajících šachet je navržena takto: 

• Stávající objekty na kanalizaci (revizní šachty), které budou v rámci stavby zastiženy výkopem, budou 
kompletně vybourány, odvezeny a uloženy na skládku. Šachty mimo výkopy budou rozebrány na úroveň -2,0 m 
od upraveného terénu, části ponechané na místě (v případě hloubky vyšší než 2,0 m) budou vyplněny 
cementopopílkovou suspenzí (KOPOS) a zasypány. 

 

3 SO 303 - PŘELOŽKA VODOVODU 

Předmětem tohoto stavebního objektu je přeložka části vodovodní přípojky. Důvodem přeložky je vymístění stávajícího 
vodovodního potrubí z tělesa plánovaného obchvatu a navazující komunikace. 

Potrubí stávající vodovodní přípojky je z litiny DN 100.  

Začátek překládaného úseku je za vodoměrnou šachtou, konec před křížením potoka Vrbovec. Trasa přeložky je patrná 
ze situace – příloha č. 02.2. 

Potrubí přeložky je navrženo z polyethylenového potrubí PE100RC d160x9,5 mm v délce 310 m. Napojení na stávající 
potrubí bude provedeno pomocí multitolerančních spojek s jištěním proti posunu. 

V místě křížení přípojky s navrženou komunikací a v místě křížení hospodářského sjezdu bude potrubí zataženo do 
chrániček z potrubí PE100 d280x16,6 mm. Chráničky budou uloženy v otevřeném výkopu při budování tělesa 
komunikace a sjezdu. Konce chrániček budou vytaženy 1 m za hranu odvodňovacího příkopu. Celková délka chráničky 
bude 38,5 m a 15,5 m. V chráničkách bude potrubí přípojky uloženo na kluzných objímkách, konce chrániček budou 
zatěsněny uzavírací pryžovou manžetou. 

Místo křížení vodovodu s komunikací a sjezdem bude označeno orientačními sloupky. 

Stávající potrubí bude ponechané v zemi a bude zalito cementopopílkovou suspenzí. Konce budou v místě přerušení 
zaslepeny, popřípadě zabetonovány.  

Samotné napojení nového potrubí na stávající bude nutné koordinovat s majitelem stávající přípojky a případně zajistit 
náhradní zásobování pitnou vodou pro napojené nemovitosti. 

3.1 TRUBNÍ MATERIÁL 

Bude použito polyetylenové potrubí PE100RC pro běžnou pokládku certifikované dle PAS 1075 včetně opakovaných 
zkoušek trubek. Potrubí musí vyhovovat příslušným normám (především ČSN EN 12201, DIN 8074/8075). 

Standardní rozměrový poměr SDR 17. 

Změny směru trasy budou řešeny univerzálními oblouky z materiálu PE100RC, které nejsou segmentově svařované. 
Ostatní tvarovky budou z materiálu PE100. 
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3.2 SPOJOVÁNÍ TRUB 

Spoje budou provedeny svařováním elektrospojkami. Svařování bude provedeno svářečským personálem s platným 
osvědčením odborné způsobilosti. Potrubí z PE nelze spojovat lepením. 

3.3 ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ 

Vzorové uložení vodovodního potrubí v rýze je znázorněno v příloze 03.3.1. 

Nad potrubí bude uložen signalizační vodič a bude napojen na vodič stávajícího potrubí. Spoje vodičů budou provedeny 
jako nerozebíratelné pomocí speciálních lisovacích kabelových spojek, které jsou vhodné pro uložení v zemi a spoj 
zaizolován smršťovací hadicí. Protokol o ověření funkčnosti identifikačního vodiče bude předložen ke kolaudaci stavby. 

Ve výšce cca 30 cm nad potrubím bude uložena výstražná folie. 

 

V Brně, Květen 2019         Ing. Michal Štindl 

Ing. Marie Hladíková 


