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SWECO ﬁ

1. Clenéni stavebnich objektt

Cislo SO Nazev
06 06 102 Kabelové rozovdy NN
06 06 63 Verejné osvétleni
06 1553 Kabelovod
06 18 Komunikace a plochy
06 27 203 03 Odvodnéni komunikaci s retenci
06 3901 Sadové upravy
Upravy kolektoru Opusténa - Metropol, Gpravy stdv.
064043 konstrukci
0627 203-01 Kanalizace splaskova
06 27 203 - 02 Kanalizace destova
06 22 Vodovody
06 22 220 Odstranéni vodovodni pfipojky Shell
06 40 50 Upravy kolektoru Opusténa - Metropol - blok 27
06 10 Sdélovaci rozvody a prelozky
06 15 80 Mobiliar
06 20 10 Vystavba SSZ
Prelozka koordinaéniho kabelu Opusténa - usek Uhelna -
06 20 02 Dornych

2. Celkové provozni feSeni stavby

Predkladana dokumentace fes$i &ast souboru staveb Zelezniéni uzel Brno — méstska
infrastruktura (ZUB-MI) — Gsek Ulice Bulvar 1.A etapa — propojeni ul. Opu$téna a ul. Uhelna.
Dopravni feSeni Bulvaru zahrnuje dvé dvoupruhové silnice, rozdélené Sirokym stfedovym
nezpevnénym pasem. V prostoru pfilehlém k budovam jsou uvaZzovany chodniky, cyklostezka
a stromoradi s prulehy pro zasak destovych vod. Vyhledové se v prostoru stfedového pasu
pocita se zfizenim zpevnéného tramvajového télesa s moznosti pojezdu autobusy.

Vzhledem k rovinatému terénu, malé hloubce uloZeni stavajici kanalizace a blizkosti feky jsou
na destové kanalizaci nevyhnutelné minimalni sklony potrubi. Protipovodfiova opatfeni nejsou
soucasti této projektové dokumentace.

Stavebni objekt SO 06 27 203 - 02 Kanalizace deStova fesi rozSifeni kanalizani sité pro
vefejnou potfebu v uvedeném uUseku Bulvaru za ucelem odkanalizovani ulice Bulvar, resp.
budouci okolni zastavby. Déle feSi pfeloZzku stavajici deStové kanalizace DN100O, resp.

kanalizaci.
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SWECO ﬁ

3. Popis reSeni

Predkladané feSeni vychazi ze zpracované dokumentace pro stavebni povoleni, koordinace
s okolnimi stavbami v aktualni rozpracovanosti a umozni odkanalizovani pro pfedpokladané
budouci stavby, jejichz umisténi prozatim neni znamé.

DeStova kanalizace bude odvadét srazkovou vodu ze zpevnénych ploch Bulvaru a
z vyhledovych pfilehlych nemovitosti v mnozstvi omezovaném dle podminek Generelu
odvodnéni mésta Brna (GomB). Retence odtoku ze zpevnénych ploch je pfedmétem SO 06
27 203 - 03, retence odtoku z nemovitosti je pfedmétem dokumentace kazdého jednotlivého
objektu.

Kanalizace destova je trasovana pfednostné ve vozovce v soub&hu s ostatnimi sitémi tak,
aby byly dodrzeny minimalni vzajemné vzdalenosti dle CSN 73 6005 a ochranna pasma vi&i
nadzemnim objektdm (v&etné stromu) dle zakona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich,
v platném znéni. Na zakladé projednani s budoucim provozovatelem BVK, a.s., nejsou
pfipraveny pFipojky pro predpokladané budouci stavby, jejichz dispoziéni feSeni neni
v sou€asné dobé& znamé.

V zajmovém uUzemi ulice Bulvar je z dlivodu napojeni navrzené destové kanalizace na
stavajici technickou infrastrukturu navrzeno mensi krytim potrubi nez, které je uvedeno
v norm& CSN 73 6005 jako nejmensi kryti pro stoky. V priib&hu provadéni konstrukénich
vrstev nové vozovky dojde doCasné k dalSimu snizeni kryti nového i stavajiciho potrubi.
Z tohoto duvodu bude nové i stavajici potrubi destové kanalizace zajisténo obetonovanim
potrubi viz nize. Dale pfi provadéni konstruk&nich vrstev nové vozovky bude na potrubi s
docasnym snizenym krytim umisténo nékolik ocelovych plati. Tyto platy budou slouzit jako
ochrana potrubi béhem pFejezdu mechanizace, ktera bude pouzita pfi stavbé. Ocelové platy
budou umistény na mistech slouzicich pro pfejezd mechanizace.

SO 06-27-203.1b-02 Vétev 1 (Bulvar) — 1.b ¢ast, kanalizace destova

Jedna se o kanalizaci v severnim Useku Bulvaru mezi ul. Fuchsovou a Uhelnou. Navrzené
stoky budou z Zelezobetonového potrubi DN 300 a DN 400.

Stoka BB1-5

Stoka DN 300 bude napojena v kiizovatce Bulvaru do nové $achty Sd15n na navrzené
pfelozce destové kanalizace BB1 DN 1000. Trasa je navrzena ve vozovce s poklopy Sachet
v ose jizdniho pruhu. Stoka bude ukoncena koncovou Sachtou DN1000 za hranici trvalé
stavby pfed ulici Uhelnou.

Na stoce BB1-5 budou pfipraveny 2 odbocky DN 150 pro zausténi pfipojek odvodnéni
komunikace PK1 a PK2 (SO 06-27-203.1b-03). Zastavba pfi této ¢asti Bulvaru zatim neni
projektové pfipravovana, nejsou proto navrzeny zadné odbocky pro pfipojky z nemovitosti
(budou feSeny dodate¢né na zakladé znalosti jejich potfebného umisténi).

Stoka BB1-6

Stoka DN300 a DN400 bude napojena v kfizovatce Bulvaru do nové $achty Sd16n na
navrzené prelozce destové kanalizace BB1 DN 1000. Trasa je navrzena ve vozovce s poklopy
Sachet v ose jizdniho pruhu. Stoka bude ukon&ena koncovou Sachtou DN1000 za hranici
trvalé stavby pred ulici Uhelnou.

Do stoky bude v $achté Sd62 zalsténa navrzena stoka BB1-6-1. Na stoce budou pFipraveny
3 odbocky DN 150 pro zausténi pfipojek odvodnéni komunikace PK3 a PK4 (SO 06-27-
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SWECO ﬁ

203.1b-03) a pfipojky destové kanalizace z koordinované stavby s nazvem ,Polyfunkéni
stavba Trnita Il Bulvar® (dale jen ,Trnita Il Bulvar®).

Stoka BB1-6-1

Stoka BB1-6-1 bude slouzit k budoucimu dopojeni destové kanalizace pro vefejnou potfebu
koordinované stavby ,Trnita Il Bulvar®.

Stoka DN300 bude zaUsténa do $achty Sd62 na navrzené stoce BB1-6 a bude ukon&ena
Sachtou Sd66 umisténou bezprostiedné za hranici stavby, aby v pfipadé dodateéného
napojeni nedoslo k zasahu do nové provedenych zpevnénych povrchd Bulvaru. Sachta Sd66
bude mit ve dné& jiz z vyroby provedenou pfipravu k napojeni stoky DN300 ZB z koordinované
stavby ,Trnita Il Bulvar®. Toto napojeni bude provizorné zaslepeno.

SO 06-27-203.2-02 Vétev 1 (Bulvar) — 2. éast, kanalizace deStova

Jedna se o kanalizaci v jiznim Useku Bulvaru mezi ul. Fuchsovou a Opusténou. V uvedeném
useku jsou feseny prelozky stavajici destové kanalizace z divodu kolize sou¢asné polohy s
vyhledovym télesem tramvajového télesa.

Stoka BB1-prelozka

jejiz souCasna poloha podél kolektoru je nevyhovujici vzhledem k navrzenému dispozi¢nimu
feSeni uliéniho prostoru Bulvaru s vyhledovym tramvajovym télesem.

Trasa stoky se v Usti Bulvaru do ul. Opusténé v nové navrzené Sachté odkloni od stavajici
trasy a po soutoku s pfeloZzkou stoky BB1-1 bude dale vedena ve vozovce s poklopy Sachet v
ose jizdniho pruhu. V kfizovatce Bulvaru s ul. Fuchsovou bude umisténa soutokova lomova
Sachta Sd15n, ve které budou zaUstény navrzena stoka BB1-5 DN300. Prelozka bude
ukond&ena propojenim se stavajicim potrubim v nové vstupni $achté Sd16n v usti ul. Fuchsova
do Bulvéru, kde bude soucasné napojena navrzena stoka BB1-6 DN400.

Na pfelozku je v $achté Sd11n napojena stoka BB1-1-pfelozka DN600. Potrubi je v iseku pod
soutokem se stokou BB1-1-pfelozka navrzena ze sklolaminatového potrubi DN 1100. Trasa
ve vozovce Bulvaru je navrzena z Zelezobetonového potrubi DN 1000. Usek nap¥i¢ Bulvarem
v kfizovatce s ul. Fuchsovou je navrzen ze sklolaminatového potrubi DN 1000 z ddavodu
nadchodu snizené ¢asti komory kolektoru, kde z prostorovych divodu nelze pouzit betonové
potrubi s vyznamné vétsi tloudtkou stény.

V zdjmovém Uzemi ulice Bulvar je z divodu napojeni navrzené deStové kanalizace na
stavajici technickou infrastrukturu navrzeno mensi krytim potrubi nez, které je uvedeno
v norm& CSN 73 6005 jako nejmensi kryti pro stoky. V priib&hu provadéni konstrukénich
vrstev nové vozovky dojde doCasné k dalSimu snizeni kryti nového i stavajiciho potrubi.
Z tohoto duivodu bude nové potrubi obetonovano betonem C25/30 XC3 XA1 a nad potrubim
bude umisténa vyztuz z ocelové kari sité 28/100x100.

Dale bude z duvodu snizeného kryti potrubi obetonovano i nové sklolaminatové potrubi. Do
obetonovani bude vlozena ocelova kari sit @6/100x100. V misté nadchodu potrubi nad
kolektorem bude nové obetonovani potrubi od stav. konstrukce kolektoru oddéleno asfaltovym
pasem. Sitka asfaltového pasu bude na celou $itku obetonavky potrubi. Délka asfaltovych
pasul se predpoklada 3,5 m.

Na stoce BB1-prelozka budou pfipraveny 2 navrtané odbocky DN 150 pro zausténi pfipojek
odvodnéni komunikace PK5 a PK6 (SO 06-27-203.2-03). Planovana zastavba pfi této ¢asti
Bulvaru dle soucasné dostupnych podkladu nevyzaduje pfipojku do destové kanalizace.
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SWECO ﬁ

Pfipojky destové kanalizace z planované zastavby na protilehlé strané Bulvaru budou
zaustény do stavajici stoky destové kanalizace BB1-1 DN 500.

Na zakladé vyjadieni provozovatele destové kanalizace BVK a.s. ze stavebniho povoleni
bude po zprovoznéni prelozky stavajici potrubi dale nevyuzivaného Useku kompletné
vytéZeno a to v€etné stav. Sachet.

Stoka BB1-1-prelozka

Jedna se o propojeni stavajici stoky BB1-1, vedené podél vychodni strany kolektoru, do
navrzené prelozky stoky BB1, vedené podél zapadni strany kolektoru. Pod budoucim
tramvajovym télesem tak bude uloZen pfimy Usek potrubi bez vstupnich Sachet.

Potrubi stoky DN600 bude napojené do navrient’; lomové Sachty Sd11n na preloZce stoky
BB1, ukon¢ené bude ve stavajici lomové Sachté Sd1a na stoce BB1-1 v usti Bulvaru do ul.
Opusténé. V misté stavajici Sachty bude provedena Sachta nova s monolitickym dnem.

V misté nadchodu kolektoru bude provedena vymeéna potrubi za stejné jako je stavajici ve
stejné vySkové urovni. Stavajici potrubi bude vytézeno pfi vykopu ryhy pro ulozeni nového
potrubi.

V zajmovém uUzemi ulice Bulvar je z dlivodu napojeni navrzené destové kanalizace na
stavajici technickou infrastrukturu navrzeno mensi krytim potrubi nez, které je uvedeno
v norm& CSN 73 6005 jako nejmensi kryti pro stoky. V priib&hu provadéni konstrukénich
vrstev nové vozovky dojde doCasné k dalSimu snizeni kryti nového i stavajiciho potrubi.
Z tohoto divodu bude nové potrubi obetonovano betonem C25/30 XC3 XA1 a nad potrubim
bude umisténa vyztuz z ocelové kari sité 28/100x100.

Na stoce BB1-1-pfelozka budou pfipraveny 2 navrtané odbocky DN 150 pro zausténi pFipojky
odvodnéni komunikace PK7 (SO 06-27-203.2-03) a k napojeni pfipojky DN150 nové uli¢ni
vpusti UV12 (pfipojka je soucasti SO 06 27 203 - 03).

Dale bude na stoku pfepojena pfipojka DN200 stav. uli¢ni vpusti UV13 (pfipojka je soucasti
SO 06 27 203 - 03).

Uprava stavajici stoky BB1-1 a $Sachet

Vlivem uprav stavajiciho terénu na novou urover vozovky dojde ke sniZzeni kryti &asti useku
stavajici betonové destové stoky BB1-1. Z tohoto duvodu dojde k odkopani potrubi a
k dodate€nému obetonovani stav. deStové stoky DN400 v délce 12,80 m a DN500 v délce
138,60 m. Predpoklada se, ze stav. betonova stoka je ulozena dle standardd mésta Brna. Pfi
odkopani nesmi dojit k jakémukoli poSkozeni potrubi ani stav. obetonovani. Pfed provedenim
dodate&ného obetonovani musi byt stav. potrubi a stav. obetonovani o€isténo a zajisténo jeho
navazani na dodateéné obetonovani pomoci natéru spojovacim mustkem. Potrubi bude
obetonovano betonem C25/30 XC3 XA1. Do obetonovani bude vloZzena ocelova svafovana
kari sit 6/100x100; dl. 2,25 m2/m. Vrch obetonovani bude opatfen natérem spojovacim
mustkem a izolacnim natérem.

Soucasné s obetonovanim dojde na dotéeném uUseku i k vySkové Upravé stavajicich Sachet
DN1000. U Sachty s ozn. 1364537 se pfedpoklada pouze s odbouranim stav. poklopu a jeho
podbetonovani. U Sachet s ozn. 1364538 a 1364539 se predpoklada odbourani poklopu
v&etné vstupniho kénusu. Vstupni kénus bude nahrazen zakrytovou desku, pod kterou bude
umisténa Sachtova skruz stavebni vysky 250 mm. Upravy $achet viz pfiloha D.1.1.3.2.9.
Upravené Sachty budou opatfeny poklopy dle standardd mésta Brna a doplnény
vyrovnavacimu prstenci. Presnost vySkového uloZeni poklopl $achet v pojizdnych
komunikacich musi byt v souladu s CSN 75 6101, &l. 5.10.1.4 (nejvy$si pfipustna odchylka
muze byt — 5 mm pod okolni Uroven a + 0 mm nad okolni Groven).
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SWECO ﬁ

Tabulka vySkové upravy Sachet

koéta upraveného kéta stav. vyskovy
ozn. terénu terénu rozdil
Sachty
mn. m. mn. m. m
1364537 199.41 199.48 -0.07
1364538 199.18 199.30 -0.12
1364539 199.28 199.37 -0.09

Rekapitulace navrzeného materialu a délek [m]:

ZB ZB ZB ZB SKL SKL
Ozn. stoky SN16000 | SN16000 | ~aikem
DN 300 | DN 400 | DN 600 1?)310 DN 1000 | DN 1100
BB1-5 141.20 141.20
BB1-6 29.70 122.80 152.50
BB1-6-1 15.40 15.40
celkem kan.
destova 186.30 | 122.80 309.10
SO 06-27-203.1b-02
BB1-prelozka 150.70 22.90 10.10 183.70
BB1-1-pfelozka 22.40 22.40
celkem kan.
destova 22.40 150.70 22.90 10.10 206.10
SO 06-27-203.2-02
Celkem 186.30 | 122.80 22.40 150.70 22.90 10.10 515.20

4. Provozné bezpecnostni reseni

SO 06 27 203 — 02 Kanalizace deStova je navrzen tak, aby zajistila bezpecné a efektivni
provozovani kanalizani sité a zaijistila spolehlivé a bezpecné odvedeni deStovych vod do
recipientu.

Stavba je navrzena dle platnych norem, zakonu a vyhlasek, zohlednuje Standardy mésta Brna
pro navrh kanaliza€ni sité a cilem je minimalizovat riziko nehod a zajistit ochranu obsluhy
provozovatele, majetku a zivotniho prostfedi béhem provozovani.

Stavba neslouzi k ochrané obyvatelstva.

5. Res$eni pozadavkl pfistupnosti stavby

Jedna se o podzemni sit technické infrastruktury — detova kanalizace v&. reviznich Sachet.
Vstup do Sachet je umoznén pouze zaméstnancum provozovatele za u¢elem udrzby, oprav.
Destova kanalizace neni vefejné pfistupnou stavbou.
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6. Zemni prace
Vykopy pro potrubi

Pfed zahajenim vykopovych praci bude v ramci SO 06 18 Komunikace a plochy provedena
skryvka ornice v tl. 150 mm.

Potrubi bude ukladano do oteviené ryhy pazené pfilozZnym pazenim. Vykop bude provadén
strojné, vyjma usekl, kde bude dochazet ke kolizim se stavajicimi inzenyrskymi sitémi
(pfipojkami) a v mistech, kde to predepisuji jednotliva vyjadfeni spravcl stavajicich
inZenyrskych siti. V téchto mistech bude provadén ru¢né. Vykop bude zajistén tak, aby
nedochazelo ke splavovani povrchovych vod do vykopu. Vystavba by neméla probihat
v destivém obdobi, v dobé tani snéhu apod.

Pazeni vykopu atypickych monolitickych 3achet se pfedpoklada pouziti pazeni union s
ocelovymi ramy. Konkrétni systém bude uren zhotovitelem stavby.

Obsyp, zasyp vykopu Zelezobetonového potrubi

Obsyp trub se provadi po Uspésné zkousce vodotésnosti potrubi. Na obsyp je mozno pouzit
nesoudrzné zhutnitelné zeminy o maximailni zrnitosti do 30 mm. Material pro obsyp se
rozprostfe rovnomeérné po obou stranach trouby po vrstvach 20-30cm a zhutfiuje se soumérné
po obou stranach trouby. Zasypy vykopl budou provizorné zasypany betonovym recyklatem
do urovné stavajiciho terénu. V ramci SO 06 18 Komunikace a plochy bude recyklat odtézen
na pozadovanou uroven. Zasyp vykopu bude provadén po vrstvach 20-30cm, které budou
samostatné hutnény. Pfimo nad troubou je hutnéni zakdzano (do vySky 300 mm nad troubou).

Pozadavky na hutnéni jednotlivych zén zasypu jsou uvedeny ve vzorovém pri¢ném fezu
uloZeni potrubi. Hutnéni zasypu musi odpovidat TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a
zasypU ryh pro inzenyrskeé sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Obsyp potrubi, provadéni zasypl a hutnéni jednotlivych vrstev bude probihat (pfi postupném
vytahovani pazeni) tak, aby nedoSlo k rozvolnéni jiz zhutnénych vrstev vlivem odstranéni
pazeni.

VeSkera vytéZzena zemina zvykopu bude vyvezena na povolenou skladku odpadu
(pfedpokladana vzdalenost do 10 km, napf. skladka Dufonev v Brn&, Cernovicich).

Obsyp, zasyp vykopu sklolaminatového potrubi

Obsyp trub se provadi po uspésné zkouSce vodotésnosti potrubi. Bo&ni obsyp pod urovni osy
potrubi bude proveden stejnym materialem jako podsyp s ruénim upéchovanim a pomoci
lehké zhutriovaci techniky. Do vy3ky 0,30 m nad vrcholem potrubi bude obsyp potrubi
provadén stejnym hutnénym materiadlem bez pouZiti téZkého strojniho hutnéni. Pfed
provedenim zasypu bude ve vySce 30 cm nad potrubim uloZzena vystrazna félie signalizujici
pfi pfipadnych pozdéjSich vykopovych pracich existenci sklolaminatového potrubi. Vykopy v
nezpevnéném terénu budou zasypany vhodnou zhutnitelnou zeminou 150 mm pod droven
stavajiciho terénu. Vykopy ve zpevnéném terénu vykopU budou provizorné zasypany
betonovym recyklatem do urovné stavajiciho terénu. V ramci SO 06 18 Komunikace a plochy
bude recyklat odtéZen na poZzadovanou uroveh. Zasyp vykopu bude provadén po vrstvach 20-
30 cm, které budou samostatné hutnény. Pfimo nad troubou je hutnéni zakdzano (do vysky
300 mm nad troubou).
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Pozadavky na hutnéni jednotlivych zén zasypu jsou uvedeny ve vzorovém pri¢ném fezu
ulozeni potrubi. Hutnéni zasypu musi odpovidat TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a
zasypu ryh pro inZzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Obsyp potrubi, provadéni zasypl a hutnéni jednotlivych vrstev bude probihat (pfi postupném
vytahovani pazeni) tak, aby nedoS$lo k rozvolnéni jiz zhutnénych vrstev vlivem odstranéni
pazeni.

Veskera vytéZena zemina z vykopl bude vyvezena na povolenou skladku odpadu
(pfedpokladana vzdalenost do 10 km, napt. skladka Dufonev v Brn&, Cernovicich).

Uprava povrchii

V nezpevnéném terénu bude v ramci tohoto SO provedeno ohumusovani tl. 150 mm a oseti
travnim semenem v celkové ploSe cca 38,0 m2. V budoucim tramvajovém pasu a prillezich
bude finalni Uprava povrchu provedena dle SO 06 39 01 Sadové Upravy.

Ve zpevnéném povrchu bude finalni zapraveni povrchu sou€asti SO 06 18 Komunikace a
plochy.

Usek kanalizace od $achty Sd11n po koncovou napojnou $achtu Sd10n bude proveden véetné
obnovy povrchd nad vykopy, protoze tento Usek nespada pod SO 06 18 Komunikace.

V ramci tohoto SO bude provedena i obnova povrchu nad pfipojkou uli¢ni vpusti UV13, ktera
jako takova spada pod SO 06 27 203 03 Odvodnéni komunikaci s retenci.

Obnova povrchll bude provedena i nad ¢asti odstrafiovaného stavajiciho potrubi destové
kanalizace, které je vedeno cca 18 m v kraji ulice Opusténa. Odstranéni této kanalizace
vyplyva z pozadavku provozovatele BVK a.s. Zpevnéné plochy budou obnoveny do
puavodniho stavu.

Ve zpevnéné plose vjezdu bude provedena skladba:

Asf. beton pro obrus. vrstvy  ACO 11 50/70 40mm (CSN EN 13108-1)
Spojovaci asfaltovy postfik PS-A 0,4kg/m?2 (CSN 736129)

Asfaltovy beton ACP 16+ 50/70 50mm (CSN EN 13108-1) 80 MPa
Infiltra&ni postFik PI-A 0,25kg/m2  (CSN 736129)

Stérkodrt SD-A0/32  150mm (CSN 736129) 50 MPa
Stérkodrt SD-A0/32 ___min.150mm __(CSN 736129) 30MPa
Celkem min.390mm

Celkova plocha obnovy povrchu vjezdu se predpoklada 63,0 m2. Betonové obrubniky budou
rozebrany a obnoveny do plvodniho stavu. VSechny nové obrubniky budou ulozeny do loze
z betonu C 25/30 XF3 min. tl. 100 mm. Pfedpokladana celkova délka je 20,0 m. Soud&asti
obnovy vjezdu bude i obnova vodorovného dopravniho zna&eni.

Sweco | D.1.1.3.1.2 Re$eni pozadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce

Cislo zakazky: 22 4185 01 01

Datum: 05/2025 Archivni €islo 002940/25/1 Revize / Verze: 1/k
Néazev souboru: D.1.1.3.1.2_Reseni pozadavku na objekt a jeho stavebni konstrukce.docx

9/19



SWECO ﬁ

Ve zpevnéné plose chodniku bude provedena skladba:

Konstrukce chodnikd (NUP: D2, TDZ: CH):

Kamenna dlazba 300x200mm DL 140mm (CSN 73 6131-1)
LoZe z drobné kamenné drti fr. 4/8mm L 40mm (CSN 73 6126-1)
Stérkodrt SDa 0/63 190mm (CSN 73 6126-1)
Celkem min. 370mm

Betonové obrubniky budou rozebrany a obnoveny do plvodniho stavu. VSechny nové
obrubniky budou ulozeny do loze z betonu C 25/30 XF3 min. tl. 100 mm. Pfedpokladana
celkova délka je 10,0 m.

Ve zpevnéné plose vozovky 1/42 bude provedena skladba dle pozadavku RSD:

Hutnéni musi byt provedeno tak, aby minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti Edef,2 byly
v souladu s pozadavky uvedenymi v tabulce 3 TP 146. Zasyp vykopl bude hutnén po vrstvach
tl. Max 30 cm. Unosnost plané vozovky min 45 MPa. Celkovéa plocha obnovy se predpoklada
78,0 m2,

Konstrukce vozovky dle poZzadavku RSD:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11S PMB 40mm
Spojovaci asfaltovy postfik PS-E 0,5kg/m?
Asfaltovy beton lozni ACL 22S PMB 80 80mm
Spojovaci asfaltovy postfik PS-E 0,5kg/m?2
Asfaltovy beton pro podkl. vrstvy ACP 22S 50/70 80mm
Infiltracni postiik PI-E 0,7kg/m?2
Kamenivo zpevnéné cementem SC 0/32 Cso 250mm
Stérkodrt SDa 0/63 min.150mm
Celkem min. 600mm

Betonové obrubniky budou rozebrany a obnoveny do plvodniho stavu. VSechny nové
obrubniky budou ulozeny do loze z betonu C 25/30 XF3 min. tl. 100 mm. Pfedpokladana
celkova délka je 8,0 m.

Cerpani podzemni vody

V pfipadé vyskytu podzemni vody ve stavebni ryze budou podzemni vody odvodnény drenazi
(drenazni potrubi PVC DN100, drcené kamenivo fr. 8/16) uloZenou podélné pod
dnem vykopové ryhy. Drenazni potrubi bude zausténo na konci iseku do &erpaci jimky, odkud
bude voda Cerpana do jiz realizovanych useku stoky. Po dokonceni Useku bude drenaz
vzdycky zaslepena a Cerpaci jimka zasypana. Podzemni voda se pfedpoklada v celé délce
vykopu.
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Cerpéni odpadni vody

Pro zajisténi pfevedeni odpadnich vod do stavajici stoky z ddvodu technologie vystavby a
provedeni pfedepsanych zkousek potrubi se pfedpoklada lokalni Eerpani odpadnich vod do
jiz realizovanych Useku stoky.

V mistech, kde to umozni technologie vystavby bude stavajici stoka propojena s budovanou
stokou gravitaéné potrubim PVC DN250 - 500, dI.6 m (opakované pouzivanym).

Zpusob a terminy omezeni provozu jednotlivych Usekl stokové sité (propoje a ¢erpani) budou
odsouhlaseny zastupcem provozu kanalizace.

InZenyrské sité

InZzenyrskeé sité, jejichz poloha byla v dobé zpracovani projektové dokumentace znama, jsou
situacné zakresleny dle podkladl jednotlivych spravcl v situacich. Krizeni téchto
inzenyrskych siti je zakresleno rovnéz v podélnych profilech. Pfed zahajenim stavby je
zhotovitel stavby povinen nechat vSechna podzemni vedeni (v€etné jejich pfipojek,
napajecich, ovladacich a signalizaénich kabell, uzemnéni a prvkd protikorozni ochrany)
vytyGit jejich spravci. V pfipadé pochybnosti je nutné jejich polohu ovéfit ruéné kopanymi
sondami. Dodavatel stavby je povinen respektovat vyjadreni jednotlivych spravcu a majitel(i
inzenyrskych siti dolozena v dokumentaci pro stavebni povoleni. Dodavatel je povinen
respektovat i existenci a podminky prace v ochrannych pasmech vSech nadzemnich
sdélovacich a silovych vedeni, ktera nejsou zakresleny v PD.

InZzenyrské sité zasazené vykopem budou béhem stavby zajistény proti posunu a poskozeni.
KFizujici podzemni inzenyrské sit¢ budou b&hem pokladky kanalizace a jejich pfipojek
vyvéseny a po dokonéeni stavby budou uloZzeny podle jejich plivodniho uloZzeni a poZzadavku
jednotlivych majiteld a spravcu. Sloupy vefejného osvétleni, které se nachazeji v blizkosti
vykopu, je nutné staticky zajistit.

Pokud bude po vyty€eni stavby (v€etné vykopu a jejich pazeni) a stavajicich inzenyrskych siti
zjisténa vzdjemna kolize, budou pfipadné pfelozky IS FeSeny v rdmci stavby, ale pouze pokud
nebude mozné jiné fedeni a az po odsouhlaseni zastupcem investora, spravcem vedeni, TDI
a AD.

7. Zajisténi vykopl

Viz kapitola 6.

8. Zalozeni stavby

Neni relevantni.

Sweco | D.1.1.3.1.2 Re$eni pozadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce

Cislo zakazky: 22 4185 01 01

Datum: 05/2025 Archivni €islo 002940/25/1 Revize / Verze: 1/k
Néazev souboru: D.1.1.3.1.2_Reseni pozadavku na objekt a jeho stavebni konstrukce.docx

11/19



SWECO ﬁ

9. Konstrukéni a stavebné technické reseni
a technicke vlastnosti stavby

Material, ulozeni a spojovani zelezobetonového potrubi

Pro vystavbu budou pouzity hrdlové trouby kruhového profilu z zelezobetonu. Trouby budou
z betonu tfidy C40/50 s vysokou odolnosti proti obrusu, proti agresivité chemického prostredi
stupné XA1 a vuci vlivu vody a chemickym rozmrazovacim latkam prostredi XF4.

Zelezobetonové potrubi bude ukladano na betonovy prazec. Betonovy prazec bude umistén
na zhutnény Stérkopiskovy podsyp min. 50 mm a vrstvu podkladniho betonu C12/15 X0
80 mm.

Ke spojovani potrubi bude vyhradné pouzito hrdlo. Potrubi bude opatfeno pryzovym tésnénim
zabudovanym jiz pfi vyrobé. PFi napojeni trouby do monolitické Sachty budou pouzity bobtnavé
tésnici pasky.

Po osazeni potrubi budou manipulaéni zavésy na potrubi vyplnény vhodnou cementovou
maltou, odolnou proti vodé, chemickym latkam a mechanickému namahani.

Zhotovitel stavby je povinny se pfi pokladce, hutnéni a spojovani trub Fidit montaznimi
predpisy jejich vyrobcl. Spojovani trub bude provadéno pres hrdla, dle pokynu vyrobce trub.

VesSkeré materialy a vyrobky pouzité na stavbé budou vzorkovany.

Material, uloZzeni a spojovani sklolaminatového potrubi

Trouby budou z kombinovanych plastl, tzv. kompozitni. Jadro z plniva a pryskyfice je
uzavieno mezi dvé silné vyztuzené vrstvy ze sklenénych vlaken a polyesterovych pryskyfic.
Vné&jsi ochranna vrstva je odolna UV zareni, vnitfni ochranna vrstva z Cisté pryskyfice zajistuje
dokonale hladky povrch. Kruhova tuhost min. SN 16 000. Typ VA - garantovana dlouhodoba
trvanlivost pro stale teploté do +35°C v intervalu pH od 1 do 9. Pfi zvySeni stale teploty na
+40°C se nizi interval pH na 3 az 8.

Sklolaminatové potrubi bude z divodu snizeného kryti potrubi obetonovano. Do obetonovani
bude vlozena ocelova kari sit 86/100x100. V misté nadchodu potrubi nad kolektorem bude
nové obetonovani potrubi od stav. konstrukce kolektoru oddéleno asfaltovym pasem.

Ke spojovani slouzi sortiment rozmérové kompatibilnich tvarovek. VesSkeré spoje budou
opatfeny dodavanymi spojkami. Standardni spojkou potrubi je spojka FWC, ktera se sklada
ze sklolaminatoveého limce a tésnéni z pryzového profilu. Cely systém musi byt vodotésny.

Zhotovitel stavby je povinny se pfi pokladce, hutnéni a spojovani trub Fidit montaznimi
predpisy jejich vyrobcu. Spojovani trub bude dle pokynd vyrobce trub.

Veskeré materialy a vyrobky pouzité na stavbé budou vzorkovany.

Odbocky na kanalizaci

Soucasti tohoto stavebniho objektu bude pfiprava pro napojeni kameninovych pfipojek
z SO 06 27 203 - 03 Odvodnéni komunikaci s retenci a pro pfilehle koordinované stavby.

Napojeni do Zelezobetonového potrubi bude provedeno pomoci jadrového vyvrtu pro
kameninové potrubi DN150 nebo DN200. Do vyvrtu bude osazeno kameninové napojeni s
hrdlem, utésnéné pryzovym tésnicim krouzkem k zamezeni praniku vlhkosti. Spoj bude
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z vnitini strany vyhlazen vhodnou maltovou smési odolnou proti vodé, chemickym latkam a
mechanickému namahani a z vnéjsi strany obetonovan.

Vyvrt pro vsazeni napojeni je nutné provadét korunkovym (diamantovym) vrtakem kolmo k
ose potrubi s pfesnosti vyvrtu + 1 mm, - 0 mm. Primér vyvrtu musi byt dodrzen presné dle
instalacnich pfedpist vyrobce gumového tésnéni.

Pfed provedenim odboc&ek pro pfipojky pfilehlych koordinovanych staveb bude nutné ovéfrit
skute€nou polohu a profil pfipojky. Pripojky pfilehlych koordinovanych staveb musi byt
napojeny dfive, nez bude provedeno findlni zapraveni povrchll v ramci SO 06 18 Komunikace
a plochy.

VeSkeré materialy a vyrobky pouzité na stavbé budou vzorkovany.

Prefabrikované Sachty DN1000

Na stokach jsou navrzeny betonové prefabrikované kanalizaéni $achty s vnitfnim pramérem
1000 mm. Prefabrikované dily vstupnich komind Sachet budou dodany v tl. prefabrikatd
120 mm v provedeni s gumovym tésnénim vyrobce Sachet (standardné beton C40/50 XAl
XF4). Prefabrikované dno bude dodano s podestou vytvarovanou z tvrzeného betonu. Vstup
do Sachet bude zajistény po stupadlech. Stupadla budou pouzita: kapsové stupadlo plastové
(v pfechodové skruzi), ocelova stupadla opatfend PE potahem budou zabudovana do
betonovych prefabrikat( jiz pfi vyrobé. V kénusu budou pouzita stupadla zkracena.

Zlabek ve dné Sachty bude betonovy s natérem, do vySky odpovidajici DN odtokového
potrubi. Sachty s prefabrikovanym Sachtovym dnem budou dodany pro zausténi pfitoku a
odtoku jiz z vyroby s osazenim pfislusnych Sachtovych vliozek.

Veskeré vnitfni spary mezi jednotlivymi prefabrikaty budou vyspraveny a vymazany maltovou
smeési odolnou proti vodé, chemickym latkdm a mechanickému namahani.

Na zakladé pozadavku provozovatele BVK a.s. budou Sachty umisténé v komunikaci a v
chodniku opatfeny litinovym kanalizaénim poklopem dle standardd mésta Brna s ramem o
prdmeéru 600 mm, nosnost E600 a pfiblizné kazdy paty poklop odvétrany. Poklop s pantem,
pruzinové zajisténi vika v ramu, horizontalni a vertikalni PUR tlumici vlozka na viku.

Mimo 8achtu Sd10n, ktera bude umisténa v nezpevnéném terénu, bude dle standard mésta
Brna pouzit betonovy poklop s ramem o prameéru 600 mm, nosnost A15.

Sachty budou osazeny na betonovou podkladni desku min. tl. 0,10 m, pod kterou bude loze
tl. 0,15 m ze Stérkopisku.

Sachty na kanalizaci v komunikaci jsou pfednostné situovany tak, aby poklopy $achet byly
v ose jizdniho pruhu nebo v ose komunikace, aby nebyly pojiZdény koly vozidel. Pfesnost
vy$kového uloZeni poklopd $achet v pojizdnych komunikacich musi byt v souladu s CSN 75
6101, ¢l. 5.10.1.4 (nejvyssi pfipustna odchylka mize byt — 5 mm pod okolni trover a + 0 mm
nad okolni urover).

Veskeré materialy a vyrobky pouZité na stavbé budou vzorkovany.

Prefabrikované Sachty DN1500

Vstupni Sachty s prefabrikovanym dnem &1500 mm budou pouzity v pfimych Usecich na
potrubi DN 1000. Konstrukce bude obdobna jako u vyse popsanych Sachet DN 1000. Pfechod
mezi Sachtovym dnem &1500 mm a vstupnim kominem 1000 mm bude feSen pfechodovou
deskou DN 1500/1000, v pfipadé nizké Sachty bude pouzita zakrytova deska DN 1500/625.
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SWECO ﬁ

Veskeré materialy a vyrobky pouzité na stavbé budou vzorkovany.

Atypické monolitické Sachty

Na destové kanalizaci jsou navrzeny $achty Sd10n, Sd11n, Sd15n a Sd16n jako monolitické.

Sachty jsou navrzeny z vodostavebniho betonu, ve$keré jejich pracovni spary budou opatfeny
bobtnavym tésnicim paskem a bitumenovym tésnicim plechem. Do Sachet budou zausténa
zelezobetonova kanaliza¢ni potrubi, ktera budou osazovana pfed realizaci stén a do stén
budou zabetonovany. Zelezobetonové kanalizaéni potrubi bude opatfeno po svém obvodu na
styku se sténami Sachet bobtnavymi tésnicimi pasky. V pfipadé napojeni sklolaminatového
potrubi bude do monolitické Sachty zabetonovana pouze sténova vlozka pro sklolaminat.
Vyztuz monolitickych €asti Sachet, stropnich desek a specifikaci betonu viz staticka ¢ast této
PD D.2.Stavebné konstrukéni feSeni.

Kyneta a podesta budou z tvrzeného betonu s cCediCovym kamenivem C25/30 XAl,
opatfeného ochrannym natérem. Podesta bude vyspadovana smérem k pratokovému profilu
(3 %). Pro zajisténi moznosti bezpecného sestupu do kynety budou do ni pobliz vstupniho
otvoru vsazena kapsova stupadla. V blizkosti bude do stény ukotveno madlo ze svisle
osazeného poplastovaného stupadla.

Nad monolitickou ¢&asti budou osazeny prefabrikované dily vstupnich komina Sachet, tl.
prefabrikatd 120 mm (standardné beton C40/50 XAl XF4) v provedeni s originalnim tésnicim
krouzkem vyrobce prefabrikatd. Pfechodova skruz mdze byt v zavislosti na hloubce Sachty
nahrazena zakrytovou deskou DN 1000/625. V Sachetnim kénusu bude osazeno zkracené
stupadlo. V pfipadé nizkého vstupu z vyrovnavacich prstenct u meélkych $achet bude do
stropni desky vsazeno kapsové stupadlo. Vstup do Sachet bude zajiStény po stupadlech.
Stupadla budou pouzita: kapsové stupadlo plastové (v pfechodové skruzi), ocelova stupadla
opatfena PE potahem budou zabudovany do betonovych prefabrikat( jiz pfi vyrobé, na stavbé
budou osazeny pouze do monolitickych ¢asti Sachet. V kénusu budou pouzita stupadla
zkracena. Veskeré vnitfni spary mezi jednotlivymi prefabrikaty budou vyspraveny a vymazany
maltovou smési odolnou vi¢i chemickym latkam, vodé a mechanickému opotfebeni.

Sachty budou osazeny na betonovou podkladni desku min. tl. 0,15 m, pod kterou bude loze
tl. 0,15 m ze Stérkopisku.

Sachty na kanalizaci v komunikaci jsou pfednostné situovany tak, aby poklopy $achet byly
v ose jizdniho pruhu nebo v ose komunikace, aby nebyly pojizdény koly vozidel. Pfesnost
vy$kového uloZeni poklopt $achet v pojizdnych komunikacich musi byt v souladu s CSN 75
6101, ¢l. 5.10.1.4 (nejvyssi pfipustna odchylka mize byt — 5 mm pod okolni Uroveri a + 0 mm
nad okolni droven).

Veskeré materialy a vyrobky pouzité na stavbé budou vzorkovany.

ZkouSky vodotésnosti kanalizace

Zgouéka vodot&snosti bude realizovana po dokoné&eni stavby podle platné CSN EN 1610
(CSN 75 6909) — po usecich mezi Sachtami.

Zkousky vodot&snosti budou provadény podle platné CSN EN 1610 (75 6114) - po
dokoncenych usecich mezi Sachtami. Po ulozeni potrubi bude provozovatelem kanalizace
provedena vizualni kontrola ulozeni trub. Pfed zahajenim zkouSek vodotésnosti je nutné
zaslepit a utésnit vSechny otvory kanalizaCnich pfipojek a zabranit tak moznosti
nekontrolovatelného Uniku zkudebniho média, popf. vnikani balastnich vod do stoky. Po dobu
provadéni zkousky budou odboc¢ky zaslepeny originalni zaslepkou vyrobce odbodek.
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10. NetradiCni technologickeé postupy a zvlastni
pozadavky na provadeéni

Jedna se o provedeni vystavby kanalizace, monolitickych a prefabrikovanych kanaliza¢nich
Sachet v pazeném otevieném vykopu.

Netradi¢ni postupy nebo provadéni neni vyzadovano ani navrhovano.

11. Bouraci prace

DN 1100, bude nevyuzivany usek zruSen v samostatném vykopu.
Dale bude v ramci vykopu pro nové potrubi zruSen i usek v misté prelozky stoky BB1-1 DN60O.

Na zakladé vyjadfeni provozovatele destové kanalizace BVK a.s. ze stavebniho povoleni
bude po zprovoznéni prelozky stavajici potrubi dale nevyuzivaného useku kompletné
vytézeno a to v€etné stav. Sachet.

Poklopy a ramy z ruSenych Sachet budou na vyzadani obvodového technika vraceny BVK a.s.

Vykop po zruSseném potrubi bude zpétné zasypan vytéZzenou zeminou pfipadné doplnén
vhodnou zeminou.

Pfesné délky ruseni potrubi budou upfesnény zhotovitelem na stavbé, pro potfeby rozpoctu
je uvazovano s:

, PROFIL MATERIAL| DELKA
USEK
_ [mm] [] [m]
S$d10n - 1364543 1100 SKL 14.35
1364543 - 1364541 1100 SKL 10.03
1364541 - 1364540 600 BET 8.02
1364541 - 1364601 1000 BET 48.62
1364601 - 1364599 1000 BET 50.78
1364599 - 1364597 1000 BET 41.97
1364597 - 1364580 1000 SKL 8.55
1364580 -1364578 1000 SKL 8.02
CELKEM 190.34

V ramci stavby bude vybourano celkem 8 ks stavajicich Sachet.
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SWECO ﬁ

Pfesné rozméry ruSenych Sachet budou upfesnény zhotovitelem na stavbé, pro potfeby
rozpoctu je uvazovano s:

e TL.
NAZE | PROFIL |DELKA| SIRKA | d:]’g_sst(rﬁp) STEN | STROPNI | KOMINEK
SACHTY DESKY

[mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
1364543 | 1100.00 | 2.60 | 1.60 153 | 030 | 0.30 0.00

1100,
1364541 |1000,600| 232 | 2.30 148 | 030 | 0.30 0.00
1364540 | 500,600 | 220 | 1.60 100 | 030 | 030 0.64
1364601 | 1000 | 220 | 1.60 132 | 030 | 048 0.26
1364509 | 1000 | 220 | 1.60 132 | 030 | 048 0.26
1364507 | 1000 | 220 | 1.60 132 | 030 | 048 0.26
1364580 | 1000 | 220 | 1.60 132 | 030 | 048 0.26
1364578 | 1000 | 220 | 1.60 132 | 030 | 048 0.26

Rusené stavajici pripojky UV budou v ramci vykopt vybourany. Casti trasy stavajiciho potrubi,
které nebudou zasazeny vykopem budou zapInény popilkocementovou smési.

Pfesné délky ruseni potrubi budou upfesnény zhotovitelem na stavbé, pro potfeby rozpoctu
je uvazovano s:

oy CELKOVA| DELKA OBJEM
PR'TJC\’/JKA MATERIAL PROFIL DELKA BOURANI | ZAFOUKANI
[m] [m] [m3]
uv 12 KAM 200 15.0 1.6 0.42
uv 13 KAM 200 3.0 3.0 0.00
celkem 18.00 4.60 0.42

12. Zmény stavby (rekonstrukce)

Neni relevantni. Jedna se o novou stavbu.

13. Konstruk¢ni systém stavby
Viz kapitola 9.
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SWECO ﬁ

14. Reseni stavebni fyziky

Hydraulicky navrh kanalizace vychazi z pozadavku generelu mésta Brna, byl konzultovan
s odborem Vodohospodarského rozvoje BVK a.s. jiz v pfedchozim stupni dokumentace.

Na zakladé téchto pozadavkl a s ohledem na charakteristiku lokality byly navrzeny pro dané
profily kanalizaniho potrubi spadové poméry, které zohlednuji pozadavky na minimalni
sklony potrubi, moznosti dané lokalitou (rovinaté tzemi), nutnou koordinaci se vdemi ostatnimi
inzenyrskymi sitémi v budované stavbé ulice Bulvar a napojeni na stavajici useky destové
kanalizace vedené pod kolektorem.

Material navrzené destové kanalizace byl zvolen na zakladé pozadavku provozovatele BVK
a.s. a Standardu kanaliza¢ni sité mésta Brna. Zpusob statického zajisténi potrubi, jeho
navrhové parametry byly provéfeny statickym vypoctem.

15. Prukaz splnéni limitu

Jedna se o stavbu sité technické infrastruktury. Neni relevantni.

16. Reseni hygienickych poZadavkil
SO 06 27 203 — 02 Kanalizace destova neni zdrojem hluku ani vibraci.

Jedna se o sit' technické infrastruktury, ktera je ur€ena k odvadéni destovych vod z lokality do
recipientu.

17. Ochrana stavby pred negativnimi ucCinky
vnejsiho prostredi

Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

Zakon ¢&. 13/2002 Sb. o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy

z4kon) dle §6, odst. 4, ve znéni provadéci vyhlasky €. 307/2002 Sb. §95, odst. 4 o radiani

ochrané, pozaduje FeSit protiradonova opatieni u staveb s obytnymi nebo pobytovymi

mistnostmi. Kanalizace slouZi k odvedeni splaSkovych odpadnich vod a neni mistem
s trvalym pobytem osob. Protiradonova opatfeni neni nutno Fesit.

Ochrana pred bludnymi proudy
Pro realizaci kameninového potrubi neni relevantni.
Ochrana pied korozi

Pro projekt dostavby prostoru Opusténa — Trnita v centru Brna byl proveden zakladni korozni
prizkum.

Na zakladé geoelektrickych veli¢in dle CSN 03 8372 je oblast celkové hodnocena IV.
stupném korozni agresivity (agresivita velmi vysoka).
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Podle TP 124 byla ur€ena pfepoctena proudova hustota, ktera pro budouci stavebni objekty
vyZaduje 4. stupen zakladnich ochrannych opatfeni.

Ochrana pred technickou i pfirodni seizmicitou

Neni feseno.

Ochrana pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou

- hladina podzemni vody svrchni zvodné vazana na souvrstvi niz8iho Stérkového stupné
udolni nivy feky Svratky se aktualné nachazi v hloubce 2,90-3,60 m p.t. (j. 196,18-196,37 m
n.m.); vySkové urovné hladiny podzemni vody budou odrazet sezénni intenzitu srdZzek a miru
evapotranspirace v povodi s celkovou amplitudou hladiny cca £ 0,5 m, hladina svrchni zvodné
je spojitd a mirné napjata, smér proudéni podzemni vody v prostoru stavby je pfiblizné
smérem na J az JJZ,

- druhé vyznamné zvodnéni je vazano na StérkopisCity horizont v neogennim jilovém
komplexu v minimalni hloubce cca 10 m p.t.;

- vUci betonovym konstrukcim vykazuje podzemni voda mirnou agresivitu dle CSN EN 206+
A1, stupné XA1, vlivem siranovych iontl; ve smyslu CSN 03 8375 predstavuje podzemni voda
prostfedi s vysokou agresivitou na ocel;

Ochrana pired hlukem

Neni feSeno.

18. Pozarni ochrana

Z hlediska pozZarni bezpecnosti staveb nejsou na tento SO kladeny Zadné poZadavky.

Dle vyhlasky €.460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva je SO 06 27 203 — 02 Kanalizace deStova jako vodni dilo zafazena do kategorie
0.

U staveb kategorie 0 a | se statni pozarni dozor se v rozsahu podle zakona &. 133/1985 Sb.,
§ 31 odst. 1 pism. b) (posouzenim stavebni nebo uzemné planovaci dokumentace) a c)
(ovéfovanim, zda byly dodrzeny podminky pozZarni bezpeénosti staveb vyplyvajici z
posouzenych podkladd a dokumentace) nevykonava.

19. Koordinace soubéhu profesi
Viz pfiloha M.3.

20. Ostatni vypocCty

Neni relevantni.
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21. Kontroly pfi realizaci

Po realizaci stavby budou provedeny zkouSky tésnosti kanalizace, kamerové zkouSky v&etné
pofizeni digitalniho zaznamu s archivaci dle poZadavku provozovatele (BVK a.s.). Sou&asti
zaznamu je méfeni spadd a kvality stoky.

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pfipojek a jejich zkouseni
CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizagnich pipojek
CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

Dale viz kapitola 6. a kapitola 9.

22. Navrhova zivotnost stavby

Zelezobetonové potrubni systémy a betonové prefa a monolitické $achty zajisti Zivotnost
systému 70 - 100 let. Podminkou je spravna realizace, pravidelna udrzba a opravy systému.

Sklolaminatové potrubi ma zivotnost minimalné 50 let.
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