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P ÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE   

K  VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

OD ST R A NĚ NÍ  F O T B A LO VÉ H O  ST A DIO N U  Z A  LU Ž Á NK A M I  V  BRN Ě  

_____________________________________________________________________________ 

I .  IDE NTI FI K ACE  Z AD AV ATEL E  A Z AD ÁV ACÍ HO ŘÍ ZENÍ   

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Odstranění fotbalového stadionu za Lužánkami v Brně 
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2025-032605 
(dále také jen „veřejná zakázka“) 

 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno 
IČO: 449 92 785 
(dále také jen „zadavatel“) 

Osoba zastupující zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Brněnské komunikace a.s. 
se sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-střed-Štýřice 
IČO: 60733098 
(dále také jen „zástupce zadavatele“) 

Předmět plnění veřejné zakázky:    

Předmětem veřejné zakázky jsou demoliční stavební práce spočívající v odstranění dlouhodobě 
nevyužívaného objektu fotbalového stadionu v Brně Za Lužánkami. V rámci odstranění objektu je 
uvažováno se zbouráním tribun a ostatních konstrukcí stadionu, které jsou v současnosti v havarijním 
stavu. Suť bude recyklována a vytříděna a bude rozprostřena v centrální části plochy stadionu. 
Zachovány zůstanou valy a zatravní se odhalené svahy a demolicí poničená plocha. Pouze minimum 
případné nepoužitelné suti po vytřídění bude odvezeno. Z důvodu výskytu jiřičky obecné může demolice 
probíhat mimo období hnízdění nejdříve od října 2025, nejpozději do konce ledna 2026. Součástí prací 
bude i výstavba jiřiččích věží. 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky :  

Kód CPV: 

45000000-7 Stavební práce 
45100000-8       Práce spojené s přípravou staveniště 
45110000-1       Demolice a zemní práce 
45111000-8       Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce 
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45111100-9       Demoliční práce 

Použitý druh zadávacího řízení :  

Otevřené řízení. Postupováno bylo v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Použitý druh veřejné zakázky:  

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce                      

I I . ODŮ VO DNĚ NÍ  ZR UŠE NÍ  Z ADÁV ACÍ HO ŘÍZE NÍ  

V průběhu zadávacího řízení se na zadavatele obrátil soukromý investor a projevil zájem o realizaci 
výstavby nového fotbalového stadionu v lokalitě Za Lužánkami na místě stávajícího fotbalového 
stadionu. Předpokladem pro výstavbu je i demolice stávajícího fotbalového stadionu tímto soukromým 
investorem. V případě realizace uvedeného řešení dojde k úspoře finančních prostředků zadavatele na 
odstranění stavby v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. Zadavatel tak z ekonomických důvodů 
ztratil potřebu realizovat předmětné zadávací řízení.  
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné 
zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v 
zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Zadavatel 
tak podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona zadávací řízení ruší. 

I I I . SOUPIS  O SOB ,  U K TERÝC H  BYL  ZJ I ŠTĚ N ST ŘET  Z ÁJM U  

U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmu.   

 

IV.  ODŮ VOD NĚ NÍ  NE ROZDĚLE NÍ  VE ŘEJNÉ  Z AK ÁZK Y NA Č ÁSTI :  

S ohledem na charakter požadovaného plnění, které je jediným funkčním a nerozdělitelným celkem, 
zadavatel nepovažoval za účelné veřejnou zakázku rozdělit na části, přičemž nerozdělením veřejné 
zakázky na části nedošlo k omezení hospodářské soutěže. 

 

 
 

 
 
 

……………………………..………………. 
Stautární město Brno 

 právně zastoupené společností 

 Brněnské komunikace a.s. 
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