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MULTIFUNKCNI SPORTOVNI A KULTURNI CENTRUM (MFSKC) - KRIZOVATKA 4. BRANA BVV PDPS
SO 102 Parkovisté a zpevnéné plochy — Technicka zprava

a) Identifikaéni udaje

Né&zev stavby: Multifunkéni sportovni a kulturni centrum (MFSKC) -
K¥iZzovatka 4. brana BVV

Néazev objektu: SO 102 Parkovisté a zpevnéné plochy
Uzemi stavby: Brno-meésto, kraj Jihomoravsky
Katastralni Gzemi: Pisarky [610208]
Objednatel/stavebnik: Brnénské komunikace a.s.

Renneska tfl’dav787/1a

639 00 Brno - Styfice

IC 607 330 98

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Zpracovatel: Viapont, s.r.o.
Vodni 13, 602 00 Brno
IC 469 95 447

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Jacek Wendrinski ~ CKAIT 1005941
b) Struény technicky popis se zdavodnénim navrzeného reseni

V névaznosti na stavbu nového multifunk¢éniho sportovniho a kulturniho centra, na
Upravu ulice Bauerovy a kviili nevhodnému uhlu ramene stavajici Uroviiové kiizovatky u 4.
brany BVV a celkovému zlepSeni napojeni GUzemi bude stavajici ktiZzovatka prestavéna na
kruhovy objezd. Celkova koncepce technického feSeni vychazi ze schvalené Studie zajisténi
dopravni obsluznosti, kterou zpracovala firma PK Ossendorf s.r.0. v ¢ervnu 2019.

V ramci stavby dojde nejen k piestavbé prasecné kiiZzovatky na okruzni, ale i k Upravé
dalSich navazujicich komunikaci, zejména ulice KiiZzkovského a taky komunikace vedouci od
stivajici okruzni ktizovatky na ulici Bauerové smérem ke 4. brané. Dale dojde k Upravam
parkovacich ploch u gardZzového domu Expoparking a u hotelu VoronéZz 2, soucasné
s piijezdovymi komunikacemi k t¢émto parkovistim. Novému stavu komunikaci budou rovnéz
ptizpusobeny navazujici chodniky a zpevnéné plochy.

V rémci stavby dojde téZz k vybudovéani zastdvky MHD ,,Velodrom* smér Pisarky
formou zastdvkového zalivu.

Odvodnéni zpevnénych ploch bude zajisténo stavajici, respektive novou destovou
kanalizaci. Bude doplnéno, respektive upraveno veiejné osvétleni.

V prostoru stavby se nachazi mnoZzstvi dalSich stavajicich inZenyrskych siti, které
budou v rdmci stavby pireloZzeny nebo nahrazeny novymi. Problematikou téchto IS se zabyvaji
samostatné stavebni objekty.

Kviili zakomponovani do krajiny jsou navrzeny vegeta¢ni Upravy.

DuleZitou soucasti stavby, kterd zabezpeci bezpecnost dopravy bude osazeni kvalitniho
dopravniho znaceni. Jedna se jak o svislé, tak i vodorovné dopravni znaceni.
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Tento stavebni objekt zahrnuje navazujici zpevnéné plochy na objekt SO 101, Jedna se
konkrétné o chodniky, parkovisté pro osobni automobily a parkovisté P+R pro autobusy a
ptijezdové komunikace k témto parkovistim. Déle objekt zahrnuje Upravu parkovacich stani
pti ulici Ktizkovského a rekonstrukci vyjezdu z parkovaciho domu Expoparking. Parkovisté
pro osobni auta bude zcela nové. Na parkovisti P+R se dle diagnostiky provede jen vyména
obrusné vrstvy, lokaln¢ i loZné. Pouze v misté parkovacich stani délky 9 m, kde ¢ast nového
parkovisté zasahuje mimo stavajici zpevnéni se provede kompletné nova vozovka.

Parkovisté u parkovaciho domu bude pfistupné z hlavni komunikace mezi okruznimi
ktizovatkami (SO101 — osa 101). Jednosmérny vyjezd z tohoto parkovisté bude do okruzni
ktizovatky. Parkovisté obsahuje 74 parkovacich mist, z toho jsou 4 mista vyhrazeny pro
osoby télesné postiZzené. Obsahuje také 3 mista pro stani motocykla. Vnitini komunikace na

v sy

parkovisti ma Sitrku 6,0 m.

Parkovist¢ P+R pro autobusy bude pftistupné zrampy na ulici Bauerova, vyjezd

z tohoto parkovisté bude pred hotelem Voronéz 2 u ulice Kiizkovského. Parkovisté obsahuje
19 parkovacich mist délky 15 m a 4 stani délky 9 m.

Rozmeéry parkovaci stani na parkovisti osobnich aut i na parkovisti P+R pro autobusy
jsou navrzeny dle aktualné platnych predpist a norem.

Chodniky jsou navrZeny tak, aby umoZznovaly bezpecny pohyb p&Sim osobam, véetné
0sob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

Zakladni navrhova rychlost pro tuto stavbu je 50 km/h. Na tyto rychlosti jsou navrzeny
vSechny smérové, vyskove a Sitkové parametry stavby.

Tvary kiizovatek, polomery a Sitky jednotlivych jizdnich pruhd jsou navrzeny dle
platné CSN a byly ovéieny vleénymi kiivkami pro bezpe¢ny prajezd autobusu, pripadné
kamiont.

Smérové feSeni vychéazi ze schvalené Studie zajisténi dopravni obsluznosti, kterou
zpracovala firma PK Ossendorf s.r.o. v ¢ervnu 2019. Obecné je smérové feSeni dano polohou
stavajicich komunikaci a parkovist’ a také polohou 4. brany BVV.

Vyskove teSeni je prizptisobeno stavajicimu stavu s ohledem na odvodnéni povrchu a
spodni stavby komunikace a odvodnéni prilehlého terénu. VySkové feSeni je provedeno tak, aby
byly vSechny zpevnéné plochy tadné odvodnény. Na zacdtku i na konci Upravy se vysSkové

ptipojuje niveleta na soucasny stav.

Piijezdovd komunikace k parkovisti P+R se musela zahloubit vaéi stavajicimu stavu
z davodu projeti autobusti pod mostem na rampé Bauerova. Prujezd pod mostem je omezen na

vozidla do vysky 4,0m.

Zakladni pricny sklon komunikaci je 2,5 %. Z&kladni pticny sklon zemni plané je
navrzen jednostranny 3 %. Pti¢né sklony na parkovistich jsou proménné.
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C) Vyhodnoceni prizkumi a podkladia

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace, poskytnutym objednatelem, jsou
niZze uvedené prizkumy a jejich zaveéry:

- Geodetické zaméteni (Bkom, 04/2020)

- Koncepce nakladani s destovymi vodami (AQUATIS a.s., 03/2020)

- 1G a HG prizkum (GEOSTAR, spol. s.r.0. 01/2020)

- Diagnosticky prazkum zpevnénych ploch véetné zjisteni PAU (IMOS BRNO, a.s.
03/2020

- Akusticka studie (AKUSTING, spol. s.r.0. 06/2020)

- Dopravné inZenyrské podklady a kapacitni posouzeni okruzni kiiZzovatky (Brnénské
komunikace, a.s. 08/2019)

- Studie zajisténi dopravni obsluznosti (PK Ossendorf s.r.o. 06/2019)

V rdmci projektové dokumentace byly zpracovany doplnujici prazkumy, které jsou
soucasti dokladové ¢asti tohoto projektu. Jedna se piedevsim o:

- Diagnosticky prizkum parkovisté Voronéz véetné zjisténi PAU (IMOS BRNO, a.s.
10/2020

- ReSerse IS v prostoru stavby (Viapont 05/2020)

- Dendrologicky prazkum (Ing. Dagmar Hawerlandova 08/2020)

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiam stavby
Na tento objekt pifimo navazuje objekt 101 Okruzni kiiZzovatka 4. brana.

V prostoru stavby se nachazi mnozstvi stavajicich inZenyrskych siti, které budou
v rdmci stavby pielozeny nebo nahrazeny novymi. Problematikou téchto IS se zabyvaji
samostatné stavebni objekty.

Z davodu koordinace s planovanou stavbou ,,MULTIFUNKCNI SPORTOVNI A
KULTURNI PAVILON“, 10 405 ,ROZVODY VN - TRASA NAHRADNI -
KRIZKOVSKEHO* (zpracovatel PK OSSENDORF s.r.0.) budou do soubghu se stavajicimi
kabely VN na ul. Kftizkovského uloZzeny dvé plastové chranicky @ 200 mm s krytim
minimaln¢ 1 m. Budou uloZeny do piskového loZe a opatieny vystraznou folii. Na zacatku a
konci chréani¢ky budou osazeny zemni vyhledavaci markery. Celkova délka trasy je 148 m.
Tyto chranicky jsou sou¢ésti SO 101.

V mist¢ kiizeni svjezdem ke 4.bran¢ aredlu BVV jsou na trasach optickych
sdélovacich kabela instalovany stavajici chranicky a nedojde zde ke sniZeni nivelety terénu
ani k rozSiteni télesa vozovky. Stavajici chranicky budou pouze zrevidovany (v piipadé
poruSeni chrani¢ky bude vloZena délena trubka pr.200/160mm) a do ptipoloZe trasy kazdého
majetkového spravce bude zaloZena jedna rezervni chranicka PE160mm v dl. 24m. Tyto
chrani¢ky jsou soucésti SO 404.

V misté autobusové zastavky bude nutno zabezpegit stavajici kabely BVV do budovy
Expoparkingu. Jedna se o dopInéni délené chranicky DN160 délky 19 m v mistech rozSiteni
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komunikace a v misté autobusové zastavky a dale o pripoloZe dvou celych rezervnich PE
chrani¢ek DN 160 v délce 19 m, z nichZ jedna bude slouzit pro vyhledovou elektrifikaci
zastavky. Chréni¢cky budou obetonovéany a opatreny vystraznou folii. Na zacatku a konci
chrani¢ky budou osazeny zemni vyhledavaci markery. Tyto chrani¢ky jsou soucasti SO 101.
Rozsah inZenyrskych siti je patrny z vykresoveé piilohy C.2 Koordina¢ni situacni vykres.

Seznam ostatnich objektd stavby:

020 Piiprava Uzemi

101 Okruzni kiiZzovatka 4. brana

190 Dopravni znac¢eni trvalé

191 Dopravni znac¢eni provizorni

301 Dest'ovéa kanalizace

302 Prelozka vodovodu BVaK

303 PreloZzka vodovodni pripojky BVV
401 PielozZky siti VO

402 Nové sité¢ VO

403 PielozZka siti AO

404 Pielozky sdélovacich kabeli CETIN
501 Prelozka STL Plynovodu

801 Vegetac¢ni Upravy

e) Navrh zpevnénych ploch, véetné piipadnych vypoéta

Stavajici zpevnéné plochy

Na stavajicich asfaltovych plochach byl proveden diagnosticky prizkum pro zjisténi
mocnosti vozovkovych vrstev. Byly provedeny dvé sondy, jedna na ulici Kiizkovského a
druhd na parkovisti osobnich aut. Pii bourani stavajicich asf. ploch vychézime z diagnostiky:

Sonda na ulici K¥izkovského:

asfaltovy beton AB 80 mm
obalované kamenivo QK 115 mm
Stérkodrt’ SD 80 mm

Sonda na parkovisti osobnich aut:
asfaltovy beton AB 116 mm

Nové zpevnéné plochy

Na piijezdovych komunikacich k parkovisti P+R je navrZena vozovka asfaltova s
krytem z asfaltového koberce mastixového modifikovaného SMA 11S pro TDZ |, NUP DO se
zvysenou odolnosti proti vzniku pti¢nych nerovnosti (vyjizdéni koleji). TlouStka konstrukce
vozovky min. 580 mm.
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MULTIFUNKCNI SPORTOVNI A KULTURNI CENTRUM (MFSKC) - KRIZOVATKA 4. BRANA BVV PDPS
SO 102 Parkovisté a zpevnéné plochy — Technicka zprava

Konstrukce asfaltové vozovky je navrzena ve slozeni — SKLADBA 1:

asfaltovy koberec mastixovy modifikovany SMA 11S 40 mm

s posypem predobalenym kamenivem fr. 2/4 1.50kg/m?
spojovaci postrik modif. kation.em. PS-CP 0.35kg/m?
asfaltovy beton pro loZznou vrstvu modif. ACL 16S 60 mm
spojovaci postrik modif. kation.em. PS-CP 0.50kg/m?
asfaltovy beton pro podkladni vrstvy modif. ACP 22S 80 mm
povrch Pl zadrtit kamenivem 4/8 3.00kg/m?, bez PS
infiltra¢ni postiik kation.em. PI-C 0.70kg/m?
smés stmelend cementem SC C8/10 150 mm
Stérkodrt fr. 0/32; tf. A SD min. 250 mm
celkem min 580 mm

Na prijezdovych komunikacich k parkovisti osobnich automobilu je navrZzena vozovka
asfaltova s krytem z asfaltoveho koberce mastixového modifikovaného SMA 11S se zvySenou
odolnosti proti vzniku pti¢nych nerovnosti (vyjizdéni koleji). Tloustka konstrukce vozovky
min. 480 mm.

Konstrukce asfaltové vozovky je navrzena ve slozeni — SKLADBA 5:

asfaltovy koberec mastixovy modifikovany SMA 11S 40 mm

s posypem predobalenym kamenivem fr. 2/4 1.50kg/m?
spojovaci postrik modif. kation.em. PS-CP 0.50kg/m?
asfaltovy beton pro podkladni vrstvy modif. ACP 22S 70 mm
povrch Pl zadrtit kamenivem 4/8 3.00kg/m?, bez PS
infiltra¢ni postiik kation.em. PI-C 0.70kg/m?
smés stmelend cementem SC C8/10 120 mm
Stérkodrt fr. 0/32; tf. A SD min. 250 mm
celkem min 480 mm

Parkovist¢ u gardzového domu bude mit kryt ze vsakovacich rostd a bude
odvodiovano skrze tyto roSty piimo do podlozi. Celkova tloustka konstrukce je min. 350
mm.

Konstrukce parkovisté s krytem se zasakovacimi rosty — pod mostem — SKLADBA 8a:

AS-TTE plastové rosty se zamkem vyplnéné Stérkem 60 mm
podkladni vrstva pod rosty ze Stérkodrti L 40 mm
Stérkodrt fr. 0/45; tf. A SD min. 250 mm
celkem min 350 mm

Konstrukce parkoviste s krytem se zasakovacimi rosty — mimo most — SKLADBA 8b:

AS-TTE plastové rosty se zamkem zatravnéné 60 mm
podkladni vrstva pod rosty ze Stérkodrti L 40 mm
Stérkodrt fr. 0/45; tf. A SD min. 250 mm
celkem min 350 mm

DlaZdeny vyjezd z parkovaciho domu, parkovaci stani pti ulici Ki¥izkovskeho a stani pro
pro osoby télesné postizené na parkovisti ze vsakovacich rosta jsou navrzeny z betonové dlazby
10/20 Sedé tl. 80 mm do loZe, celkova tloustka konstrukce min. 490 mm.
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Konstrukce pojizdénych dldzdénych ploch je navrzena ve slozeni — SKLADBA 6:

betonova dlazba BDL80 80 mm
loZe 4/8 40 mm
smés stmelena cementem SC C8/10 120 mm
Stérkodrt’ fr. 0/32; ti. A SD min. 250 mm
celkem min 490 mm

U dlazdenych povrchi, v kombinaci se stmelenou podkladni vrstvou, kde je spadovani
vozovky provedeno k obrubniku je potieba zajistit odvodnéni této stmelené podkladni vrstvy.
Odvodnéni povrchu vrstvy SC bude provedeno drendznimi Zebry u obrubniku v Sifce cca
100 mm. DrenézZni Zebro bude vyplnéno kamenivem fr. 8/16 a opatieno filtracni geotextilii.

Detail tohoto Zebra je podrobné popsan ve vykrese ¢. 4 VVzorové pricné fezy.

Parkovisté P+R pro autobusy bude mit Ziviény povrch z asfaltového betonu. Na tomto
parkovisti se provede v misté stavajiciho zpevnéni pouze oprava obrusné vrstvy, lokalng i
loZné vrstvy podle diagnostiky. Diagnosticky prizkum je podrobné popsan v dokladové ¢asti.

Obnova obrusné vrstvy, lokalni opravy po frézovani na parkovisti P+R
(zvyseni stavajici nivelety o 10-20 mm)

Technologicky postup:

- Frézovani do hloubky 30 - 40 mm s odvozem materialu pro jeho dalsi vyuZziti;

- O¢isteni povrchu;

- Odborné kontrola stavu povrchu po frézovani a upiesnéni ploch k lokalnim opravam;
- Lokalni opravy trhlin podle TP115 a jinych poruch (odlupovani, rozpad) - dalsi
frézovani do hloubky 70 mm pod droven odfrézovaného povrchu, Uprava hran,
oSetieni odfrézovaného povrchu (zameteni, spojovaci postiik) a pokladka lozni vrstvy
z asfaltového betonu pro lozni vrstvy ACL 22 + tl. 70 mm podle CSN EN 13108-1 a
CSN 73 6121 a TKP Kap. 7; predbézny odhad rozsahu lokalnich oprav minimalné v
cca 30 — 40% plochy;

- Spojovaci postrik z kationaktivni asfaltové emulze urcené pro spojovaci postriky

v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,5 kg/mz2;

- Pokladka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy

ACO 11+ tl. 50 mm podle CSN EN 13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Konstrukce asfaltové vozovky parkovisté P+R (na stavajicim zpevnéni) je navrZzena ve
slozeni — SKLADBA 7:

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50 mm
spojovaci postrik kation.em. PS-CP 0.35kg/m?
asfaltovy beton pro lozZni vrstvy (pouze u lokalnich oprav) ACL 22+ 70 mm
spojovaci postrik kation.em. PS-CP 0.50kg/m?
celkem min 50 mm piipadné 120 mm v misté vétSich poruch

V misté nového parkovisté P+R mimo stavajici zpevnéni se provede kompletné nova
vozovka.

VIAPONT, s.r.0. 6
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Konstrukce asfaltové vozovky parkovisté P+R (mimo stavajici zpevnéni) je navrzena ve
slozeni — SKLADBA 9:

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50 mm
spojovaci postrik kation.em. PS-CP 0.35kg/m?
asfaltovy beton pro lozZni vrstvy (pouze u lokalnich oprav) ACL 22+ 70 mm
spojovaci postrik kation.em. PS-CP 0.50kg/m?
asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22S 80 mm
povrch Pl zadrtit kamenivem 4/8 3.00kg/m?, bez PS
infiltra¢ni postiik kation.em. PI-C 0.70kg/m?
smés stmelend cementem SC C8/10 120 mm
Stérkodrt fr. 0/32; tf. A SD min. 250 mm
celkem min 570 mm

Dl&Zdené chodniky jsou navrzeny z betonové dlazby s fazetou 20/20 Sede tl. 60 mm
do loZe, celkové tloustka chodniku min. 350 mm.

Konstrukce chodniki je navrZzena ve slozeni — SKLADBA 3:

betonova dlazba BDL60 60 mm
loze 4/8 40 mm
Stérkodrt’ fr. 0/32; té. A SD min. 250 mm
celkem min 350 mm

Na zvySenych ostravcich pod estakddou Bauerova bude pouzit kamenny zahoz. Bude
pouZit kamenny material ze stavajici kiizovatky uloZeny na mezideponii v objektu SO 020. Pod
zahozem bude rozprostiena separacni geotextilie 500 g/m2.

Minimalni unosnost plané pod komunikacemi Eger2 = min. 60 MPa.
V piipadé netinosného podloZi se provede vymeéna podloZi v tl. 0.3 m — SD fr. 0-63.

Jedna se o stavbu v intravilanu, tudiz vSechny zpevnéné plochy jsou lemovéany
betonovymi obrubniky vysky 0,12 m nad urovni vozovky. V mistech, kde bude nutné
vozidlem pies obrubnik piejizdét bude osazeny najezdové obrubniky 150/150 vysky 0,02 m
nad vozovkou. Chodniky dale obsahuji prvky pro bezpe¢ny pohyb pé&Sich, véetné osob se
snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Detailni skladba vozovek viz ptiloha VVzorové piicné fezy.

f) ReZim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Odvodnéni povrchové vody z komunikaci je feSeno podélnym a pticnym sklonem
vozovky ke zvySenym obrubam a dale do uli¢nich vpusti a do deSt'ové kanalizace.

Uli¢ni vpusti budou betonové s plastovou miizi DIN M508D dle Méstskych standardu ze
dne 22.12.2010, konkrétn¢ prilohy ¢.4 Uli¢ni deStova vpust.

Pouze na parkovisti pro osobni automobily s krytem ze vsakovacich rosta se uvaZuje se
vsakem vody do podloZi. V ptipad¢é velkych sraZek, kdy by se voda nestacila do podloZi
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nevséknutou vodu odvedou do deSt'ové kanalizace.
Na styku ulice Ktizkovského a komunikace vedouci k parkovisti u hotelu VVoronéz 2
bude osazen liniovy odvodiova¢. Druhy liniovy odvodiova¢ bude osazen i na vyjezdové

komunikaci z parkovaciho domu Expoparking na styku sulici Ktizkovského. Oba
odvodnovace jsou soucasti SO 101.

Odvodnénim zpevnénych ploch se podrobné zabyva stavebni objekt 301.

Odvodnéni podpovrchové vody je feSeno pricnym a podélnym sklonem plané do
podélnych drenazi. Drenaze DN100 budou pii sklonu pies 1% uloZené do SP loZe tl. 50 mm
fr. 0/22, pti sklonu 0.5-1% uloZené do podkladniho betonu tloustky 50 mm. Obsyp a zasyp
drenadZe bude z HK fr. 8/16. Ryha drenadZe bude Sirok& 0,5m. DrendZe budou zaustény do
pripojek uli¢nich vpusti do odboc¢ky KT za sifonem, piipadné do drendznich Sachet na
parkovisti ze vsakovacich rosti. Drenazni Sachty budou plastové DN600 s poklopem na
unosnost D400. Z&kladni pri¢ny sklon plan¢ je navrZzen 3 %.

Materialy pouZité do zemniho télesa musi spliiovat parametry podle platnych CSN
a TKP, piedevdim CSN 733050 Zemni prace, CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci, CSN 721006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin, TKP a ZTKP
staveb pozemnich komunikaci. Dosypéavka zemnich krajnic bude z SD fr. 0-32.

Zvlastni pozornost je potieba vénovat odvodnéni vykopu v kazdé etapé jejich
budovani, aby nedochazelo k infiltrovani povrchové vody do podloZi s naslednym snizovanim
stability plané. Pti kontrolnich zkouSkach hutnéni plané je nutné dosdhnout poZadované
Edef2. Zemni prace budou obsahovat technickou skryvku a vykopy pro komunikaci,
inZzenyrské sit¢, chodnik atd. Budou vykonany ptipadné sana¢ni opatieni dle doporuceni IGP.
Nezpevnéné plochy budou ohumusovény v tl. 0,15m a zatravnény (zatravnéni je soucasti SO
801).

Stavba nezasahuje do Zadného ochranného pasma vodniho zdroje.
V priabéhu vystavby nesmi dochéazet k nadmérnému znecist'ovani povrchovych vod a
ohroZovani kvality podzemnich vod.

9) Navrh dopravnich znaéek, dopravnich zarizeni, svételnych signala, zarizeni
pro provozni informace a dopravni telematiku

Navrhem trvalého dopravniho znaceni zajmového Gzemi stavby se podrobné zabyva

stavebni objekt 190. Objekt #eSi svislé i vodorovné dopravni znaceni.

1) Svislé dopravni znac¢ky

Stavajici dopravni znacky, které nezasahuji do stavby, jsou platné a zustanou
zachovény. Prestavbou kiiZzovatky vak dojde i k tomu, Ze nékteré stavajici znacky budou ve
sve stavajici poloze stavbé prekédzet, bude tedy nutno je piesunout do vhodngjsi polohy.
Krome stavajicich znac¢ek dojde i k osazeni novych. Zejména s ohledem na oznaceni nové
okruzni ktiZzovatky, nové zastadvky MHD, ptechodi pro chodce, vyznaceni nové vzniklych

parkovist, podjezdnych vySek pod mostem a dalSich.
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2) Vodorovné dopravni znaceni

Po vystavbé novych komunikaci nebo frézovani stavajicich vozovek bude potiebné na
komunikacich a parkovistich doplnit nové vodorovné znaceni. Na komunikacich budou
vyznaceny jednotlivé jizdni pruhy, piechody pro chodce, mista pro prechézeni, parkovaci
stani na parkovistich, ozna¢eni nové zastavky MHD, dopravnich stint apod.

Parkovaci stani na parkovisti ze vsakovacich rosti bude naznaceno dlazebnimi
kostkami. Tyto kostky jsou vykézany v SO 102.

Né&vrh dopravniho znaceni v duchu platneho zakona 361/2000 Sh. a Vyhlasky MDS
&. 294/2015 Sb. a platnych technickych podminek bude projednéan s Policii CR. Definitivni
ndvrh bude schvélen v dostatecném predstihu pied uvedenim stavby do provozu - po
vyjadieni P CR stanovi mistni Upravu dopravniho znageni odbor dopravy.

Navrhem provizorniho dopravniho znaceni zdjmového Gzemi stavby se podrobné
zabyva stavebni objekt 191. Objekt zahrnuje navrh prechodného dopravniho znaceni béhem
vystavby.

h) Zvlastni podminky a poZzadavky na postup vystavby, p¥ipadné udrzbu

Stavba Uzce souvisi se samostatnou stavbou ,,P+R Voronéz“, ktera bude probihat na
etapy a je tedy nutnd spole¢na koordinace. Predmétem stavby ,,P+R Voronéz“ je uloZeni
kabelové trasy napajecich a optickych kabeli zavorového systému, osazeni dohledovych
kamer, zavor na parkovistich, platebnich automatu a dalSich.

Stavba Uzce souvisi se stavbou nového multifunkéniho sportovniho a kulturniho centra
a stavebnimi Upravami ulice Bauerovy. Nicmén¢ neni na téchto stavbach piimo zavisla a je
mozZno ji realizovat v piedstihu jako samostatnou akci. Stavba nebude ¢lenéna na etapy.
Nebude mit negativni vliv na stavajici dopravu. Stavba si vyZzadd mnoZstvi preloZzek
inZzenyrskych siti. Tyto preloZzky jsou teSeny v samostatnych objektech a jsou souc¢ésti této
dokumentace.

Vsechny nové sité, pripadné jejich preloZky je nutno se samotnou stavbou patii¢né
koordinovat.

Pied vlastnim zahajenim zemnich praci je zhotovitel stavby povinen ovéfit podzemni
vedeni siti technické infrastruktury a pozadat jednotlivé spravce téchto inZzenyrskych siti o
jejich vytyceni. Ptipadné zmény projektu vzniklé v prabéhu vystavby budou konzultovany se
zpracovatelem projektové dokumentace a odsouhlaseny investorem. Zhotovitel stavby
zpracuje c¢asovy harmonogram provadéni stavebnich praci, ktery si nechd odsouhlasit
investorem stavby.

Piedpokladany priabeh stavby, jeho zahajeni a dokonceni bude bliZe specifikovano po
vydani stavebniho povoleni.

Uvedeni do provozu je mozno provadét postupné po dokonéeni a predani jednotlivych
stavebnich objektu jejich spravcam.

Piistup na stavenisté bude zajistén ze stivajicich komunikaci.

Pro bezpecné uzivani novych komunikaci bude v zimnim obdobi potieba zajistovat
odstraniovani nanosu snéhu. Toto opatieni bude v kompetenci vlastnika nebo spravce mistnich
komunikaci.
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i) Vazba na pripadné technologické vybaveni
Technologické vybaveni se nevyskytuje.

j) Piehled provedenych vypoéta a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prireza

U staveb pozemnich komunikaci neni feSeno.

k) ReSeni piistupu a uzivani veiejné piistupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

V rdmci stavby je feSena i pé&Si doprava pomoci chodnikt. NavrZené Upravy jsou
v souladu s poZadavky Vyhlasky o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb ¢. 398/2009 Sb.

Chodniky jsou navrZeny tak, aby umoZznovaly bezpecny pohyb p&Sim osobam, véetné
osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace. Mista pro piechazeni budou vybavena podle
prislusnych predpisi varovnymi a signalnimi pasy z reliéfni dlazby a snizenymi obrubniky
tak, aby vyhovovaly bezpe¢nému pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V
mist¢ dlouhych ptechoda jsou navrzeny ochranné ostrivky pro veétsSi bezpe¢nost chodci.
Piechody a mista pro ptechazeni maji max. pri¢ny sklon 8,3 %, néjezdovy obrubnik 150/150
je osazen max. 0,02 m nad vozovkou, za obrubou je 0,40 m Siroky varovny pas a 0,80 m
Siroky signalni pas z reliéfni dlazby podle TN TZUS 12_03_04.

U mist pro piechazeni je signalni pas odsazeny od varovného pasu o 0,40 m.

Reliéfni dlazba bude lemovana 0,40 m Sirokym pasem hladké dlazby bez fazet, ktera
bude pokladana na sttih.

V mistech, kde neni navrzeny signalni pas, tvori prirozenou vodici linii chodnikové
obrubniky 100/250 zvy3ené o 0,06 m nad uroven chodnika.

Pro lepSi orientaci nevidomych osob v misté preruSeni piirozené vodici linie v misté
sjezdu k hotelu VVoronéz 11 je navrZzena uméld vodici linie (provedena nastiikem vodorovnym
dopravnim znacenim na vozovce). Délka vodici linie je cca 10 m, Sitka 0,40 m.

Zastavka MHD je opatiena kontrastnim pruhem hladké ¢ervené dlazby 10/20/6 v Siice
0,30 m za bezbariérovym obrubnikem.

Signalni a varovné pasy budou provedeny z antracitové betonové reliéfni dlazby
10/20/6.

Lemovani kolem varovnych a signélnich pasa bude z hladké betonové dlazby 20/20/6
bez fazet.

DIl&Zdené plochy budou provedeny z Sedé betonové dlazby 20/20/6 s fazetou.

Detaily bezbariérového teSeni prechodi pro chodce, mista pro prechazeni a u zastavky
MHD jsou piilohou této technické zpravy.

V Brng¢, Unor 2022 Ing. Jakub Volny
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