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1. UvVOD

Vrédmeci navrhované stavby MFSKC - Kfizovatka 4. Brana BVV bude nutné vybudovat odvodnéni nové
navrhovanych zpevnénych ploch a zarover upravit stavajici odvodiovaci zafizeni (vpusti, Sachty, kanalizace) dle
nového navrhu ploch.

Odvadeéni srazkovych vod je navrZeno v souladu s Méstskymi standardy pro kanalizaCni zafizeni. V ramci Uzemi
bude zachovan oddilny kanalizaéni systém.

V ramci pfedkladané dokumentace je feSen vodohospodarsky objekt SO 301 — Destova kanalizace.

Soubor pouzitych technickych norem a predpist

Pravni pfedpisy :
- Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon)

- Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v plném znéni — novela 275/2013 (zékon o vodovodech a
kanalizacich)

Normy - zakladni :

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

Souvisejici normy :

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pipojek a jejich zkou$eni
CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizagnich pripojek

Projektova dokumentace je vypracovana ve shodé s platnymi pfedpisy a normami legislativné o3etfujici uvedenou
problematiku. Zejména se jedna o zakon 254/2001 Sb. o vodach, vyhlasku ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich
na vyuzivani Uzemi, vyhlasku &. 269/2009 Sb. o technickych pozZadavcich na stavby.

2.  TECHNICKE RESENI - SO 301

Vramci pfedkladané dokumentace je feSen objekt SO 301 DeStova kanalizace, ktery feSi jednak vybudovani
odvodnéni novych a upravovanych zpevnénych ploch, a to pomoci kanalizaCnich pfipojek od uli€nich vpusti
zausténych do nové navrhované stoky D1 nebo do stavajici kanalizace, dale vySkovou Upravu zhlavi stavajicich
Sachet do urovné nové navrzenych ploch a ruSeni stavajicich destovych kanalizaci a objektd, které se po dokonceni
stavby stanou nefunkénimi.

Materiél zpevnénych ploch parkovisté bude proveden ze zasakovacich rostl s vhodnou povrchovou a podkladni
vrstvou, kterd dokaze zabezpelit zachyceni nerozpu$ténych latek a uhlovodiki (minerélni oleje, ropné latky).
Z tohoto divodu neni nutné pro odvodnéni zpevnénych ploch parkovi$té pouzit dodatecné cisténi v odluCovadi
lehkych kapalin. Zaroven diky vyuZziti zasakovacich ro$ti dochazi ke sniZeni odtoku ze zpevnénych ploch a i pfi
navrzeném rozSifeni zpevnénych ploch oproti soucasnému stavu bude vysledny okamzity odtok ze zpevnénych
ploch do stavajici kanalizace niz$i nez v sou¢asnému stavu. Z tohoto divodu neni v ramci nového navrhu odvodnéni
uvazovano s omezenim odtoku a retencni nadrZi.

STOKA D1

V rdmci SO 301 je navrZeno vybudovani nové deStové kanalizani stoky D1 z Zelezobetonovych TZH trub DN300
v celkové délce 56,50m, ktera bude odvodfovat nové navrzené zpevnéné plochy komunikace (pfes deStové uliéni
vpusti s pfipojkami) a dale bude do stoky D1 odvodnéna plafi nové navrhovaného rozsifeni parkovisté ze
zasakovacich rostd. Stoka D1 bude zausténa, v misté stavajiciho parkovisté, do vstupni kanalizaéni $achty SDst.1
na stavajici deStové kanalizaci DN300 ve spravé BKOM.

Napojeni do Sachty bude provedeno s vodotésnym zapravenim, do Sachty bude nutné vybourat otvor pro nové
potrubi, do kterého bude vioZeno nové kanalizaéni potrubi a prostor ve sténé okolo potrubi bude nasledné vodotésné
zapraven (napf. sanacni maltou, pfipadné bobtnavym tmelem s tésnicim profilem). V Sachtovém dné bude rovnéz
upraven Zlabek pro nové navrzené pfitokové potrubi a opraven bude i vnitfni povrch Sachty.

Potrubi bude ukladano méstskych standardi do betonového loze z bet. C16/20. Na stokach budou v lomech a ve
vzdalenosti max. 50m osazeny vstupni kanalizacni Sachty vnitfniho priméru DN1000mm.
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DESTOVE KANALIZAGNI PRIPOJKY

Pro odvodnéni nové navrzenych a upravovanych ploch je navrZzeno vybudovani destovych kanalizaénich pfipojek,
které budou odvodiovat navrzené deStové uliéni vpusti a liniové Zlaby (deStové vpusti a zlaby jsou sou€ast objektu
S0101 a SO102) a dale vybudovani pfipojek od drenaznich Sachet z odvodnéni plané nové navrhovaného rozsifeni
parkovisté ze zasakovacich rostu (drenazni Sachty jsou soucast objektu SO101 a SO102).

De$tové kanalizaCni pfipojky budou provedeny z kameninovych trub DN150 a DN200 celkové délky 284,00m.
V pfipadé delSich kanalizacnich pfipojek (nad 20m) budou na pfipojce osazeny plastové revizni Sachty vnitiniho
priméru DN600mm, navrzeno je takto fesit prelozku pfipojky ¢.1 a prelozku pfipojky €.2.

Destové kanalizacni pfipojky budou napojeny na uliéni stoku prostfednictvim odboCek 90°. Odbocky pro napojeni
pfipojek na betonové potrubi budou provedeny dodateénym jadrovym vyvrtem na potrubi, vysazend odbocka bude
utésnéna vhodnym tésnénim a nasledné po propojeni pfipojky obetonovana.

Pfi dodateéném napojovani odbo&ky na potrubi stoky, budou odbocky napojeny na specialni tésnici vioZku osazenou
do pfedem vyvrtaného otvoru na potrubi Jeji typ bude zvoleny podle materialu kanalizace. PouZitd viozka musi
zabezpecit vodotésné napojeni pfipojky na kanalizaci a nesmi zasahovat do pritoéného profilu stoky.

Pokud je odbocka pro pfipojku zausténa do revizni Sachty je toto tfeba provést pomoci prechodového kusu
(Sachtové vlozky nebo zkracené trouby) a neni dovolené potrubi zabetonovat pfimo do stény Sachty. Sachtové
vlozky resp. zkracené trouby umoZriuiji pfepojeni potrubi do betonové Sachty vodotésné a kloubovité.

UPRAVA ZHLAVIi STAVAJICiCH KANALIZACNICH SACHET

Soucasti SO 301 je i uprava 8ks zhlavi stavajicich kanalizanich Sachet dotCenych stavbou silnicni kfiZovatky.
Navrzena je vySkova Uprava zhlavi stavajicich Sachet do Urovné nové navrzenych ploch.

Vramci SO 301 budou stavajici zhlavi Sachet ubourany do hloubky cca 1m pod povrch terénu, bude provedeno
osazeni nového zhlavi s ukondenim kanalizaénim poklopem v Urovni navrzené Urovné nového povrchu. Uprava
zhlavi bude provedena pomoci prefabrikovanych kanalizacnich skruzi, vyrovnavacich prstencli s osazenim nového
litinového poklopu na vstupni otvor Sachty. Spojeni stavajici stény Sachty a novych prefabrikatl zhlavi bude
provedeno vodotésné a spoj bude po celém obvodu Sachty obetonovan betonem C25/30 XF3. V pfipadé
nevyhovujiciho stavu vnitfniho povrchu Sachet a pfi Spatném technickém stavu stupadel bude provedena oprava
vnitfniho povrchu Sachet napf. sanaéni maltou a dale bude provedena vyména nevyhovuijicich stupadel.

RUSENi STAVAJICi KANALIZACE A OBJEKTU
Stavajici kanalizace, které se po provedeni stavby stanou nefunkéni je nutno zrusit a zabezpecit.

Stavajici kanalizace a objekty budou zruSeny jednak vybouranim, pokud svoji konstrukci zasahuji do stavby
nékterého SO navrhované stavby nebo bude stavajici potrubi ponechano ve stavajici pozici (pokud bude mimo
vykop) a bude zajisténo vyplnéni profilu kanalizace véetné prostoru Sachet a vpusti, které budou ubourany do
pozadované hloubky.

Potrubi, revizni $achty a uli€ni vpusti budou, v pfipadé ze nezasahuiji do vykopu nové kanalizace, ponechany v zemi,
revizni Sachty a uliéni vpusti budou do hl. 1,0m pod Uroved terénu odbourany a zbyla ¢ast Sachty véetné potrubi
bude zafoukano pfislusnou smési. Vybourany material stavajici kanalizace bude odvezen na fizenou skladku.

Pfi ruSeni &asti kanalizace ponechanim ve stavajici pozici se zaplnénim, musi byt zajisténo vyplnéni profilu
kanalizace vCetné prostoru Sachet. Stavajici poklopy véetné ram0 budou odstranény a pfedany provozovateli
kanalizace. Na zaplnéni prostoru kanalizace mohou byt pouzity uvedené materialy:

1. popilkocementové smési

2. hubené betonové smési

3. Stérkopisky pro zaplnéni Sachet

ZapInéni prostoru stok musi byt provedeno tak, aby nevznikala ve starych profilech nezaplnéna mista, ktera by
mohla byt pficinou poklest nebo havarii. Materialy pro zaplnéni musi byt nestlacitelné a musi mit atesty pro pouziti
do podzemi - pro danou konkrétni smés, souhlasné stanovisko CIZP a MMB - OZP, dale potom povoleni MHS Brno
pro manipulaci s navrhovanymi materialy.
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V ramci SO 301 piedpokladame ruseni stavajici kanalizace v rozsahu:
- Bourani kanalizace DN150 (135,0m)

- Bourani kanalizace DN200 (7,0m)

- Bourani kanaliza¢nich Sachet DN1000 kompletni (2ks)

- Bourani zhlavi kanalizaénich Sachet DN1000 do hloubky 1m (9ks)
- Bourani uliénich vpusti kompletni (18ks)

- Bourani uliénich vpusti do hloubky 1m (3ks)

- Bourani liniovych Zlabl (1ks)

- Zaplnéni kanalizace DN150 smési (70,0m)

- Zaplnéni kanalizace DN400 smési (20,0m)

- Zaplnéni kanalizanich Sachet DN1000 smési (1ks)

3. POZADAVKY NA VYBAVENI

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veSkeré materialy pouzivané pfi vystavbé byly v souladu s projektovou
dokumentaci, s odpovidajicimi ¢eskymi normami a s platnymi vyhlakami. Zhotovitel je rovnéZ povinen zajistit, Ze
vSechny importované materialy a zafizeni maji platné &eské certifikaty a jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN
a zkuSebnimi pozadavky.

V8echny stavebni prace, vyrobky a zafizeni, pouzivané pfi realizaci stavebniho objektu, museji splfiovat technické
pozadavky jakosti vyrobk( v souladu s Nafizenim viady ¢. 163/2002 Sb., s eskymi technickymi normami a
pfislusnymi technicko kvalitativnimi podminkami.

ProhlaSenim o shodé vyrobce nebo dovozce osvédCuje, ze u vlastnosti vyrobkd, jim uvadénych na trh, byla
posouzena jejich shoda s pozadavky na bezpecénost vyrobk( a s technickymi pfedpisy zplsobem odpovidajicim
stanovenym postupim posuzovani shody.

Materialové provedeni je navrzeno v souladu s metodikou Magistratu mésta Brna - Méstské standardy pro
kanalizaCni zafizeni.

Veskeré navrzené vyrobky spliiuji pozadavky zakona €. 22/1997 Sb. o obecnych pozadavcich na vyrobky, jsou
drziteli platného certifikatu pro pouziti v ramci CR a v neposledni fadé jsou téz nositeli stavebné technického
osvédceni.

Zelezobetonové potrubi TZH

Zelezobetonové trouby musi vyhovovat CSN EN 476. Trouby budou vyrobeny z vodostavebniho betonu C40/50 s
vysokou odolnosti proti obrusu a proti agresivité chemického prostfedi XA1 dle CSN EN 206-1. Pfi zvy$ené
agresivité chemického prostfedi XA2 a XA3 bude pouzity siranovy cement. Jmenovité svétlosti musi vyhovovat CSN
13 0015. Podminky pouZiti betonovych a Zelezobetonovych trub stanovuje CSN 72 3129. Hrdlové spoje trub budou
opatfeny integrovanym tésnénim, které zajisti vodotésné spojeni. Materialy pro tésnici krouzky musi vyhovovat EN
681-1.

Ulozeni trub

Zemni prace je mozno zahgjit jen na zakladé povoleni pfislusného maijitele pozemku, rovnéz je nutno respektovat
podminky jednotlivych vyjadfeni. Na povrchu kolem horni hrany ryhy je nutno provést opatfeni, ktera zabrani vniknuti
povrchovych vod do ryhy. V pribéhu vystavby je tfeba zakladovou pidu chranit proti mechanickému poruseni pfi
vykopovych pracich a proti nepfiznivym klimatickym G¢inkim (promrznuti). Postup stavby musi probihat vyhradné
proti spadu. Soucasti dodavky bude také smérové a vySkové zaméfeni kanalizace dle smérnice provozovatele. Pii
tézeni materialu z ryhy bude konzultovana s inzenyrskym geologem moznost jeho pouziti pro zpétné hutnéné zasypy
pod komunikaci. Vhodné zeminy budou potom selektivné deponovény a budou pouzity pfi provadéni zpétnych
zasypU po dokonéeni pokladky potrubi. Ryha pro ulozeni potrubi bude provedena jako otevfeny pazeny vykop se
svislymi pazenymi sténami. Ryha pro ulozeni potrubi bude paZena jednak podle potfeby, a déle vzdy pfi hloubce
vykopu vétsi nez 1,20 m. Provadéni vykopl a zpétny zasyp predpokladame z drovné stavajiciho terénu. Doprava,
skladovani, pokladka a montaz potrubi musi probihat v souladu s technickymi pfedpisy vyrobce. UloZeni trub bude
provedeno dle pfilohy Vzorové uloZeni potrubi.
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Podkladni vrstvy

Potrubi bude ukladano do betonového sedla 135° z bet. C16/20, trouby budou ukladany na betonové prazce,
osazené na podkladni beton C12/15, pod kterym bude vrstva hutnéného Stérkopisku min. tl. 50mm. Dno vykopu
musi byt udrzovano bez vody. Musi tedy byt vzdy odvedena nebo odéerpana deStova nebo drenazni voda. Pritoku
povrchovych vod musi byt zabranéno vhodnymi opatfenimi. Odvodiovani nesmi poSkodit loze potrubi.

Kladeni potrubi

Zelezobetonové potrubi je kladeno na betonové prazce. Hrdlo je vzdy ukladano proti spadu. Po kontrole spadu a
uspésném provedeni zkousky vodotésnosti se provede betonové sedlo. Dfik trouby musi pfiléhat k betonu sedla v
celé délce trouby. Pii kladeni bude Zhotovitel pouzivat laserovy sklonomér. Rozsah obetonovani je znazornén pro
ruzné dimenze potrubi na vykresu uloZeni potrubi. Poté budou provedeny bocni obsypy a zasypy. Pfi provadéni
obsypl a zpétnych zasypl bude paZeni postupné vytahovano tak, aby hutnéni jednotlivych vrstev probihalo proti
rostlému terénu. Pfipadnou instalovanou podéinou odvodriovaci drenaz ve dné vykopu musi Zhotovitel po ukon&eni
stavby zaslepit a uvést podiozni vrstvy do plvodniho stavu. Po skonceni stavby nesmi zlstat v podzemi zadny
podélny ani pficny odvodnovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané lokalité. Kladeni a

Obsypy potrubi

Po kontrole spadu a UspéSném provedeni zkousky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do pozadované vysky.
Obsyp potrubi do vysky 300mm nad vrchol potrubi (obetonovani) bude proveden hutnény vhodnymi, snadno
hutnitelnymi nesoudrznymi zeminami s velikosti zrn do 32 mm. Obsyp se provadi za souasného hutnéni po
vrstvach nejvice 150 mm tlustych a do vySky alespori 300mm nad vrchol potrubi. Pfi provadéni obsypu a zpétnych
zasypU bude pazeni postupné vytahovano tak, aby hutnéni jednotlivych vrstev probihalo proti rostlému terénu. Pfi
ukladani a zasypavani trub je nutno dodrzovat technicky manual vyrobce.

Zasyp potrubi

Pted zasypem potrubi budou na kanalizaci provedeny zkousky vodotésnosti a to dle CSN 756909 za piitomnosti
zastupce budouciho provozovatele a investora. ZkouSky vodotésnosti budou provedeny v celé délce trouby, a to po
Castech — vzdy v Useku mezi dvéma Sachtami.

Zasyp ryhy po uloZeni potrubi ve zpevnénych plochach bude proveden hutnitelnym materidlem s maximalnim zrnem
do 50 mm (recyklat, Stérkodrt). Sypano bude po vrstvach s provadénou priikazni zkouskou pozadované hutnosti
min. 95% Proctor standart. Zasyp pod zpevnénymi plochami bude uklddéan po vrstvach max. 0,15 m a hutnénim
bude zajiSténa hodnota Unosnosti plané dle uziti komunikace Edef = 45 MPa. V nezpevnénych nepojizdénych
plochach bude zpétny zasyp proveden z pivodniho prosatého materialu hutnéného po vrstvach 0,30 m. Vytahovani
pazeni bude probihat tésné pfed hutnénim tak, aby nedochazelo k dodateénému vytahovani paznic zjiz
zahutnéného obsypu a tim k jeho nakypfovani.

Pfi ukladani a zasypavani trub je nutno dodrZovat technicky manuél vyrobce.

Kameninové potrubi

Kameninové trouby budou pouzity s integrovanym spojem (minimalini tfida Unosnosti u DN 150 — tf. 34, DN200 -
tF.160, mezni Unosnost ve vrcholovém zatizeni u DN 150 — 34 KN/m, DN 200 — 32 kN/m). Kameninové potrubi bude
vyrobeno podle EN 295-1. Spoje potrubi DN 150 a DN 200 bude opatfeno spojem pryZovym. Spoje musi vyhovovat
pozadavkim CSN EN 295-3.

Ulozeni trub

Zemni prace je mozno zahgjit jen na zakladé povoleni pfislusného maijitele pozemku, rovnéz je nutno respektovat
podminky jednotlivych vyjadfeni. Na povrchu kolem horni hrany ryhy je nutno provést opatfeni, ktera zabrani vniknuti
povrchovych vod do ryhy. V pribéhu vystavby je tfeba zakladovou pidu chranit proti mechanickému poruseni pfi
vykopovych pracich a proti nepfiznivym klimatickym G¢inkim (promrznuti). Postup stavby musi probihat vyhradné
proti spadu. Soucasti dodavky bude také smérové a vySkové zaméfeni kanalizace dle smérice provozovatele. P¥i
tézeni materialu z ryhy bude konzultovana s inzenyrskym geologem moznost jeho pouziti pro zpétné hutnéné zasypy
pod komunikaci. Vhodné zeminy budou potom selektivné deponovény a budou pouzity pfi provadéni zpétnych
zasypU po dokonéeni pokladky potrubi. Ryha pro ulozeni potrubi bude provedena jako otevfeny pazeny vykop se
svislymi pazenymi sténami. Ryha pro ulozeni potrubi bude paZena jednak podle potfeby, a déle vzdy pfi hloubce
vykopu Vvétsi nez 1,20 m. Provadéni vykopu a zpétny zasyp pfedpokladame z Grovné stavajiciho terénu. Doprava,
skladovani, pokladka a montaz potrubi musi probihat v souladu s technickymi pfedpisy vyrobce. UloZeni trub bude
provedeno dle pfilohy Vzorové uloZeni potrubi.
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Podkladni vrstvy

UloZeni potrubi z kameninovych trub bude provedeno na betonové prazce, osazené na podkladni beton C12/15. Na
podloZeni jedné trouby budou pouZity 2 ks prazcu (pllené chodnikové obrubniky). Dno vykopu musi byt udrzovano
bez vody. Musi tedy byt vzdy odvedena nebo odCerpana destova nebo drenazni voda. Pfitoku povrchovych vod
musi byt zabranéno vhodnymi opatfenimi. Odvodriovani nesmi pokodit loZe potrubi.

Kladeni potrubi

Pokladani bude provedeno die EN 1610. Na provedenou spodni vrstvu betonového sedla se ukladaji jednotlivé
trouby. Hrdlo je vzdy ukladano proti spadu. Dfik trouby musi pfiléhat k podkladu v celé délce trouby. V misté hrdel
provést v podkladni vrstvé prohrabku. Pfi kladeni bude zhotovitel pouzivat laserovy sklonomér. Po kontrole spadu a
Uspésném provedeni zkousky vodotésnosti se sedlo dobetonuje do potfebné vysky C12/15. Rozsah obetonovani je
znazormneén pro riizné dimenze potrubi na vykresu uloZeni potrubi. Poté budou provedeny boéni obsypy a zasypy.
Obetonovani trub bude provedeno betonem C12/15 polomékké konzistence tak, aby doSlo k dokonalému podliti
trouby betonem. V kone¢né podobé musi byt mezi troubami a podkladnim betonem (mimo hrdla) alespori 100 mm
betonu. Minimalni vrstva betonu nad troubou je 100 mm. P¥i ve$kerych betonaZich bude dodrzena CSN P ENV
13670-1. Pfi provadéni obsypl a zpétnych zasypu bude pazeni postupné vytahovano tak, aby hutnéni jednotlivych
vrstev probihalo proti rostlému terénu. Pfipadnou instalovanou podélnou odvodiiovaci drenaz ve dné vykopu musi
Zhotovitel po ukonceni stavby zaslepit a uvést podlozni vrstvy do plivodniho stavu. Po skonéeni stavby nesmi zlstat
v podzemi zadny podélny ani pficny odvodriovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané

v v

Obsypy potrubi

Po kontrole spadu a UspéSném provedeni zkousky vodotésnosti se provede obsyp potrubi do pozadované vysky.
Obsyp potrubi do vysky 300mm nad vrchol potrubi (obetonovani) bude proveden hutnény vhodnymi, snadno
hutnitelnymi nesoudrznymi zeminami s velikosti zrn do 32 mm. Obsyp se provadi za sou¢asného hutnéni po
vrstvach nejvice 150 mm tlustych a do vySky alespori 300mm nad vrchol potrubi. PFi provadéni obsypl a zpétnych
zasypU bude pazeni postupné vytahovano tak, aby hutnéni jednotlivych vrstev probihalo proti rostlému terénu.

Zasyp potrubi

Pted zasypem potrubi budou na kanalizaci provedeny zkousky vodoté&snosti a to dle CSN 756909 za pfitomnosti
zastupce budouciho provozovatele a investora. ZkouSky vodotésnosti budou provedeny v celé délce trouby, a to po
Castech — vzdy v Useku mezi dvéma Sachtami.

Zasyp ryhy po uloZeni potrubi ve zpevnénych plochach bude proveden hutnitelnym materidlem s maximalnim zrnem
do 50 mm (recyklat, Stérkodrt). Sypano bude po vrstvach s provadénou priikazni zkouskou pozadované hutnosti
min. 95% Proctor standart. Zasyp pod zpevnénymi plochami bude ukladan po vrstvach max. 0,15 m a hutnénim
bude zajisténa hodnota Unosnosti plané dle uziti komunikace Edef = 45 MPa. V nezpevnénych nepojizdénych
plochach bude zpétny zasyp proveden z pivodniho prosatého materialu hutnéného po vrstvach 0,30 m. Vytahovani
pazeni bude probihat tésné pfed hutnénim tak, aby nedochazelo k dodateénému vytahovani paznic zjiz
zahutnéného obsypu a tim k jeho nakypfovani.

Pfi ukladani a zasypavani trub je nutno dodrzovat technicky manual vyrobce.

Revizni vstupni Sachta DN1000

Tyto vstupni kanalizaéni Sachty jsou navrzeny jako prefabrikované s prefabrikovanym Sachtovym kompaktnim
jednolitym dnem s vnitfnim primérem 1000 mm. Na dno se osadi vystupni komin ze skruzi svétiosti 1000 mm
zakonCeny prechodovou skruzi DN 1000/625, vyrovnavacimi prstenci a kruhovym poklopem. Pfechodova skruz
mize byt v zavislosti na hloubce achty nahrazena zéakrytovou deskou DN 1000/625 dle CSN EN 1917 stavebni
vysky 165 mm. Vstupni kominy $achet budou vytvofeny z prefabrikatd s tésnénim ve spojich (die CSN EN 1917).
Stupadla v Sachtach budou plastova s bezpe€nostni Upravou dle DIN 19 555. V Sachetnim kénusu bude osazeno
stupadlo kapsové dle CSN 136351. V achté bude pouzivano tésnéni. Vnitini spary mezi skruzemi je nutno vymazat
cementovou maltou MC-10.

Napojeni potrubi na dno Sachty musi byt vodotésné. Zajisti se pomoci prostupového kusu zabudovaného pfi vyrobé
do konstrukce dna. V Sachtovém dné bude tok usmériiovan kynetou vysky 1DN odtokového potrubi. Kyneta bude
betonova opatfena ochrannym natérem, horni plocha néstupnice (podesty) bude provedena se spadem 5% do
stfedu Sachty.

Sachty budou usazovany na podkladni betonovou desku tl. 0,1m zbet C12/15, pod kterou bude hutnény
Stérkopiskovy podsyp tl. 0,15m. Obsyp Sachet je tfeba provadét s maximalni pozornosti se zhutnénim na min. 95%

Str. 8



Proctor Standart. Pokud budou Sachty zasahovat do aktivni zény komunikace pak 100% PS. Spoje prefabrikovanych
dilct budou opatfeny pryzovym tésnénim, tak aby bylo zaru¢eno vodotésné spojeni dilcl Sachet. Betonové
konstrukce reviznich Sachet musi byt vyrobeny z bet. min. tfidy C30/37 XF4. Betonove dilce Sachet musi byt dodany
se zabudovanymi stupadly odpovidajicimi normé CSN EN 13 101 vkroku 250 mm. Ram poklopu osadit do
maltového loze z vysokopevnostni maltové smési o minimalni pevnosti v tlaku 35 a vyrovnat do roviny. Déle
vyrovnany ram zajistit maltou i proti bo¢nimu posunuti.

Kanalizaéni kominy Sachet v zeleném pasu v intravilanu budou vytaZeny 0,1 m nad terén obedlazdéné dvojfadkem
z zulovych kostek do betonu (poklop s bet. vyplni tf. B125), v komunikaci budou pouZity poklopy tf. D400 z Sedé litiny
vzor Brno. Kanalizaéni poklopy ve vozovce budou vySkové umistény zaroven s terénem (vozovkou). V komunikaci je
nutné okoli poklopu a zhlavi Sachet peclivé zhutnit, aby bylo omezeno sedani kanalizaénich poklopd. Vyskového
uloZeni poklopti $achet v pojizdénych komunikacich musi byt v souladu s CSN 75 6101 (nejvy$$i pFipustna odchylka
muze byt — 5 mm pod okolni Uroveri a + 0,0 mm nad okolni Uroven).

Sachty jsou navrzeny v mistech smérovych a vy$kovych lom(i, v mistech napojeni vedlejsich stok a po cca 50m.

Revizni S$achta plastova d600 mm

Neprilezna revizni $achta o vnitfnim praméru $achtové roury 600 mm. Sachta sestava z $achtového dna, vinité
Sachtové roury a poklopu. Sachtové dno je vyrobeno z plastu (PP, PE) metodou vstfikovani ve étyfech variantach
umisténi vtokd. Sachtové dno ma v hrdlech a ve spoji dna a vinovce pryzové tésnici krouzky, zajistujici odolnost
tiaku 5m sloupce vody. Sachtova roura (vinovec) je specialné zvinéna, aby se veskeré napéti zplisobené dopravnim
zatizenim nepfenaselo na dno $achty. Sachtovou rouru je mozné v pfipadé potfeby fezat po 80 mm nebo nastavovat
pomoci spojky Sachtové roury. K Sachtam je dodavano nékolik variant poklopt v zavislosti na typu terénu. Poklop
bude osazen na betonovém roznasecim prstenci nebo na teleskopickeé roufe.

Sachta se osazuje na piskovou vyrovnavaci vrstvu tloustky 100 mm a obsype se a zhutni vhodnym materialem
rovnomérné po celém obvodu. Material a stupefl hutnéni obsypu je nutno zvolit v zavislosti na umisténi Sachty dle
povrchu terénu.

4. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Navrhovany objekt nebude ovliviiovat pfirozeny rezim povrchové ani podzemni vody ani nebude produkovat odpadni
vody.

V pfipadé vyskytu podzemni vody nebo natoku srazkové vody ve stavebni ryze se na zakladovou sparu ulozi vrstva
hutnéného Stérku tloustky 50 - 200 mm. Déle se provede drendZni ryha, do které se polozi drenazni trubka DN 80.

v v

potrubi bude funkéni jen po dobu vystavby.

5. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI
51 Zemni prace

Zemni prace je mozno zahdjit jen na zakladé povoleni pfislusného majitele pozemku, rovnéz je nutno respektovat
podminky jednotlivych vyjadfeni.

Na povrchu kolem horni hrany ryhy je nutno provést opatfeni, ktera zabrani vniknuti povrchovych vod do ryhy. V
prubéhu vystavby je tfeba zakladovou pldu chranit proti mechanickému poruseni pfi vykopovych pracich a proti
nepfiznivym klimatickym G¢ink(m (promrznuti).

Pfi tézeni materialu z ryhy bude konzultovana s inzenyrskym geologem moznost jeho pouziti pro zpétné hutnéné
zasypy pod komunikaci. Vhodné zeminy budou potom selektivné deponovany a budou pouzity pfi provadéni
zpétnych zasypl po dokon&eni pokladky potrubi.

Ryha pro uloZeni potrubi bude provedena jako otevieny pazeny vykop se svislymi pazenymi sténami. Ryha pro
ulozeni potrubi bude pazena jednak podle potieby, a dale vzdy pfi hloubce vykopu vétsi nez 1,20 m.
Uvazujeme se svislymi sténami vykopu, pazenymi pfiloZznym paZenim tl. 50 mm. Ve vzorovém fezu je zohlednéno

rozSifeni ryhy o 50 mm na kazdou stranu. Vytahovani pazeni bude probihat tésné pfed hutnénim tak, aby
nedochazelo k dodate¢nému vytahovani paznic z jiz zhutnéného obsypu a tim k jeho nakyprovani.
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Provadéni vykopU a zpétny zasyp pfedpokladame z trovné plané zpevnéné plochy, konstrukce zpevnéné plochy a
Uprava povrchu jsou feSeny v jiném SO.

Zasyp ryhy po uloZeni potrubi ve zpevnénych plochach bude proveden hutnitelnym materidlem s maximalnim zrnem
do 50 mm (recyklat, Stérkodrt). Sypano bude po vrstvach s provadénou priikazni zkouskou pozadované hutnosti
min. 95% Proctor standart. Zasyp pod zpevnénymi plochami bude ukladan po vrstvach max. 0,15 m a hutnénim
bude zajisténa hodnota Unosnosti plané komunikace Edef = 45 MPa. V nezpevnénych nepojizdénych plochach bude
zpétny zasyp proveden z plvodniho materidlu hutnéného po vrstvach 0,30m.

5.2 Krizeni s podzemnimi sitémi

Geodetické podklady jsou v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému B.p.v.

Beéhem stavby bude nutné respektovat veskera ochranna pasma stavajicich a navrhovanych podzemnich
inzenyrskych siti dle CSN 73 6005.

Trasy podzemnich vedeni inzenyrskych siti jsou zakresleny orientaéné dle Udaju poskytnutych spravci inzenyrskych
siti. Pfi neznamém vySkovém uloZeni inzenyrské sité predpokladame ulozeni dle CSN 73 6005. Podminky
jednotlivych spravcd a dotCenych Géastniki stavby dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrZeny. Tato
pisemnd stanoviska jsou nedilnou souéasti PD.

Pfed zahajenim vykopovych praci necha stavebnik nebo jim povéfena osoba vytycit veSkeré podzemni inZenyrské
sité od jejich spravcu a jejich pfesna poloha a hloubka uloZeni bude ovéfena kopanymi sondami. O vyty&eni bude
vyhotoven protokol. Stavajici IS je nutno po odkryti zabezpedit tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Pii kfizeni a
soub&hu s jinymi inZenyrskymi sitémi je nutno dodrzet CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.

5.3 Pozadavky na stavebni éinnost

Na stavbé budou pouzity rizné materialy vyzadujici specialni manipulaci, skladovani, zpsob pouziti & montaz. Je
proto nutné, aby si zhotovitel vyzadal od vyrobcli nebo dodavatelli stavebnich materidld k nim pfislusné
technologické predpisy a fidil se jimi.

Zarovenh je nutné, aby pfi stavbé byly dodrZeny predepsané technologické postupy (hutnéni obsypu, zasypd,
betonovych smési atd.) a materialy (napf. tfidy betond) dolozené odpovidajicimi atesty. Pfipadné zmény je nutné
konzultovat s projektantem, investorem a provozovatelem.

Po dobu stavby dojde k postupnému omezeni provozu na dotéenych komunikacich. Projekt a osazeni provizorniho
dopravniho znaCeni musi byt soucasti nabidky zhotovitele.

5.4 Qdstranéni povrchu a jejich obnova

Po dokonceni vystavby budou povrchy nad provedenymi vykopy uvedeny do plvodniho stavu, Uprava povrchi je
souCasti jiné &asti této stavby. Vramci stavby bude proveden zpétny zasyp do Urovné HTU, tj. do Urovné
odhumusovaného terénu resp. do urovné plané komunikace a zp. ploch.

Pfedpokladem dobré Unosnosti vozovky nad ryhami je pfedevSim dokonalé zhutnéni zasypového materialu po
vrstvach na maximalni objemovou hmotnost pfi optimalni vihkosti. Zeminy pouZité do aktivni zény musi dosahnout
zhutnéni do hloubky 0,5 m pod plani 95% PS a modul pfetvarnosti na zemni plani Edef =245MPa.

Terénni Upravy pro novy navrh komunikaci, cest a okolnich ploch je sou&asti jiného SO této stavby.

5.5 Zkousky

Pted zasypem potrubi budou na kanalizaci provedeny zkousky vodotésnosti a to dle CSN 75 6909 za pfitomnosti
zastupce budouciho provozovatele a investora. ZkouSky vodotésnosti budou provedeny v celé délce trouby, a to po
Castech — vzdy v Useku mezi dvéma Sachtami.

6. OCHRANNA PASMA

Ochranné pasmo kanalizalnich stok je dle novelizovaného zakona o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu &. 274/2001 Sb. § 23 u kanalizaCnich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m, u kanalizacnich stok nad
primér 500 mm, 2,5 m a u kanalizacnich stok o prdméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce v&tsi nez
2,5m pod upravenym povrchem, se vySe uvedené vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.
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V ochranném pasmu kanalizaéni stoky Ize provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce, vysazovat trvalé
porosty, provadét skladky a terénni Gpravy jen s pisemnym souhlasem vlastnika, pfipadné provozovatele kanalizace.

7. PROTIKOROZNi OCHRANA KONSTRUKCI

Veskeré konstrukce stok jsou navrzeny z odolnych materiall:

- Zelezobetonové trouby

- kameninové trouby

- poklopy na Sachtach jsou navrzeny z litiny nebo betonu

- stupadla do Sachet jsou navrzena DIN 19555 A.ST ocelové jadro s PE povlakem

8. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Noveé navrzena destova stoka SO 301 bude zausténa, v misté stavajiciho parkoviste, do vstupni kanalizaCni Sachty
SDst.1 na stavajici deStové kanalizaci DN300 ve spravé BKOM, a to na parcele €. 1023/124 k.U. Pisarky.

Napojeni do Sachty bude provedeno s vodotésnym zapravenim, do Sachty bude nutné vybourat otvor pro nové
potrubi, do kterého bude vloZeno nové kanalizaéni potrubi a prostor ve sténé okolo potrubi bude nasledné vodotésné
zapraven (napf. sanacni maltou, pfipadné bobtnavym tmelem s tésnicim profilem). V Sachtovém dné bude rovnéz
upraven Zlabek pro nové navrzené pfitokové potrubi.

Pfed zahajenim vykopovych praci se geodeticky zaméfi a ovéfi (napf. kopanymi sondami) napojné body navrzeného
vedeni a mista kfizeni s ostatnimi sitémi. Pfipadné zjisténé odliSnosti budou s dostateCnym pfedstihem konzultovany
s investorem, provozovatelem a projektantem.

Geodetické podklady jsou v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému B.p.v.

9. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Projektova dokumentace je vypracovana ve shodé s platnymi pfedpisy a normami legislativné oSetfujici uvedenou
problematiku. Zejmeéna se jedna o zakon 254/2001 Sb. o vodach, vyhlasku €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich
na vyuzivani uzemi, vyhlasku €. 269/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, CSN 75 9010 Vsakovaci
zafizeni srazkovych vod, TNV 75 9011 Hospodareni se srazkovymi vodami atp.

Materiél zpevnénych ploch parkovisté bude proveden ze zasakovacich rostl s vhodnou povrchovou a podkladni
vrstvou, kterd dokaze zabezpedit zachyceni nerozpu$ténych latek a uhlovodiki (mineralni oleje, ropné latky).
Z tohoto divodu neni nutné pro odvodnéni zpevnénych ploch parkovisté pouZzit dodatecné cisténi v odluCovadi
lehkych kapalin. Zaroven diky vyuZiti zasakovacich ro$ti dochazi ke sniZeni odtoku ze zpevnénych ploch a i pfi
navrzeném roz8ifeni zpevnénych ploch oproti sou¢asnému stavu bude vysledny okamZity odtok ze zpevnénych
ploch do stavajici kanalizace niz8i nez v souasnému stavu (viz. vypoéty nize).

Posouzeni odtokovych poméri dle navrhovych parametr( pro kanalizaci:

Redukovany ptdorysny primét odvodriované plochy Areq

Stanovi se podle vztahu:

Ay =D A*y, [m]
i=l

Kde:

Ai je pudorysny primét odvodiiované plochy

7 je soucinitel odtoku srézkovych vod

n je poCet odvodiiovanych ploch urcitého druhu

Kanalizace pro odvodnéni novych ploch je dimenzovana v souladu s CSN 73 6101 a v souladu s Mé&stskymi
standardy pro kanalizacni zafizeni na dobu trvani navrhového desté t=15min s periodicitou p = 0,5
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MNOZSTVi SRAZKOVYCH VOD - Povodi ul. Kfizkovského

¢. Intenzita ndvrhového desté (t=15 min.) i= 161,0 [l/s.ha]
povodi | - sraZkomérna stanice Brno, periodicita p= 0,5 [1/rok]
Typ povrchu A[m?] U] Ared [M?] Qlis]
N1.1 | Komunikace (KFfiZkovského) 1830 0,80 1464 23,57
Celkem odtok z novych ploch 1830 0,80 1464 23,57
S1.1 | Komunikace (Krizkovského) | 2460 0,80 1968 31,68
Celkem odtok ze stavajicich ploch 2460 0,8 1968 31,68
Primérny roéni Ghrn srazek: 522 mm 1284 m3
Primérny roéni odtok z novych ploch (po provedeni zaméru): 764 m3
Priimérny rocni odtok ze stavajicich ploch (ve stavajicim stavu): 1027 m3

MNOZSTVi SRAZKOVYCH VOD - Povodi ul. Bauerova

¢. Intenzita navrhového desté (=15 min.) i= 161,0 [I/s.ha]
povodi | - sraZkomérna stanice Brno, periodicita p= 0,5 [1/rok]
Typ povrchu A[m?] U] Ared [M?] Qlis]
N1.2 | Komunikace 1745 0,80 1396 22,48
N2 | Parkovisté - vsakovaci rosty 1980 0,30 5% 9,56
N3 | Parkovisté Voronéz 3020 0,80 2416 38,90
N4 | Estakada - most 840 0,90 756 12,17
N5 | Nezp. plochy - svah u parkovisté Voronéz 500 0,20 100 1,61
N6 | Zelené plochy - kruhovy objezd 600 0,15 90 1,45
Celkem odtok z novych ploch 8685 0,62 5352 86,17
S§1.2 | Komunikace 1930 0,80 1544 24,86
S2 | Parkovité - dlazba/asfalt 900 0,70 630 10,14
S3 | Parkovisté Voronéz 4190 0,80 3352 53,97
S4 | Estakada - most 840 090 756 12,17
S5 | Nezp. plochy - svah u parkovisté VoronéZ 720 0,20 144 2,32
Celkem odtok ze stavajicich ploch 8580 0,75 6426 103,46
Prdmérny rocni Ghrn srazek: 522 mm 4479 m?3
Primérny roéni odtok z novych ploch (po provedeni zaméru): 2794 m3
Pramérny rocni odtok ze stavajicich ploch (ve stévajicim stavu): 3354 m3

Hydrotechnické situace ploch - viz. pfiloha TZ

Zavér z posouzeni odtokovych poméru:

Dle vySe uvedenych Hydrotechnickych vypocti nedojde po provedeni stavby ke zhorSeni odtokovych pomérd. Po
dokonCeni navrzené stavby bude sniZzeno odtokové mnoZstvi do jednotlivych kanalizaénich povodi oprofi
soucasnému stavu. Z tohoto ddvodu neni v ramci nového navrhu odvodnéni uvazovano s omezenim odtoku a
retencni nadrzi.

V povodi ul. Kfizkovského (Sbéra¢ B05) bude snizen odtok z novych ploch oproti stavajicimu stavu o cca 8,1l/s (dle
navrhovych parametrd), ¢imz se sniZi i celkovy ro¢ni odtok srazek do stavajici kanalizacni sité.

V povodi ul. Bauerova bude sniZen odtok z novych ploch oproti stavajicimu stavu o cca 17,3l/s (dle navrhovych
parametrl), ¢imZ se snizi i celkovy ro¢ni odtok srazek do stavajici kanaliza¢ni sité.
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10.  VYTYCENi
Pro vyty€eni potrubi byly odecteny soufadnice S-JTSK, vySkovy systém — Bpv.

Ptesnost vyty&eni a presnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN .

Zakladni pozadavky na pfesnost vyty¢eni a kontrolni méfeni se Fidi:
CSN 73 0420-2/2002 piesnost vytyovani staveb
CSN 73 0212-4/2002 geometricka presnost ve vystavbé - kontrola presnosti, ¢ast 4: liniové stavebni objekty
Predepsana min. vzdalenost a vyskové odchylky u soub&znych vedeni se fidi CSN 73 6005.

Vyty&eni jednotlivych lomovych bodl polygonu kanalizace je urCeno v soufadnicich JTSK. VytyCeni stavajicich
podzemnich inzenyrskych siti bude provedeno pfed zahajenim stavby za UCasti spravcu jednotlivych zafizeni,
pfipadné ovéfeno kopanymi sondami pfimo na stavenisti.

Trasa kanalizace je vyty&ena stfedem Sachty.

Vytyc¢ované body SO 301:

Sachta Y X
SDst.1 -1161805.230  -600135.190
SD1 -1161778.691  -600134.430
SD2 -1161751.991  -600147.940
SD3 -1161814.789  -600124.222
SDst.2 -1161752.800 -600165.350
SD4 -1161745.189  -600173.191

11. PARCELY DOTCENE STAVBOU SO 301

Vypis parcel dotéenych stavbou SO 301, a to bud pfimim umisténim stavby do plochy parcely nebo vykopovymi
pracemi pro uloZeni asti stavby (Sachet, potrubi).

k.U. Pisérky 610208:

Parcely: 95/2, 905/1, 1023/2, 1023/3, 1023/16, 1023/34, 1023/42, 1023/82, 1023/99, 1023/106, 1023/110, 1023/114,
1023/117,1023/120, 1023/121, 1023/123, 1023/124, 1023/125, 1023/126, 1023/127, 1023/128, 1023/129, 1023/130,
1023/135, 1023/136, 1023/137

12. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zivotni prostredi

V pribéhu provadéni praci na vlastni stavbé kanalizace Ize o¢ekavat urcity, avSak ¢asové omezeny, vliv na Zivotni
prostfedi. Hlavnimi emitovanymi Skodlivinami budou prach ze stavebnich praci a spaliny ze spalovani pohonnych
hmot stavebnich mechanismd. ZatiZeni tohoto typu bude pouze do€asné, vztahujici se na vlastni realizaci stavby, a
Ize jej povaZovat za obvyklé pfi podobnych akcich, protoze bude ¢asové omezené a v $irSi oblasti za unosné.

Rovnéz k negativnimu psobeni hlukové zatéZe bude dochazet pouze v obdobi viastni realizace stavby. S tim muze
souviset i doasné naruSeny faktor pohody obyvatelstva. Stejné jako u vlivu emisi na ovzdusi je mozno tento vliv
hodnotit jako do¢asny, obvykly pfi realizaci podobnych zamérl a jako Ginosny.

U navrhované stavby se nepfedpoklada negativni vliv na krajinny réz, stavba se nedotkne zadnych vyznamnych
krajinnych prvku.

Bezpecnost prace

VSichni pracujici stavby musi byt prodkoleni a pfezkouseni ze znalosti BOZ. Za dodrzeni a zejména kontrolu jsou
odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vsech stupnich fizeni.

PH ptipravé i viastnich stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné CSN, a vyhlasek Gfadu o bezpeénosti prace a
baiského ufadu o bezpecnosti prace a techn. zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pfi provozu kanalizace je nutné respektovat poZadavky na ochranu bezpecnosti a hygieny prace. V provoznim fadu
je nutné uvést pfisludné pfedpisy a podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.
PHi realizaci stavebniho objektu budou respektovany véechny platné CSN.
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Pfed zahajenim praci zajisti investor vytyéeni v8ech inZzenyrskych siti, viditelné se oznadi a zajisti pfed poSkozenim.

13. ZAVER

Podminky jednotlivych spravci a dotéenych uéastnikl stavby dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrzeny.
Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucéasti PD.

Prace musi byt provadény odborné zpusobilou firmou. Projektova dokumentace nemusi byt nutné kompletni
v kazdém detailu; dodavatel doplni poskytnuté informace svymi viastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl
vybudovat dilo kompletni ve v3ech femeslech.

Dodavatel je povinen zajistit, ze veSkeré materialy pouzivané pfi vystavbé jsou v souladu s projektovou dokumentaci,
odpovidajicimi  Ceskymi normami a platnymi vyhlaSkami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, Zze vSechny
importované materialy a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a
zkuSebnimi pozadavky.

S veSkerymi odpady, které vzniknou stavebni Cinnosti, musi byt nakladano v souladu s ustanovenimi zakona o
odpadech, véetné predpist vydanych k jeho provadéni. S ornici bude hospodareno oddélené. Stavebni mechanizmy
musi byt vtakovém technickém stavu, aby nedochazelo k Ukaplm ropnych latek a nasledné kontaminaci
povrchovych a podzemnich vod.

Viypracoval : Michal Novotny
Datum : 02/2022

14. PRILOHY - HYDROTECHNICKE SITUACE
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HYDROTECHNICKA SITUACE STAV. PLOCH

. Stavajici plochy - odvodneni do stav. kanalizace
. Méfitko 1:1000 -

_____ Stavajici destova kanalizace

S2 Cislo povodi
600/0.7 plocha povodi/koef. odtoku
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HYDROTECHNICKA SITUACE NOVYCH PLOCH

- Nove plochy - odvodneni do nove a stav. kanalizace
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LEGENDA:
——»——— Destova kanalizace - SO 301
— » — »- — Stavajici deStova kanalizace
N4 Cislo povodi
450108 plocha povodi/koef. odtoku
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