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B.1 Popis tizemi stavby

a)

Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachdzi v katastralnim dzemi Pisarky [610208] na pozemcich parcelnich cisel 1023/16,

1023/20 1023/42, 1023/2, 1023/8, 1023/82, 1023/138, 1023/137, 1023/136, 1023/142, 1023/143,
1023/121, 1023/99, 1023/117, 1023/120, 1023/82, 1023/123, 1023/127, 1023/110, 1023/50, 1023/51.
V prostoru stavby se nachdzi podzemni a nadzemni inZenyrské sit€. VSechny dotcené parcely jsou

vedeny jako ostatni plochy. Stavbou nedochdzi k Zadnym zmeéndm ve funkénim vymezeni ploch

stanovenym tdzemnim planem obce, které jsou charakterizovany jako plochy pro dopravu (D), méstskou

zelen (Z) a smiSené plochy (S). Poméry vyuZiti a zastavénost tizemi se stavbou nezméni.

b)

c)

d)

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani
Umisténi stavby je v souladu se schvdlenym Uzemnim planem mésta Brna.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavka na vyuzivani
uzemi

V rdmci stavby nebudou vyvolany Zaddné vyjimky nebo dlevové feSeni.
Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organt

PoZzadavky piislusnych dotéenych organii plynouci z jejich stanovisek k predlozené dokumentaci

byly zhotovitelem dokumentace po dohodé s jednotlivymi dotéenymi orginy zapracovdny do

dokumentace. Vyjadieni dotenych organt k této projektové dokumentaci jsou v pfiloze ,,Dokladova
cast™.

e)

Vycet a zavéry provedenych priazkum a rozbori
Na plose budouciho stavenisté bylo v rdmci zpracovani této dokumentace provedeno:

- Geodetické zaméfeni stavby.

- Prohlidka lokality projektantem.

- Vyjadreni spravci inZenyrskych siti o jejich existenci.
- Informace o pozemcich, katastrdlni mapa.

f) Ochrana izemi podle jinych pravnich piedpisi

Pamadtkovd rezervace:

Uzemi dotéené stavbou zasahuje do ochranného pasma Méstské pamétkové rezervace mésta Brna.
Chrdnénd vizemi:

Dle tizemniho planu nejsou zasaZzeny VKP. V pfedmétné lokalité¢ se nenachdzi

velkoplo$né ani maloplo$né zvl4sté chranéné tzemi ve spravé AOPK CR.

Ochrana vodniho zdroje:

Podle izemniho planu obce se stavba nenalézd v ochranném pasmu vodniho zdroje.

Zdroje nerostnych surovin:

Podle izemniho pldnu se stavba nenaléza v dobyvacim prostoru.
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g) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému azemi
Sesuvné iizemi:

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze neni znamo, Ze by se v dané oblasti vyskytovaly sesuvy pidy, nejsou
navrzena Zadnd opatfeni.

Poddolovdni:

Podle tizemniho pldnu se stavba nenalézd na poddolovaném dzemi. Pfedmétné tizemi se nachazi
mimo dobyvaci prostory stanovené pro ¢erné uhli a hotlavy plyn vdzany na uhelné sloje.

Seizmicita:

Nejsou navrZena specidlni opatfeni vzhledem k charakteru stavby.
Radon:

Nejsou navrZena specidlni opatfeni vzhledem k charakteru stavby.
Zdplavové tizemi:

Stavba se nachdzi v zdplavovém tzemi Q100 Svratka. Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni
odtokovych pomért na pfedmétné lokalité.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v vizemi

Predmétny zdmér neni nutno posuzovat podle zdkona 100/2001Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni
prostiedi a o zmén¢ nékterych souvisejicich zakontl, ve znéni pozdéjsich predpist, nebot’ nenapliuje
ustanoveni § 4 tohoto zdkona a neni tedy zdmérem ve smyslu zdkona o posuzovani vlivli na Zivotni
prostiedi.

V pribéhu vystavby dojde v tzemi k doCasnému zvySeni hluku ze stroji a miZe dochazet ke
zne€isténi ovzdusi z vyfukovych plynt a zvySeni praSnosti. Tyto negativni vlivy stavebnik bude
minimalizovat ¢iSténim vozidel a piijezdovych komunikaci a pfipadnym zakryvanim, nebo skrdpénim
sypkych materidlt pii pfevozu.

Stavba pfi samotném provozu nebude produkovat odpady Zddného druhu a tim padem nebude mit
zdsadni negativni vliv na ZP ani na zdravi osob.

Odtokové poméry v tizemi nebudou zhorSeny.
i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin
Stavbou dojde ke kaceni drobnych keit a kfovin.

Veskeré stavebni prace v€. zemnich praci v blizkosti chrdnéné zelen€ budou provadény v souladu
s CSN 83 9061 Sadovnictvi a krajinaistvi — Ochrana stromil, porostii a ploch pro vegetaci pii stavebnich
¢innostech.

j) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki urcenych k
pInéni funkce lesa (doc¢asné/trvalé)

Pro stavbu neni nutny trvaly ani docasny zabor lesniho ptidniho fondu.
Pro stavbu neni nutny trvaly ani docasny zabor zeméd¢lského ptidniho fondu.
k) Uzemné technické podminky

Vlastni realizani price na stavb¢é ani provoz zafizeni nevyZaduji nové nédroky na vefejnou
technickou a dopravnf infrastrukturu.
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Technologie zdvorového systému bude napdjend ze stdvajici elektrické rozvodny z budovy
vicepodlaZnich gardZi ulice Bauerova, 1.NP mistnost ¢. 123. Uvniti budovy bude napéjeci kabel veden

ve stavajicich kabelovych rostech.

Nebude tieba provadeét prelozky stavajicich inZenyrskych siti.

1) Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpokladané zahdjeni stavby je v roce 2021. Lhuta vystavby bude ¢init cca 2-3 mésice. Realizace

stavby neni podminéna jinou stavbou.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje

Stavebni a vykopové prace SO 411 budou provadény na nésledujicich pozemcich:

Katastrdlni uzemi: Pisdrky [610208]
Parcelni Vlastnik >§ (E % % %‘ % Druh pozemku / E
¢islo = B2 = 2| zplsob vyuziti =
e ] :_CE = :_CE P y 5
Veletrhy Brno, a.s., Vystavisté zastavena
10232201 40571, Pisdrky. 603 00 Brno 5315 483 09 plocha a 344
nadvori
Veletrhy Brno, a.s., Vystavisté ostatni plo/cha/
102316 1 4571, Pisdrky. 603 00 Brno 2306 | 875 1 ostatnt 344
komunikace
Statutdrni mésto Brno, ostatn{ plocha /
1023/42 Dominikanské namésti 196/1, 432 4 - ostatni 10001
Brno-mésto, 602 00 Brno komunikace
Statutarni mésto Brno, .
1023/2 | Dominikénské ndmésti 196/1, | 16059 | 77,5 | 7,5 | ostamiplocha/ 10001
Brno-mésto, 602 00 Brno jind plocha
Statutarni mésto Brno, .
1023/8 | Dominikanské namésti 196/1, | 1682 | 109 | - | ostam fl?Cha/ 10001
Brno-meésto, 602 00 Brno zelen
Statutdrni mésto Brno, ostatn{ plocha /
1023/82 | Dominikdnské ndmésti 196/1, 1612 44 - ostatni 10001
Brno-meésto, 602 00 Brno komunikace
Statutdrni mésto Brno, ostatn{ plocha /
1023/150 | Dominikanské namésti 196/1, 5495 34 - ostatni 10001
Brno-mésto, 602 00 Brno komunikace
Statutarni mésto Brno, ostatn{ plocha /
1023/151 | Dominikénské namésti 196/1, 869 16 1 ostatn{ 10001
Brno-meésto, 602 00 Brno komunikace
Stavebni a vykopové prace SO 412 budou provadény na nésledujicich pozemcich:
Katastralni uzemi: Pisarky [610208]

Parcelni Viastnik >§ (E % 5 %‘ % Druh pozemku / E
v, = > = [ o v, . ,_(A
¢islo ; 8 é = QE zptisob vyuZziti Z

Veletrhy Brno, a.s., Vystavisté ostatni p 10? ha/
10237161 40571, Pisdrky. 603 00 Brno 2434 1 O1 103 ostatn 344
komunikace
Statutdrni mésto Brno, ostatn{ plocha /
1023/42 | Dominikdnské namésti 196/1, 432 0,36 | 0,36 ostatn{ 10001
Brno-meésto, 602 00 Brno komunikace
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Statutarni mésto Brno, .
1023/2 | Dominikénské namésti 196/1, 9659 | 3248 | 25 | ostamiplocha/ 10001

Brno-meésto, 602 00 Brno jind plocha
Statutdrni mésto Brno, ostatn{ plocha /

1023/138 | Dominikénské ndmésti 196/1, 325 175 - ostatn{ 10001
Brno-meésto, 602 00 Brno komunikace
Statutdrni mésto Brno, ostatn{ plocha /

1023/137 | Dominikénské ndmésti 196/1, 449 4 0.5 ostatn{ 10001
Brno-meésto, 602 00 Brno komunikace
CR - Reditelstvi silnic a ddlnic ostatn{ plocha /

1023/136 | CR, Na Pankrici 546/56, 145 05 931 4.9 - ostatn{ 1012
Praha 4 komunikace
CR - Reditelstvi silnic a délnic .

1023/142 | CR, Na Pankraci 546/56, 145 05 520 | 3,60 - ostatnf plocha / 1012
Praha 4 zeled
CR - Reditelstvi silnic a délnic .

1023/143 | CR, Na Pankréci 546/56, 145 05 39 | 497 | 025 | ostamiplocha/ 1012
Praha 4 zeleft
Statutdrni mésto Brno, ostatn{ plocha /

1023/121 | Dominikénské ndmésti 196/1, 46 1,52 | 038 ostatn{ 10001
Brno-meésto, 602 00 Brno komunikace
CR - Reditelstv silnic a délnic ostatn{ plocha /

1023/99 | CR, Na Pankréci 546/56, 145 05 520 5,67 - ostatn{ 1012
Praha 4 komunikace
CR - Reditelstvi silnic a dlnic ostatn{ plocha /

1023/117 | CR, Na Pankrici 546/56, 145 05 173 0,49 - ostatn{ 1012
Praha 4 komunikace
Statutarni mésto Brno, .

1023/120 | Dominikénské namésti 196/1, 32 15 - ostatnf plocha / 10001
Brno-mésto, 602 00 Brno zeleh
Statutdrni mésto Brno, ostatn{ plocha /

1023/82 | Dominikdnské namésti 196/1, 1612 | 36,77 8 ostatn{ 10001
Brno-meésto, 602 00 Brno komunikace
Statutdrni mésto Brno, ostatn{ plocha /

1023/123 | Dominikénské ndmésti 196/1, 523 5,15 1 0,05 ostatn{ 10001
Brno-meésto, 602 00 Brno komunikace
Statutarni mésto Brno, .

1023/127 | Dominikénské namésti 196/1, 77 | 226 | 226 | ostam flf’Cha / 10001
Brno-meésto, 602 00 Brno zelen
CR - Reditelstvi silnic a ddlnic ostatn{ plocha /

1023/110 | CR, Na Pankrici 546/56, 145 05 502 0,52 - ostatn{ 1012
Praha 4 komunikace
Statutarni mésto Brno, ostatn{ plocha /

1023/150 | Dominikdnské namésti 196/1, 5495 | 140 7 ostatn{ 10001
Brno-meésto, 602 00 Brno komunikace

*  Trvaly zébor bude pro kabelové skiing, platebni automaty s piistteSkem a zdvorovy systém.

e  Docasny zabor je pro kabelové vedeni stavby a stavebni Upravy v predpoklddané dobé vystavby.

n) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavbou budou dotéena ochrannd pdsma podzemnich vedeni nésledujicich inzenyrskych siti.
Ochrannd pdsma jsou stanovena bud’ na zdkladé¢ zakonné upravy, nebo dle pozadavkl jejich

2 w2z

majetkovych spravcl. Vyjadieni a stanoviska jednotlivych spravci jsou soucasti dokladové ¢asti.
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Elektricka zarizeni, vedeni

Ochrannym pasmem zafizeni elektrizacni soustavy je prostor v bezprostfedni blizkosti tohoto
zafizeni, urCeny k zajiSténi jeho spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.
Ochrannymi pdsmy jsou chrdnéna nadzemni vedeni, podzemni vedeni, elektrické stanice, vyrobny
elektfiny a vedeni mé&fici, ochranné, fidici, zabezpecCovaci, informacni a telekomunikacni techniky.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor, vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou strandch vedeni ve vodorovné vzdilenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢inf od krajniho vodice
vedeni na obé jeho strany:

- unapéti nad 1 kV a do 35 kV véetné:
* pro vodice bez izolace 7 m
* pro vodice s izolaci zdkladni 2 m
* pro zavésnd kabelovd vedeni 1 m

- u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné:
* pro vodice bez izolace 12 m
* pro vodice s izolac{ zdkladni 5 m

- unapéti nad 110 kV do 220 kV véetné€ 15 m

- unapéti nad 220 kV do 400 kV vcetn¢ 20 m

- unapéti nad 400 kV 30 m

- u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m

- u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drZitele licence 1 m.

Stavba se nachdzi v ochrannych pasmech podzemniho vedeni do 35K kV (VN) ve vlastnictvi E.ON
Distribuce.

Diéle se zde nachédzeji podzemni vedeni vefejného osvétleni ve vlastnictvi mésta Brna (spravce
Technické sité Brno, a.s.), pro které je ochranné pasmo 1 m.

Plynarenska zarizeni

Jsou chranéna ochrannymi pasmy k zajisténi jejich bezpecného a spolehlivého provozu. Ochrannym
pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynirenského zatizeni vymezeny svislymi
rovinami vedenymi ve vodorovné vzdélenosti od jeho padorysu.

Ochrannd pasma ¢inf u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodii a plynovodnich ptipojek, jimiZ se
rozvadi plyn v zastavéném uzemi obce, 1 m na ob¢ strany od pidorysu.

Stavba se nachdzi v ochrannych pasmech stfedotlakych plynovodid a plynovodnich ptipojek (ve
vlastnictvi (GasNet, s.r.0.), pro které je ochranné pasmo 1 m.

Telekomunikaéni vedeni

Ochranné pasmo telekomunika¢niho vedent je 1,5 m po strandch krajniho vedeni.
Stavba se nachdzi v ochrannych pasmech telekomunikacnich vedeni téchto vlastniki:

* Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.
 Veletrhy Brno, a.s.

* Dial Telecom

* T-Mobile

6/ 19



B. Souhrnna technicka zprava 12/2020

Vodovody a kanalizace

Ochrannd pasma tada od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu jsou:

* uvodovodu a kanalizace do priméru 500 mm (vcetné) — 1,5 m

* uvodovodu a kanalizace nad primér 500 mm — 2,5 m

* u vodovodnich 4dd nebo kanalizacnich stok o pruméru nad 200 mm,
jejichZz dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se
vzdélenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Stavba se nachdzi v ochrannych pdsmech vodovodid (DN 150 LT, DN 175 LT) a domovnich
piipojek, jejichZ ochranné pasmo ¢ini 1,5 m od lice potrubi.

Stavba se nachdzi v ochrannych pasmech kanalizaci (DN 300 BETON, DN 300 KAM, DN 400) a
domovnich piipojek, jejichZ ochranné pasmo ¢ini 1,5 m od lice potrubi. Spravcem vodovoda a
kanalizaci jsou Brnénské vodovody a kanalizace, a.s.

Horkovody a parovody

Ochranné pdsmo je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou strandch zafizeni na
vyrobu ¢i rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k tomuto zafizeni a
vodorovnou rovinou, vedenou pod zafizenim pro vyrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé
vzdalenosti, méfené kolmo k tomuto zafizeni a ¢ini 2,5 m.

Stavba se nachdzi v ochrannych pasmech parovodi a horkovodl ve spravé Teplaren Brno, a.s.
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B2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jeji uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Projekt ,,P + R Voronéz* fesi vybudovani novych zavorovych systémil (SO 411 a SO 412) pro tfi
parkovisté na ulici Kifzkovského ve mésté Brno. SO 411 — ZAVOROVY SYSTEM VORONEZ 2 fesi
zavorovy systém parkoviSt€¢ pro osobni automobily pfiléhajici k hotelu Voronéz II. SO 412 —
ZAVOROVY SYSTEM BVV 4. BRANA fesi zdvorovy systém pro parkovisté pro osobni automobily
a parkovi§té pro autobusy naproti 4. bran€ BVV na ulici Kfizkovského. Novy zdvorovy systém bude
napdjen ze stdvajici elektrické rozvodny z budovy vicepodlaZznich gardZi ulice Bauerova a déle
z podruznych rozvadéct RMS1, RMS2 a RMS3.

Vystavba zavorového systému zahrnuje instalaci platebnich automatt, vjezdovych a vyjezdovych
zavor a automatt, snimacti SPZ, prehledové a oto¢né kamery, optického rozvadéce, optickych Sachet,
podruznych rozvadécii a pokladku kabelovych rozvodd. SO 411 dale fesi vpravu vodorovného a
svislého dopravniho znaceni u parkovisté Voronéz II.

SO 412 je podminény vystavbou akce ,,Multifunkéni sportovni a kulturni pavilon (MFSKP) —
kifiZovatka 4. brdna BVV* (VIAPONT, DUSP, zai{ 2020, zodpové&dny projektant Ing. Jakub Volny).
Tento stavebni objekt bude soucasti této vystavby, jelikoZ nové stavebni dpravy kiiZzovatky, jejiho okoli
a parkovist’, nové vodorovné a svislé dopravni znaceni je soucasti této akce (MFSKP).

Z tohoto divodu je zavorovy systém rozdélen a etapizovan na dva samostatné stavebni objekty.
V prvni etapé bude vybudovan SO 411, v rdmci které bude vybudovéna veskera potiebna pifiprava pro
SO 412 a nésledné bude spole¢né s vystavbou MFSKP vystaven SO 412.

Obecné poZadavky na umist’ovdni staveb

Stavba spliiuje ustanoveni § 23 odst. 1 vyhlasky €. 501/2006 Sb.
- Stavba je napojena na sit’ technické infrastruktury E.ON Distribuce. Pro zajisténi provozu zatizeni
bude potieba pouze elektrickd energie, jejiz odbér bude realizovan z vicepodlaznich garaZi ulice
Bauerova.
- Neomezuje piistup poZarni techniky v dané lokalité a provedeni jejiho zasahu.
- Stavba je umisténa s ohledem na pozemni komunikace, to znamen4, Ze umisténi stoZarti akceptuje
bezpecnostni pdsmo, tj. minimdlni odstup 0,5 m od hrany silni¢niho obrubniku a spliuje i
minimdln{ podjezdnou vysku 4,8 m.
- Je umisténa tak, Ze nezasahuje na sousedni pozemek. Jeji umisténi neznemoZziiuje z4stavbu na
sousednich pozemcich.

Zvldstni poZadavky na umist’ovdni staveb:
Stavba bude provedena v souladu s § 24 odst. 1 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.
- Veskeré kabelové rozvody budou uloZeny pod zemi.
b) Ugel uzivani stavby
Stavba bude slouZit jako technologické zafizeni pro provoz parkovist.

¢) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.
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d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby
V ramci stavby nebudou vyvoldny Zadné vyjimky nebo dlevové feseni.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

Udaje jsou uvedeny jiz v predchazejici ¢asti B.1 d).
f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi

Stavba neni kulturni pamatkou. Stavba si nevyzada vznik novych ochrannych pasem.
g) Navrhované parametry stavby

Viz technické zpravy jednotlivych stavebnich objektd (SO 411, SO 412).
h) Zakladni bilance stavby

Zavorové systémy budou v provozu celorocné, pfi jejich provozu nebudou vznikat Zddné odpady,
provoz systému nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby.

Stavba zavorovych systémul bude napdjena ze stavajici elektrické piipojky.

V ramci stavby nebudou provadény ptelozky stavajicich inZenyrskych siti.

Stavba nebude po své realizaci produkovat nové odpady a emise.
i) Zakladni predpoklady vystavby

Predpokldadané zahdjeni stavby je v roce 2021. Lhuta vystavby bude ¢init cca 2-3 mésice.
Jj) Orienta¢ni naklady stavby

Orienta¢ni naklady na stavbu budou ¢init cca 4 550 tisic bez DPH K¢.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

Vzhledem k pouziti typizovanych (certifikovanych) vyrobki se tyto ptedpoklady nefesi.

Popis jednotlivych soubort a provoznich souborti viz niZe 2.6 — zdkladni technicky popis staveb.
B.2.3 Dispozi¢ni a provozni i‘eSeni, technologie vyroby

Projekt fesi vybudovani novych zadvorovych systémi pro tfi nova parkovisté na ulici Kfizkovského
ve mést¢ Brno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba vzhledem k tomu, Ze se v projektu nevyskytuji ptechody pro chodce, nefesi bezbariérové
uZzivéani stavby. Pfipadné& jsou feSeny v rdmci akce MFSKP.

B.2.5 Bezpe¢nost pii uzivani stavby

Zadavatel stavby je povinen respektovat ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., kterd zadavateli stavby ukladaji zfidit funkci koordindtora a zpracovat plén, pokud jsou
naplnéna ustanoveni tohoto zdkona a nafizeni vlady.

Ochrana pied trazem elektrickym proudem bude provedena podle CSN 33 2000-4-41, ed.2.
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v s

P#i montaZnich pracich musi byt dodrZovéany bezpeénostni predpisy podle CSN EN 50110-1 ed. 3, CSN
EN 50110-2 ed. 2 a CSN 34 3112 (price v blizkosti trakéniho vedeni) viemi pracovniky s odpovidajici
elektrotechnickou zptsobilosti. Tento poZadavek se tykd i naslednych oprav a udrzby zafizeni.

Pfi pracich v ochranném pasmu zatizeni VN pod napétim, je nutno vystavit a postupovat dle ptikazu
”B “.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

SO 411 ZAVOROVY SYSTEM VORONEZ 2

Predmétem stavebniho objektu SO 411 je vybudovani nového zdvorového systému pro parkovisté
pfiléhajici k hotelu VoronéZ II na ulici KtiZkovského ve mésté€ Brno. Vybudovani zavorového systému
zahrnuje instalaci platebniho automatu (PT3), vjezdové a vyjezdové zavory a automatu, snimace SPZ
(ZS3.1, Z53.2), ptehledové kamery (K3.2) a pokladku kabelovych rozvodi. Dile osazeni podruznych
napdjecich rozvadéci (RMS1, RMS2), optické Sachty, privedeni napdjectho kabelu z elektrické

s s

rozvodny budovy vicepodlaznich garaZi ulice Bauerova a osazeni nového optického rozvadéce.

SO 411 tesi také dpravu vodorovného a svislého dopravniho zna¢ni na parkovisti Voronéz 11, viz
vykres C.4.

Kabelové rozvody budou realizovany kabely typu CYKY-J a novych optickych kabeli. Nové
kabelové vedeni zavorového systému bude uloZeno v novych trasidch. Pro pfechod novych kabelt
zévorového systému pies vozovku budou provedeny nové kabelové prostupy. Pres ulici K¥iZzkovského
bude proveden v hloubce 2,0 m novy protlak délky cca 62 m, v ramci kterého budou poloZeny 3x
chranicky PE @160. Pro zvyseni mechanické odolnosti budou vSechny kabely zavorového systému
uloZeny do PE a HDPE chrénicek.

Zavorovy systém bude napdjen ze stavajici elektrické rozvodny z budovy vicepodlaznich garazi
ulice Bauerova, 1.NP mistnost ¢. 123. Uvnitf budovy bude napdjeci kabel veden ve stavajicich
kabelovych rostech.

Béhem stavby je nutné respektovat podminky a pozadavky dotCenych orgdnt, stitni spravy a
vlastniki a spravct vetejné dopravni a technické infrastruktury.

V ramci vystavby SO 411 bude nutné provést rozsifeni stavajici v misté vjezdu na parkovisté za
budovou hotelu Voronéz 2. V misté vybudovani nového stfedového ostritvku pro osazeni technologie
zavorového systému, tak, aby vyslednd Sitka komunikace byla min. 7,75 m. V misté stfedového
ostruvku §itka jizdniho pruhu min 3,5 m, aby byl umoZnén do aredlu parkovisté vjezd vozidlim pro
zimni ddrZbu.

SO 412 ZAVOROVY SYSTEM BVV 4. BRANA

SO 412 tesi vybudovani nového zdvorového systému pro parkovisté pro automobily a parkovisté
pro autobusy naproti 4. bran€ BVV na ulici KfiZkovského ve mést€ Brno. Vybudovani zdvorového
systému zahrnuje instalaci platebnich automati (PT1, PT2), vjezdovych a vyjezdovych zavor a
automatl (ZS1.1,ZS1.21 ZS2.1,7ZS2.2), snimact SPZ, oto¢nych kamer (K1.1, K2.1, K3.1), podruznych
rozvadeci (RT1, RT2), informacni cedule o obsazenosti parkovist¢ a pokladku kabelovych rozvod.

SO 412 je podminény vystavbou akce ,,Multifunkéni sportovni a kulturni pavilon (dile jen
MFSKP) - kiiZovatka 4. brdna BVV* (VIAPONT, DUSP, zéti 2020, zodpovédny projektant Ing. Jakub
Volny). Stavebni objekt SO 412 bude soudasti této vystavby, jelikoZ nové stavebni upravy kiiZovatky,
jejiho okoli a parkovist, nové vodorovné a svislé dopravni znacenf je soucasti této akce (MFSKP).

Kabelové rozvody budou realizovany kabely typu CYKY-J a novych optickych kabeli. Nové
kabelové vedeni zdvorového systému bude uloZeno v novych trasidch nebo v soub&hu s prelozkou
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kabelového vedeni vetejného osvétleni (dale jen VO), feSenych v ramci vystavby MFSKP. Pro pfechod
novych kabell zdvorového systému pres vozovku budou provedeny nové kabelové prostupy nebo
ptekopy. Pro zvySeni mechanické odolnosti budou vSechny kabely zdvorového systému uloZeny do PE
a HDPE chranicek.

Zavorovy systém SO 412 bude napdjen z podruznych rozvadéci RMS1 a RMS2 vybudovanych
v ramci SO 411. Zavorovy systém bude napdjen, stejné jako SO 411, ze stdvajici elektrické rozvodny

z budovy vicepodlaznich garaZi ulice Bauerova, 1.NP mistnost ¢. 123. Uvniti budovy bude napdjeci
kabel veden ve stdvajicich kabelovych rostech.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zaiizeni

Viz bod 2.6 této technické zpravy.
Ochrana pied tirazem elektrickym proudem
Bude provedena dle CSN 33 2000—4-41-ed.2 C1.411.1:

Zakladni ochrana - (ochrana pred piimym dotykem nebo-li dotykem Zivych c¢asti) je
zajisténa: zdkladni izolaci, pfepazkami, kryty.
Ochrana pii porusSe — (ochrana pred dotykem neZivych Casti) je zajiSténa:
ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim od zdroje v piipad¢ poruchy.
Ochrana pted trazem el. proudem je provedena dle pozadavk :
¢l. 411.2 — pozadavky na zdkladni ochranu,
¢l. 411.2. — pozadavky na ochranu pfii poruse,
¢l. 411.2.2 — dopliikova ochrana proudovym chrani¢em.

V elektroinstalaci jsou provedena nasledujici opatfeni:

¢1.415.1: dopliikova ochrana proudovym chrani¢em s rezidudlnim proudem mensim nebo rovnym
max. 30mA pro servisni zdsuvku v fadi¢i optickém rozvadéci.

dle ¢€l. 415.2: doplikova ochrana dopliiujicim ochrannym pospojovdnim provedend dle ¢l. 415.2.1
a ¢l. 415.2.2, kterd bude provedend v ramci celé technologie, tj.: pospojovani prvkll zdvorového
systému, podruznych rozvadécu, optického rozvadéce, atd.

Odbér elektrické energie

Stavba bude napdjend ze stavajici elektrické rozvodny z budovy vicepodlaZnich gardzi ulice
Bauerova.

PoZadavky na provddéni praci

Polohy inZenyrskych siti, které jsou zakresleny ve vykresové casti, byly zpracovateli projektu
pfedany jejich sprédvci. Polohy jsou pouze informativni, a proto bude tfeba pfed zahdjenim vykopovych
praci pozadat o vytyceni vSech inZenyrskych siti nachdzejicich se v obvodu staveniste. Pfi vystavbe je

MV

nutné dodrzovat CSN 73 6005 a v mistech kifZeni piislu§nou normu.
PoZadavky na bezpecnost prdace

P#i montaZnich pracich musi byt dodrZovény bezpeénostni predpisy podle CSN EN 50110-1 ed. 3, CSN
EN 50110-2 a CSN 34 3112 (price v blizkosti trakéniho vedeni) viemi pracovniky s odpovidajici
elektrotechnickou zptisobilosti. Tento pozadavek se tykd naslednych oprav a tdrzby zatizeni.

Pti pracich v prostoru, kde je zafizeni VN pod napétim, je nutno vystavit a dodrZzovat piikaz
B a zajistit trvaly odborny dozor.
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Zdkony a vyhldsky

Dokumentace je zpracovana v souladu s ndsledujicimi zdkony a vyhldSkami:
Zakonem €. 183/2006 Sb. ze dne 11. 5. 2006 o izemnim pladnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon)
Zakonem €. 185/2001 Sb. o odpadech
Vyhlaskou €. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sb. — katalog odpadt
Zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a - ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci).
Zakon o pozemnich komunikacich €. 13/1997Sb. a provadéci vyhlaska k zdkonu

v platném znéni
Vyhlaskou €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a dprava a
fizeni provozu na pozemnich komunikacich, v platném znén{
Zakonem o provozu na pozemnich komunikacich €. 361/2000Sb. v platném znéni
Naftizenim vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi préci na staveniStich

Technické normy a TP

Dokumentace je zpracovédna v souladu s nisledujicimi technickymi normami a TP:

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pfed trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nizkého napéti — &ast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zatizeni —
Vseobecné predpisy

CSN 73 6005 Prostorové usporadant siti technického vybaveni

CSN 33 0165 ed.2 Znageni vodiéti barvami nebo &islicemi - Provadéci ustanoveni

CSN 36 5601-1 Svételnd signalizaéni zafizeni. Technické a funkéni pozadavky. Castl: Svételnd
signaliza¢ni zafizeni pro fizen{ silni¢niho provozu

CSN EN 60445 ed.5 - Zakladni a bezpegnostni zasady pro rozhrani &lovék-stroj, znadent a identifikaci -
Identifikace svorek predmétil, koncti vodict a vodici

CSN EN 61140 ed.2 Ochrana pred tirazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro instalaci a zatizeni
CSN 73 6021 Svételna signaliza¢ni zatizeni. Umisténi a pouZiti navéstidel

CSN EN 50556 Systémy silni¢ni dopravni signalizace

CSN EN 12675 Rizeni dopravy na pozemnich komunikacich — Radice svételnych signalizagnich zaiizenich
— Funkéné bezpecnostni poZadavky

CSN EN 12368 ed.2 Rizeni dopravy na pozemnich komunikacich — Zaftizenf a pifslusenstvi - Navéstidla
CSN P ENV 13563 Rizeni dopravy na pozemnich komunikacich — Zaiizeni a piislusenstvi — Detektory
vozidel

TP65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 81 Navrhovani svételnych signaliza¢nich zafizeni pro fizeni provozu na pozemnich komunikacich
véetné dodatku €. 1

TP66 zasady pro oznaceni pracovnich mist na pozemnich komunikacich — II vydani

CSN 73 6005 Prostorové usporadant siti technického vybaveni

CSN EN 13201-3 (36 0455) Osvétleni pozemnich komunikaci - Vypocet

CSN EN 13201-2 (36 0455) Osvétleni pozemnich komunikaci — Pozadavky

CSN EN 13201-2 (36 0455) Osvétleni pozemnich komunikaci — PoZzadavky

CSN EN 13201-1 (36 0455) Osvétleni pozemnich komunikaci — Vybér tidy

12/ 19



B. Souhrnna technicka zprava 12/2020

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostni FeSeni

Stavba vzhledem ke svému charakteru a provedeni je bez poZarniho rizika a nevyZaduje z hlediska
protipozarni ochrany Zadné specidlni opatieni.

Pii realizaci stavby nedojde k vaZnému omezeni prijezdu hasi¢skych vozidel. Pres komunikaci
budou kabelové trasy realizovédny fizenym protlakem pod vozovkou (startovaci a cilové jamy protlaku
budou situované mimo komunikaci).

Provoz na komunikacich bude ddle omezen pouze doCasné€ pii montaZi vyloznikl a navéstidel. Pti
stavbé nebude omezen piistup do okolnich budov. Béhem praci nesmi dojit k poSkozeni ani zakryti
pozarnich hydrantt. Po ukoncéeni stavby nebude mit stavba vliv na hasi¢sky zdsah v blizkém okoli.

Veskeri elektroinstalace zdvorovych systémi bude provedena dle platnych CSN norem. Elektrické
zafizeni lze uvést do trvalého provozu aZ na zdklad¢ pozitivniho vysledku vychozi revize elektro. Na
zafizeni svételné signalizace bude provddéna pravidelné revize.

B.2.9 Ijspora energie a tepelna ochrana

Pro zajisténi provozu zatizeni bude potieba pouze elektricka energie. Stavba neni zavisla na dalSich
zdrojich energie a nevyZaduje jejich pfipojeni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiredi

Provoz systému nebude mit vliv na okolni stavby ani pozemky. Zafizeni bude v provozu celoro¢né,
pfi jeho provozu nebudou vznikat Zddné odpady.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi

Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi neni s ohledem na jeji charakter
(kabelova vedeni ulozena v zemi) feSena.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Pro zajisténi provozu zafizeni bude potieba elektrickd energie, jejiz odbér bude realizovan ze
stavajici elektrické rozvodny z budovy vicepodlaznich gardzi ulice Bauerova, 1.NP mistnost ¢. 123.
Uvnitt budovy bude napdjeci kabel veden ve stavajicich kabelovych rostech.

Déle bude technologie zdvorového systému pfipojena k pldnované pétefni optické trase na ulici
KftiZkovského. K zajiSténi tohoto pfipojeni bude v rdmci stavebniho objektu SO 411 umistén prazdny
opticky rozvadéc v zeleném pasu na parcele ¢. 1023/2, ktery bude nésledn€ dovybaven aZ po pfipojeni

Mo

k pétetni optické siti na ulici Ktizkovského.
B.4 Dopravni ireSeni

Provoz zatizeni zavorového systému nevyZaduje nové ndroky na dopravni infrastrukturu. Piijezd
na staveniSté a pfesun materidlu bude veden po stdvajicich komunikacich.

Vjezd na parkovisté pro pracovniky Technickych siti Brno a.s. (dle jen TSB):
Pracovnici TSB pfijiZzdéjici na parkovisté¢ vozidlem za tcelem servisu vefejného osvétleni zavolaji
z piijezdového stojanu, ktery bude vybaven komunikatorem, na centralni dispecink (déle jen CTD) a na
zaklade¢ vizualni kontroly pomoci kamer otevie pracovnik CTD zavoru a vpusti servisni vozidlo na plochu
parkoviSté. Po ukonceni servisnich praci na vefejném osvétleni zavolaji pracovnici TSB na CTD
z vyjezdového stojanu, kde jim bude oteviena zavora pro vyjezd z parkoviste.
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B5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Vykopové prace budou provddény ruéné a obezietné. V rdmci pokladky kabelu dojde ke kéceni
ketii a drobnych dfevin. V kofenovém prostoru dfevin budou price provddény ruc¢né, nebudou
poskozeny kofeny o prumeéru vétsim nez 3 cm. Piipadnd poranéni je nutno oSetfit (prostfedky k oSetien{
ran, ristovymi stimuldtory). Kofeny je nutno chranit pfed vysychdnim a pied t¢inky mrazu. Zadné
stavebni materidly ani vykopky nebudou skladovéany v blizkosti vzrostlych dfevin. Po skonceni praci
budou zelené plochy vycistény a bude obnoven travnik.

Bude respektovdna CSN 839061 Ochrana stromi, porostii a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
¢innostech. Z tohoto divodu bude dodrzena vzdalenost kabelovych tras od stavajicich stromt minimalné
1,5 m.

Stavba negativné neovlivni pfirodu a krajinu.

B6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na zZivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Emise z dopravy

Po realizaci stavby nebudou navyseny. Stavba se nedotyka zdjmu chranénych zdkonem
¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi.

Hluk

Pfi realizaci akce dojde pfechodné v doteném tzemi ke zhorSeni Zivotniho prostiedi, a to zejména
pti vykopovych pracich. Vzhledem k mistu pokladky kabelli a hloubce vykopu je tieba zabezpecit, aby
nedoslo k ohroZeni chodctli. Pro minimalizaci prasnosti v pribéhu stavby bude nutno zajistit pravidelny
odvoz vykopki a zametani zbytku z chodnikti do vykopi.

Dodavatel stavby zabezpeci potifebnd opatieni, aby nedochdzelo k obtéZovani stavajici obytné
zastavby. S ohledem na charakter stavby nebude po dokonceni stavby zvétSena hlukova zatéz. Behem
stavby bude ochrana proti hluku zajiSténa dodrZovanim nocniho klidu. Realizaci stavby nedojde ke
zvySeni silni¢niho provozu. V pribéhu realizace a stavebnich praci je investor povinen zajistit a
dodavateli uloZit dodrZeni hygienickych limiti hluku ve smyslu § 11 a § 12 Natizeni vlady ¢. 272/2011
o ochranég zdravi pfed nepfiznivymi cinky hluku a vibraci ve znéni.

Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi pfesahovat LAeq 60 dB v dobé& od 7,00 — 21,00 hod,
LAeq 50 dB v dobé¢ od 6,00 — 7,00 hod a od 21,00 — 22,00 hod a LLAeq 40 dB v dob¢ od 22,00 — 6,00
hod ve venkovnim chranéném prostoru.

Préce, u kterych nelze dodrzet hladinu hluku v LAeq 60 dB, musi byt pouZito mobilnich zéstén
s absorp€ni vrstvou k ochrané pfilehlé chranéné zdstavby a nasazovdni stavebni mechanizace s tichym
chodem.

Vykopové prace pro uloZeni kabelt budou provadény ru¢né bez mechanizace, vyjimkou bude
pouze kritkodobé pouZiti mechanizace k naruseni povrchli chodnikti a komunikace. Jde o stavbu ¢asové
nendro¢nou trvajici do 90 dni, bez vlivu nadmérného hluku na okoli.

Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Stavba nebude mit negativni vliv na vodni zdroje a toky.
Splaskové vody nebudou stavbou generovany. Destova voda bude svedena do stavajicich
kanaliza¢nich vpusti. Stavba nebude generovat nové destové vody.

14/ 19



B. Souhrnna technicka zprava 12/2020

Pfi realizaci budou provadéna opatieni, aby nedoslo k znecisténi podzemnich a povrchovych vod,
musi byt zabranéno uniku zavadnych latek do pudy nebo jejich smiseni s vodami, nesmi dojit ke
zhorSeni odtokovych poméra.

Odpady a puda

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfedloZené projektové dokumentace bude naloZeno
v souladu s §10 zdkona €.185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkoni, ve znéni
pozdéjsich predpisii (ddle jen zdkon o odpadech) a jeho provadécimi predpisy - vyhlaskou MZP &.
93/2016 Sb. (o Katalogu odpadit), a ¢. 383/2001 Sb. (naklddani s odpady). Zakon o odpadech byl
zménén zakonem €. 154/2010 Sb.

Odpady vzniklé pfi stavbé:

Katalog.
¢. odpadu dle | Specifikace . | Zptsob naloZeni . Predpokladané
. Kat P k
vyhl. MZP odpadu ategotie | odpadem oznamia mnozstvi (odhad)
¢.93/2016 Sb.
papirové a obalovy material od
150101 lepenkové (0] Sbérné suroviny | navéstidel, svitidel 0,002 t
obaly apod.
avnénd osob balovy materidl od
150102 plastové obaly | O Oprdvnénd osoba. | obalovy materidl od 0,030 t
dodavatele stavebnich materiala
— ; palety od fadice a kab.
150103 drevéné obaly (0] Vykupna palet o x 0,075t
skiiné
vybourané betonové
170101 beton 0 Sklddka betonu | “2x1ady obrubniki, 0,050 t
stavajici betonové
dlaZdice apod.
170411 kabely (0] Kovosrot kabely 0,040 t
170504 zemina a 0 Skiddka nertntho | o\ )14 zemina 87,5t
kameni materidlu

Ptednostné bude dle §9a zdkona o odpadech zajisténo vyuZiti odpadii pted jejich odstranénim,
materidlové vyuziti bude mit pfednost pfed jinym vyuZitim odpada.

Dle §12 zékona o odpadech bude nevyuZity odpad odvaZen ihned na nafizené skladky. Odpady
budou pieddny pouze osobam, které jsou dle §12 zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.

Dodavatel zemnich praci je povinen fidit se §16 zdkona o odpadech, zejména vést pribéZnou
evidenci o odpadech a zpiisobech nakladdani s nimi.

K pteddni ukoncené stavby bude piedloZeno prohldseni o nakldddni s odpady dle zdkona C¢.
383/2001 Sb. (nakladani s odpady), které bude obsahovat zdznamy o dal$im vyuZiti odpadii ze stavebni
¢innosti a seznam piijmovych dokladi ze sklddek odpadii.

Vykopova zemina a kameni se miiZe pouzit pti stavbé do podkladi a zdsypu. Beton se odveze na
skladku. Vzniknou-li béhem stavby jiné neZ piedpoklddané odpady, uv€domi investor okamzité
piislusné dotcené organy stitni spravy.

Pti ndsledném provozu zdvorového systému nebudou vznikat Zadné odpady.

b) Vliv na prirodu a krajinu — ochrana di‘evin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivo¢ichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

sz Mz

Vzhledem k tomu, Ze velka Cast stavby se nachdzi v zastavéném tuzemi, nedojde ke zméng
krajinného razu. Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich pomérd v tizemi.
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Vzhledem k charakteru stavby nemtiZe jeji realizaci dojit ke sniZeni nebo zméné¢ stavajiciho krajinného
rdzu ve smyslu § 12 odst. 2 zdkona ¢. 114/1992 Sb.

Stromy na staveniSti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (v¢etné kotenti) vozidly,
stavebnimi stroji a specidlnimi stavebnimi postupy.

Pfi realizaci zpevnénych ploch se do kotfenové zony stromti smi navadZet pouze hrubozrnny materiél
propoustéjici vzduch a vodu. Za kotfenovou zénu se povazuje plocha ptidy pod korunou stromu (okapova
linie koruny) rozsifena do stran o 1,5 m. Stromy nesmi byt mechanicky poskozeny. Kmeny stromt je
nutné opatfit vypolStaifovanym bednénim z foSen, vysokych nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tieba
pfipevnit bez poSkozeni stromu. Nesmi byt osazeno pfimo na kofenové nidbehy- Koruny je nutno chrénit
ptred poskozenim stroji a vozidly, popf. vyvazat ohroZené vétve vzhliru. Mista uvadzani je nutno rovnéz
vypolStafovat. V kofenovém prostoru se smi hloubit pouze ru¢né nebo s pouZitim odsdvaci techniky. Pfi
vykopech se nesmi pretinat kofeny s primérem > 2 cm. Poranénim se ma zabranovat, popf. je nutno
kotfeny oSetfit. Kofeny je tieba ostie pretnout a mista fezu zahladit. Konce kofenti o priméru < 2 cm je
nutno oSetfit rastovymi stimuldtory, o pruméru vétSim nez 2 cm prostfedky na oSetfeni ran. ObnaZené
kotfeny je nutno chrénit pfed vysychdnim a piisobenim mrazu. Kofenovy prostor nesmi byt zatéZovan
soustavnym piechdzenim, pojizdénim, dostavovanim stroji a vozidel, zafizenimi staveniSt¢ a
skladovanim materialt.

Veskeré stavebni prace v¢. Zemnich praci v blizkosti zachované a chranéné zelen¢ budou
provadény v souladu s CSN 83 9061 Sadovnictvi a krajindistvi — Ochrana stromii, porostii a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Stavba nebude mit vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné
lokality nebo ptaci oblasti.

Béhem provadéni vystavby nebude stavebni organizace vyvijet ¢innost, kterd by ohrozila Zivotni
prostiedi v okoli stavby. Stavebni organizace je povinna Cistit vozidla, aby jimi neznecistovala vozovku.

V predmétné lokalité se nenachdzi velkoplo$né ani maloplo$né zv1asté chranéné uzemi ve spravé
AOPK CR. V lokalité se dale nevyskytuji zvlsté chranéné druhy rostlin ani Zivo&ichd.

¢) Vliv na soustavu chranénych vizemi NATURA 2000
Nenachazeji se zde.

d) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zzivotni
prostiedi, je-li podkladem

Stavba nepodléha danému procesu.

e) V piipadé zaméru spadajiciho do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zaméru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Stavba nepodléha procestim integrované prevence a omezeni znecisténi (PPC).

f) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich piedpist
Veskeré stavebni prace v¢. zemnich praci v blizkosti zachované a chranéné zelen¢ budou

provadény v souladu s CSN 83 9061 Sadovnictvi a krajindistvi — Ochrana stromii, porostii a ploch pro
vegetaci pii stavebnich ¢innostech.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Nepredpoklddaji se zdvazné havdrie u provozu tohoto typu zafizeni. Nejsou stanoveny zony
havarijniho planovani ani poZadavky na vyuZiti stavby k ochrané obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby

Je FeSeno pro SO 411 pro SO 412 je feSeno v ramci akce MFSKP.

a) Potieby a spoti‘eby rozhodujicich hmot, jejich zajisténi,
Vlastni realizaéni prace na stavb& nevyzaduji pfipojeni na zdroje energie.

b) Odvodnéni stavenisté,
Odvodnéni staveni$té bude provedeno stdvajicim povrchovym odvodnéni.

¢) Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Vlastni realizacni prace na stavbé nevyzaduji nové naroky na dopravni infrastrukturu.
Ptijezd na staveniSté a pfesun materidlu bude veden po stavajicich komunikacich

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Pfi provadéni zemnich praci miiZze dojit ke kratkodobému omezeni osob, piipadné vozidel v
piistupu na pozemky dotcené stavbou, piipadné leZici v t&€sné blizkosti.

Stavebni i montazni prace budou provadény za silniéniho provozu. V pribéhu provadéni praci
dojde k ¢astecnému omezeni provozu na pfilehlych komunikacich a chodnicich. Omezeni provozu bude
na dobu nezbytné nutnou pro provedeni praci.

e) Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni di-evin,
Stavbou nedojde k Zddnym asanacim a nedojde ke kéceni stromi.

Vykopy provddeéné v ramci stavby musi byt fddné vyznaleny a opatieny zdbranami, provizorni
pfechody pies vykopané ryhy budou opatfeny lavkami se zdbradlim. Mista se zvySenym nebezpecim
urazu nutno opatfit zabranami. Prace budou provddény prevazné ru¢né a v dennich hodinach.

Veskeré stavebni price vC. Zemnich praci v blizkosti zachované a chrdnéné zelené¢ budou
provadény v souladu s CSN 83 9061 Sadovnictvi a krajindistvi — Ochrana stromii, porostii a ploch pro
vegetaci pii stavebnich ¢innostech.

f) Maximalni dot¢ené a trvalé zabory pro stavenisté,

Viz bod €. 1. m). této technické zpravy.
Pro staveniSté vzniknou docasné a trvalé zabory.

g) Pozadavek na bezbariérové obchozi trasy,
Omezeni stavbou bude minimalizovdno pouzitim pfechodovych lavek a piejezda.

h) Maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich likvidace,
BliZe specifikovdno v bod¢€ B.6 této zpravy.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zeminy,
Sejmutd humézni vrstva, z mist kde se vyskytuje, bude pouZita pro ohumusovani svahli a pro

upravy terénu v okoli stezek pro chodce. Tato vrstva bude po dobu vystavby uskladnéna na docasné
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skladce stavby v rezii dodavatele s tim, Ze bude oddé€lena od ostatniho stavebniho a souvisejiciho
materiélu.

Odpad smésny, stavebni anebo demoli¢ni odpad vznikne v priibéhu vystavby novych stezek pro
chodce a béhem tprav komunikace (ostriivky, pfesun pfechodu pro chodce). Tyto druhy odpadu bude
nutno uloZit na sklddce piislu§né skupiny.

Odpady budou dle konkrétni situace recyklovdny (pokud to jejich mechanické a chemické
vlastnosti umozni). Odpad na stavbé a staveniSti v pribéhu dané stavebni akce bude kompletné
likvidovat dodavatel stavby na vlastni ndklad dodavatelské firmy stavebnich praci.

Jj)  Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé,

Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na Zivotni prostfedi (zejména zvySend praSnost),
které jsou vyvoldny vlastnimi pracemi na realizaci dila.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Investor stavby je povinen respektovat ustanoveni:

a) Zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpecnosti a ochrany zdravi pifi Cinnosti nebo
poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prici).

b) Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliZSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Vykopy budou v misté pé§tho provozu opatieny provizornimi ldvkami a budou fddné oznaceny a
zabezpeceny.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opati‘eni,

Navrh feSeni dopravy béhem vystavby bude feSen v rdmci zhotovitele stavby (realizace). Pred
vlastnim provadénim vykopovych praci bude projedndno zvlastni uZivani dotéenych komunikaci a dalsi
povoleni pozadovand ve vyjadfenich dotéenych organizaci. V pribéhu vystavby SO 411 dojde
k ¢astecnému omezeni provozu na pfilehlych komunikacich. Omezeni provozu bude na dobu nezbytné

¥ v

nutnou pro provadéni praci. Pro SO 412 fesi akce MFSKP.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatreni proti i¢inku vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.,

Na ploSe budouciho stavenis$té nebyly v rdmci zpracovani této dokumentace provedeny ani
objednatelem poZadovany Zadné prizkumy. Pfed zahajenim vykopovych praci bude projednino zvlastni
uZzivani dot€enych komunikaci a dal$i povoleni pozadovana ve vyjadienich dotéenych organizaci, bude
provedeno vytyceni inZenyrskych siti a upfesnéna trasa vedeni. Pied vlastnim provadénim vykopovych
praci v blizkosti komunikaci bude provedeno docasné dopravni znaceni.

Stavebni a montdzni prace budou provadény za provozu.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Na vysSe uvedené stavbé zavorového systému bude ihned vytyCen obvod stavenis$té a ndsledné pied
zahdjenim vykopovych praci bude provedeno vytyceni vSech stdvajicich inZenyrskych siti nachazejicich se
v misté staveni§te

Niésledné budou vytyceny kabelové trasy pro SO 411 a SO 412.

Budou zahdjeny vykopové price na kabelovych trasich. Vykopové price budou provadény dle CSN 73
6005.
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Vybourana sut’ bude okamzité odvaZena na skladku.

Vykopy budou v mistech péstho provozu opatfeny provizornimi ldvkami a budou fadn€ oznaceny a
zabezpeceny.

Bude provedena poklddka kabelii a umisténi platebnich automatli, vjezdovych a vyjezdovych zévor a
automatl a snimaci SPZ.

PriibéZné s ohledem na postup vystavby bude provadéno zaméfeni kabelovych tras.

Pred zahdjenim zahozl kabelovych ryh budou ke kontrole pfizvani jednotlivi majitelé a provozovatelé
inzenyrskych siti.

Bude provedena definitivni dprava stavbou dotéenych povrchli (chodniky) a provedeny definitivni
vegetacni Upravy.

Predpoklddané zahdjeni stavby je v roce 2021. Lhuta vystavby bude ¢init 2-3 mésice.

VSechny prace budou provddény za provozu a zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny piislusné
bezpecnostni predpisy, podminky spravcd inZenyrskych siti, dopravni opatfeni DIO. VSechny prace
budou provedeny v souladu s piislusnymi CSN. Zahajeni a ukonéeni praci bude nahl4seno piisluinym
organizacim.

Elektrické zatizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi ¢eskymi normami a piedpisy. Pfi préci
musi byt dodrZovdny bezpecnostni pfedpisy a prace na elektrickém zafizeni musi byt provadény
pracovniky s odpovidajici kvalifikaci. To plati i pro provddéni naslednych oprav a udrzby zafizeni.

Elektrické zatizeni 1ze uvést do trvalého provozu az na zaklad¢ pozitivniho vysledku vychozi revize
elektro. Na zafizeni svételné signalizace je nutné provadét pravidelné revize.

B.9  Celkové vodohospodarské ieSeni

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s normou CSN 75 6101 ,,Stokové sité a kanalizaéni
piipojky*. Stavajici odtokové poméry nejsou stavbu zménény. Odvodnéni komunikace je dle stavajiciho

3%

stavu piicnym a podélnym spadem do uli¢nich vpusti, chodnikii do prilehlych zelenych ploch a vozovky.

V Brné 12/2020 Bc. Petr Pospisil
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