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Projekt DPS
Monitorovadni vjezdu vozidel v centru mésta Brna

A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikac¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Monitorovani vjezdu vozidel v centru mésta Brna

Pfedmétem stavby je realizace technologie ¢teni RZ kamerovych bodu v ramci centra
mésta Brna doplnéné o video kamery pro prukazné feSeni prestupkld. Kamerovy
systém je uréen pro prikazné monitorovani vozidel vjizdéjici do historického centra
mésta, kde dochazi ke &teni RZ vozidla + video obrazu zajmového vozidla v dané
zOné.

Cely projekt souvisi s realizaci systému organizace a bezpecnosti dopravy (SOBD) ve
mésté Brno.

A.1.2. Udaje o zadateli - investor akce

Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1,602 00 Brno IC: 44992785

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Vesely dopravni signalizace, s.r.o., BosonoZské nam. 2, 646 00 Brno, 1C:237702804

A.2 clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavba neni ¢lenéna na objekty jedna se pouze o rozvody elektronické komunikace —
slaboproudé rozvody.

A.3 seznam vstupnich podkladi

Pozadavky investora specifikované v zadani.

Dokumentace stavajiciho rozvlaknéni optické sité¢ BKOM.

Vlastni prizkum projektanta v terénu za Ucasti spravce sité BKOM.
Podklady o priibéhu stavajicich inzenyrskych siti.
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1.TECHNICKE RESENI

Pfedmétem stavby je realizace novych kamerovych bodu pro identifikaci viezdu vozidel
do centra Brna s pfipojenim do stavajici komunikacni infrastruktury spolec¢nosti BKOM.
Jednotlivé kamery na vjezdech a vyjezdech sledovanych oblasti budou do systému
zarazeny jako identifikované zdroje dat. Unikanim ID kamery je jeji IP adresa. Soucasti
informace bude i status, zda je kamera vjezdova Ci vyjezdova.

CIS bude v realném Case trvale bézici sluzbou nacitat data s poskytnutého API ze vSech
instalovanych kamer. Nacteny zaznam bude mit strukturu:

* datum a Cas udalosti

* ID zaznamu - generuje kamera

* odkaz na fotografii

Zaznam se pfi zapisu musi doplnit o ID kamery (IP adresa).

Pokud bude zaznamenan i vyjezd vozidla, bude tato informace sparovana s informaci
o vjezdu a bude tak mozné sledovat dobu ,pobytu“ v oblasti.

1.2Vychozi podklady
Pri zpracovani dokumentace byly pouzity tyto podklady:

- Pozadavky investora specifikované v zadani

- Dokumentace stavajiciho rozvlaknéni optické sité BKOM

- Vlastni prizkum projektanta v objektech za uc€asti vlastnika objektu nebo jeho
spravce

- Stavebni dokumentace objektl zapujcenych od jednotlivych viastnik( budov

- Podklady o pribéhu stavajici pateini trasy
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1.3 PoZadavky na funk¢nost systému
PFi navrhu a budovani pfenosove trasy je nutne respektovat ,Technické pozadavky na
pfenosové technologie a trasy dle CSN EN 50174-2 ed.2 ,Informacni technologie®

1.4 Souvisejici akce, stavebni pripravenost
Kameroveé body navazuji na jiz vybudované optické patefni rozvody spole¢nosti BKOM
pro MKDS. V pfipadé Ze neni mozné realizovat konektivitu do stavajici infrastruktury jsou
navrzeny bezdratoveé spoje MW v pasmu 70GHz.

1.5 Pripojeni na zdroje energie

Instalace novych kamer vyZaduje napajeni. Pro kamery se pocita s napojenim do sité NN
v misté instalace kamery z nejblizSiho napajeciho rozvadéce. U kazdého kameroveho
bodu je instalovan zalozni zdroj (akumulator) pro pfipad vypadku napajeni, ktery
zabezpecCi chod kamerového bodu min. na 8hod. Systém umozni vzdaleny monitoring
stavu zalozniho zdroje, aby tento bylo mozné operativhé vyménit za nahradni zalozni
zdroj v pripadé dlouhodobého vypadku elektrické energie a nebezpecdi vybiti stavajiciho
zdroje.

1.6 Pozarni ochrana
Stavba je svym charakterem a provedenim bez poZarniho rizika a nemusi feSit nutné
zvlastni opatreni.

1.7 Likvidace prebytecnych hmot
Pfi vlastni realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢€.125 /97 Sb. v minimalnim
mnozstvi odpady.

Cislo odpadu Nazev odpadu Plvod Kategorie

170701 smésny stavebni/demoli¢ni odpad  drazkovani 0

Uvedené odpady jsou inertni a budou vznikat v minimalnim mnozstvi jako material
prebyvajici z diivodu zabudovaného zarizeni.

Pavodcem odpadu je podle Zakona o odpadech €.125/1997 Sb.,§2 odst.12 stavebni
realizacni firma. Odpad se vzhledem ke své kategorii da likvidovat na nejblizSi povolené
skladce Ci sbérné po uzavieni smlouvy s jejim spravcem. Povinnosti puvodce jsou podle
zakona neprenositelné na jiny pravni subjekt.
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1.8 BOZP
Pfi vlastni realizaci je nutné dodrzet pfislusna ustanoveni vyhlasky ¢€.324/90 Sb. o
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni na stavbach a s nim souvisejici pfedpisy a
normy. Zvlastni opatfeni se musi provadét pfi praci ve vyskach pfi instalaci optického
kabelu.

1.9 Vliv stavby na Zivotni prostiedi
PFi realizaci stavby je riziko negativniho vlivu na Zivotni prostfedi srovnatelné s béznym
provozem na komunikacich pfi dopravé mechanismi a nakladid na stavbu a zpét.
Navrhované kabely jsou vodotésné, plynotésné a vaci okoli jsou fyzikalné i chemicky
neutralni.

1.10 Zasady organizace prace
Zarizeni budou provedena tak, aby splfovaly zejména pozZadavky specifikované :
CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni
CSN 73 3050 Zemni prace
CSN 34 3100 Elektrotechnické pfedpisy
CSN 33 2000-1ed.2 Elektrotechnické pfedpisy,el.zafizeni, ¢ast 4 Bezpectnost
CSN EN 60825 -1ed.3 V rozsahu pro opticka zarfizeni pro telekomunikacéni ucel

CSN 33 2000-1ed.2 - Druhy prostredi pro elektricka zafizeni

CSN 33 21 30-ed.2 - Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody
(:ZSN 33 2000.4.41-ed.3 - Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim
CSN 33 2000-1-ed.2 - Zakladni pravidla pro navrh el. zafizeni

C:)SN 33 21 30-ed.2 - Elektrotechnické predpisy, vnitini elektrické rozvody
CSN 33 2000-4-43-ed.2 - Elektrotechnicke predpisy

CSN 34 01 65-ed.2 - PFedpisy pro znaceni holych a izolovanych vodi¢u

Sbirka zakonu €.541/2020 - Odpadové hospodafistvi a jeho zatfidéni

Zakon 309/2006 Sb. O zajisténi podminek bezpecénosti a ochrany zdravi

Zakonik prace 65/1965 Sb.(upIné znéni €.451/1991 Sb. ve znéni 590/1992 a £.37/1993
Sb.)

Vyhlaska 137/98 Sb . o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu platna od
1.7. 1998

Zakon ¢.22/1997 Sb. v platném znéni, o vSeobecnych pozadavcich na vystavbu

Zakon ¢€.174/1998 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecCnosti prace. Zména
Zakon €.159/1992 Sb. uplné znéni ¢.338/2005 Sb.

Zakon €.125/1997 Zakon o odpadech

Zakon €.17/1992 Zakon o zivotnim prostfedi

Vyhlaska CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. o bezpe&nosti prace technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich
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Vyhlaska CUBP &. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovnich Urazd a o hlaseni
provoznich nehod (havarii) a poruch technického zafizeni, zména vyhlaska CUBP
€.274/1990 Sb.

Vyhlaska CUBP &.50/1978 Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, zména a
doplnék vyhlaska €.98/1982 Sb.

Vyhlaska Ministerstva financi CR &.125/1993 SB. k zakonnému poji§téni
odpovédnosti organizace za Skodu pfi pracovnim urazu nebo nemoci z povolani
Vyhlagka Ministerstva zdravotnictvi CR &.408/1990 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepriznivymi ucinky elektromagnetického zareni

Uzemnéni t&chto zafizeni bude vyhovovat pozadavkim vyrobce zatizeni, CSN 33 2000-
1 ed.2 a vSem normam souvisejicim. PFi obsluze a praci na elektrickém zafizeni musi
obsluha respektovat ustanoveni CSN 33 2000-1ed.2 a ustanoveni v8ech souvisejicich
CSN.

Organizace a osoby, které budou provadét zemni prace v blizkosti podzemnich siti jsou
povinny ucinit veSkera dostupna opatfeni, aby nedoslo k poskozeni podzemniho vedeni.
PFi vystavbé musi byt zachovana prijezdnost komunikaci, zajistény vjezdy a vstupy do
budov. Bezprostfedné musi byt dodrzena bezpecnostni opatfeni pfi praci s ohledem na
ostatni uzivatele komunikaci.

1.11 Zavazné limity atlumu
A) -na kabelech
Pramérny utlum svaru na kabelu je stanoven na 0,1 dB. Zadna hodnota svaru nesmi
byt vétsi nez 0,2 dB. Hodnota kazdého svaru na 1550 nm muze byt pouze o 0,03dB
vySSi nez hodnota na 1310 nm.

B) —v ODF a koncové spojce
Pro potifebu vypoctu limitu pro pfimou metodu je stanoven limit 0,08dB.Celkovy limit
Utlumu (prmérna hodnota pro v§echny viakna ve spojce) : 0,08 dB.

C) —na optickych konektorech
Pro pfimou metodu je stanoven limit 0,6 dB

D) —mérny utlum kabell
Vyrobcem uvadény mérny utlum optického kabelu v provedeni
A-DF(ZN)2Y JE 0,32dB/km@1310 nm a 0,21db/km@ 1550 nm.

1.12 Zavérecné méreni
Po ukon€eni montaze na optickém kabelu bude provedeno méfeni pfimou metodou (PM)
dle IEC 86C-A1 v&etné vyhodnoceni. Dale bude provedeno oboustranné méfeni OTDR
vCetné vyhodnoceni mérného utlumu kabelu a jednotlivé spojky. Méfeni metodou
zpétného rozptylu je nutno provadét s predfradnym viaknem.

6
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Veskera méreni na optickém kabelu musi byt provedena na obou vinovych délkach 1330
nm a 1550 nm, v€etné vyhodnoceni obou vinovych délek. Méfeni bude provedeno na
vS8ech vlaknech paterniho optického kabelu.

Metalické vedeni bude méfeno dle EN 50174 dle pfislusné kategorie na kabelazi.

2. KAMEROVY BOD 18b - ul. Jezuitska
Kamerovy bod bude monitorovat vjezd do ulice Jezuitska(video). Umisténi kamery bude
na stavajicim sloupu VO TSB ¢.1977/032 na ul. Rooseveltova. Na stozaru bude
instalovana technologicka skfin pro kamerovy bod a dale vyloZné rameno o délce 2m pro
umisténi kamery blize k vozovce. Provedeni vyloZného ramene bude dle RAL sloupu
TSB. V technologickém rozvadéci bude umistén (aktivni prvek sité, zdrojova ¢ast, baterie
pro nahradni provoz, opticky organizér).
Napajeni kamerového bodu bude feSeno zavésnym vedenim z jiz realizovaného bodu
€.13 - ¢teni RZ na samostatném sloupu na ul. Dvorakova. Pro napajeni bude pouzit kabel
CYKY-J 3x6 se zavésnym lankem. Datova konektivita bude pouzita ze stejného bodu od
optické spojky kamerového bodu €. 13 kabelem 24vl. SM v provedeni se samonosnym
zavésem.
Kabelaz bude vedena z nového sloupu kamerového bodu €.13 (¢teni RZ) po stavajicich
sloupech VO v majetku TSB na koncovy sloup na ul. Jezuitska, kde bude instalovana
kamera s technologickym boxem pro sledovani vjezdu do ul. Jezuitska.
Stavajici bod RZ 18a bude datové pfipojen MW spojem z nového bodu 18b. Pfedpoklada
se ze stavajici konektivita LTE bude slouZzit jako zalozni feSeni v pfipadé vypadku MW
spoje.
Umisténi kamery bylo upfesnéno na zakladé kamerové zkousky. Jedna se o kamerovy
bod se stacionarni kamerou ve venkovnim provedeni s IR pfisvitem umoziujici provoz
v nocni dobé pripadné i pfi zhorSenych klimatickych podminkach.

3.Zavér
V8echny prace budou provedeny v souladu s platnymi CSN. Pfi montazi musi byt
dodrzeny pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Dodavka zhotovitele zahrnuje vyméfeni tras vedeni, trubkovani, osazeni krabic,
provedeni kabelaze, montaz zafizeni, uvedeni do provozu, sefizeni dle pozadavku
investora, revize

Vyrobky (zafizeni), které jsou navrzeny v projektové dokumentaci, musi vyhovovat
zakonu €. 22/97 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a provadécim predpisiim
(nafizenim vlady).

V Brné 14.srpna 2025 Tomas Krejzlik
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