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Projekt DPS
Monitorovadni vjezdu vozidel v centru mésta Brna

A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikac¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Monitorovani vjezdu vozidel v centru mésta Brna

Pfedmétem stavby je realizace technologie ¢teni RZ kamerovych bodu v ramci centra
mésta Brna doplnéné o video kamery pro prukazné feSeni prestupkld. Kamerovy
systém je uréen pro prikazné monitorovani vozidel vjizdéjici do historického centra
mésta, kde dochazi ke &teni RZ vozidla + video obrazu zajmového vozidla v dané
zOné.

Cely projekt souvisi s realizaci systému organizace a bezpecnosti dopravy (SOBD) ve
mésté Brno.

A.1.2. Udaje o zadateli - investor akce

Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1,602 00 Brno IC: 44992785

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Vesely dopravni signalizace, s.r.o., BosonoZské nam. 2, 646 00 Brno, 1C:237702804

A.2 clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavba neni ¢lenéna na objekty jedna se pouze o rozvody elektronické komunikace —
slaboproudé rozvody.

A.3 seznam vstupnich podkladi

Pozadavky investora specifikované v zadani.

Dokumentace stavajiciho rozvlaknéni optické site¢ BKOM.

Vlastni prizkum projektanta v terénu za Ucasti spravce sité BKOM .
Podklady o prubéhu stavajicich inzenyrskych siti.
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1.TECHNICKE RESENI

Pfedmétem stavby je realizace novych RZ kamerovych bodl + video kamer pro
identifikaci vjezdu vozidel do centra Brna s pfipojenim do stavajici komunikacni
infrastruktury spolec¢nosti BKOM.

Jednotlivé kamery na vjezdech a vyjezdech sledovanych oblasti budou do systému
zarazeny jako identifikované zdroje dat. Unikanim ID kamery je jeji IP adresa. Soucasti
informace bude i status, zda je kamera vjezdova Ci vyjezdova.

CIS bude v realném Case trvale bézici sluzbou nacitat data s poskytnutého API ze vSech
instalovanych kamer. Nacteny zaznam bude mit strukturu:

* datum a Cas udalosti

* ID zaznamu - generuje kamera

* odkaz na fotografii

Zaznam se pfi zapisu musi doplnit o ID kamery (IP adresa).

Pokud bude zaznamenan i vyjezd vozidla, bude tato informace sparovana s informaci
o vjezdu a bude tak mozné sledovat dobu ,pobytu“ v oblasti.

1.2 Vychozi podklady

Pri zpracovani dokumentace byly pouzity tyto podklady:

- Pozadavky investora specifikované v zadani

- Dokumentace stavajiciho rozvlaknéni optické sité BKOM

- Vlastni prizkum projektanta v objektech za uc€asti vlastnika objektu nebo jeho
spravce

- Stavebni dokumentace objektl zapuj¢enych od jednotlivych vliastnik( budov

- Podklady o pribéhu stavajici pateini trasy
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1.3 PoZadavky na funk¢nost systému
PFi navrhu a budovani pfenosove trasy je nutne respektovat ,Technické pozadavky na
pfenosové technologie a trasy dle CSN EN 50174-2 ed.2 ,Informacni technologie®

1.4 Souvisejici akce, stavebni pripravenost
Kameroveé body navazuji na jiz vybudované optické patefni rozvody spole¢nosti BKOM
pro MKDS. V pfipadé Ze neni mozné realizovat konektivitu do stavajici infrastruktury jsou
navrzeny bezdratoveé spoje MW v pasmu 70GHz.

1.5 Pripojeni na zdroje energie

Instalace novych kamer vyZaduje napajeni. Pro kamery se pocita s napojenim do sité NN
v misté instalace kamery z nejblizSiho napajeciho rozvadéce. U kazdého kameroveho
bodu je instalovan zalozni zdroj (akumulator) pro pfipad vypadku napajeni, ktery
zabezpecCi chod kamerového bodu min. na 8hod. Systém umozni vzdaleny monitoring
stavu zalozniho zdroje, aby tento bylo mozné operativhé vyménit za nahradni zalozni
zdroj v pripadé dlouhodobého vypadku elektrické energie a nebezpecdi vybiti stavajiciho
zdroje.

1.6 Pozarni ochrana
Stavba je svym charakterem a provedenim bez poZarniho rizika a nemusi feSit nutné
zvlastni opatreni.

1.7 Likvidace prebytecnych hmot
Pfi vlastni realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢€.125 /97 Sb. v minimalnim
mnozstvi odpady.

Cislo odpadu Nazev odpadu Plvod Kategorie

170701 smésny stavebni/demoli¢ni odpad  drazkovani 0

Uvedené odpady jsou inertni a budou vznikat v minimalnim mnozstvi jako material
prebyvajici z diivodu zabudovaného zarizeni.

Pavodcem odpadu je podle Zakona o odpadech €.125/1997 Sb.,§2 odst.12 stavebni
realizacni firma. Odpad se vzhledem ke své kategorii da likvidovat na nejblizSi povolené
skladce Ci sbérné po uzavieni smlouvy s jejim spravcem. Povinnosti puvodce jsou podle
zakona neprenositelné na jiny pravni subjekt.
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1.8 BOZP
Pfi vlastni realizaci je nutné dodrzet pfislusna ustanoveni vyhlasky ¢€.324/90 Sb. o
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni na stavbach a s nim souvisejici pfedpisy a
normy. Zvlastni opatfeni se musi provadét pfi praci ve vyskach pfi instalaci optického
kabelu.

1.9 Vliv stavby na Zivotni prostiedi
PFi realizaci stavby je riziko negativniho vlivu na Zivotni prostfedi srovnatelné s béznym
provozem na komunikacich pfi dopravé mechanismi a nakladid na stavbu a zpét.
Navrhované kabely jsou vodotésné, plynotésné a vaci okoli jsou fyzikalné i chemicky
neutralni.

1.10 Zasady organizace prace
Zarizeni budou provedena tak, aby splfovaly zejména pozZadavky specifikované :
CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni
CSN 73 3050 Zemni prace
CSN 34 3100 Elektrotechnické pfedpisy
CSN 33 2000-1ed.2 Elektrotechnické pfedpisy,el.zafizeni, ¢ast 4 Bezpectnost
CSN EN 60825 -1ed.3 V rozsahu pro opticka zarfizeni pro telekomunikacéni ucel

CSN 33 2000-1ed.2 - Druhy prostredi pro elektricka zafizeni

CSN 33 21 30-ed.2 - Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody
(:ZSN 33 2000.4.41-ed.3 - Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim
CSN 33 2000-1-ed.2 - Zakladni pravidla pro navrh el. zafizeni

C:)SN 33 21 30-ed.2 - Elektrotechnické predpisy, vnitini elektrické rozvody
CSN 33 2000-4-43-ed.2 - Elektrotechnicke predpisy

CSN 34 01 65-ed.2 - PFedpisy pro znaceni holych a izolovanych vodi¢u

Sbirka zakonu €.541/2020 - Odpadové hospodafistvi a jeho zatfidéni

Zakon 309/2006 Sb. O zajisténi podminek bezpecénosti a ochrany zdravi

Zakonik prace 65/1965 Sb.(upIné znéni €.451/1991 Sb. ve znéni 590/1992 a £.37/1993
Sb.)

Vyhlaska 137/98 Sb . o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu platna od
1.7. 1998

Zakon ¢.22/1997 Sb. v platném znéni, o vSeobecnych pozadavcich na vystavbu

Zakon ¢€.174/1998 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecCnosti prace. Zména
Zakon €.159/1992 Sb. uplné znéni ¢.338/2005 Sb.

Zakon €.125/1997 Zakon o odpadech

Zakon €.17/1992 Zakon o zivotnim prostfedi

Vyhlaska CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. o bezpe&nosti prace technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich
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Vyhlaska CUBP &. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovnich Urazd a o hlaseni
provoznich nehod (havarii) a poruch technického zafizeni, zména vyhlaska CUBP
€.274/1990 Sb.

Vyhlaska CUBP &.50/1978 Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, zména a
doplnék vyhlaska €.98/1982 Sb.

Vyhlaska Ministerstva financi CR &.125/1993 SB. k zakonnému poji§téni
odpovédnosti organizace za Skodu pfi pracovnim urazu nebo nemoci z povolani
Vyhlagka Ministerstva zdravotnictvi CR &.408/1990 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepriznivymi ucinky elektromagnetického zareni

Uzemnéni t&chto zafizeni bude vyhovovat pozadavkim vyrobce zatizeni, CSN 33 2000-
1 ed.2 a vSem normam souvisejicim. PFi obsluze a praci na elektrickém zafizeni musi
obsluha respektovat ustanoveni CSN 33 2000-1ed.2 a ustanoveni v8ech souvisejicich
CSN.

Organizace a osoby, které budou provadét zemni prace v blizkosti podzemnich siti jsou
povinny ucinit veSkera dostupna opatfeni, aby nedoslo k poskozeni podzemniho vedeni.
PFi vystavbé musi byt zachovana prijezdnost komunikaci, zajistény vjezdy a vstupy do
budov. Bezprostfedné musi byt dodrzena bezpecnostni opatfeni pfi praci s ohledem na
ostatni uzivatele komunikaci.

1.11 Zavazné limity atlumu
A) -na kabelech
Pramérny utlum svaru na kabelu je stanoven na 0,1 dB. Zadna hodnota svaru nesmi
byt vétsi nez 0,2 dB. Hodnota kazdého svaru na 1550 nm muze byt pouze o 0,03dB
vySSi nez hodnota na 1310 nm.

B) —v ODF a koncové spojce
Pro potifebu vypoctu limitu pro pfimou metodu je stanoven limit 0,08dB.Celkovy limit
Utlumu (prmérna hodnota pro v§echny viakna ve spojce) : 0,08 dB.

C) —na optickych konektorech
Pro pfimou metodu je stanoven limit 0,6 dB

D) —mérny utlum kabell
Vyrobcem uvadény mérny utlum optického kabelu v provedeni
A-DF(ZN)2Y JE 0,32dB/km@1310 nm a 0,21db/km@ 1550 nm.

1.12 Zavérecné méreni
Po ukon€eni montaze na optickém kabelu bude provedeno méfeni pfimou metodou (PM)
dle IEC 86C-A1 v&etné vyhodnoceni. Dale bude provedeno oboustranné méfeni OTDR
vCetné vyhodnoceni mérného utlumu kabelu a jednotlivé spojky. Méfeni metodou
zpétného rozptylu je nutno provadét s predfradnym viaknem.

6
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Veskera méreni na optickém kabelu musi byt provedena na obou vinovych délkach 1330
nm a 1550 nm, v€etné vyhodnoceni obou vinovych délek. Méfeni bude provedeno na
vS8ech vlaknech paterniho optického kabelu.

Metalické vedeni bude méfeno dle EN 50174 dle pfislusné kategorie na kabelazi.

2. KAMEROVY BOD 11b - ul. Novobranska
Kamerovy bod bude monitorovat vjezd do ul. Novobranska(video). Kamera bude
umisténa na novém 8m vysokém sloupu, ktery bude umistén misto dopravniho znaceni
na zacatku ulice.
Na nové instalovaném sloupu bude umistén vyloznik pro kameru v&etné plvodniho
dopravniho znaceni. Bude realizovano zavésné vedeni metalickymi kabely 2x
FTP(data+napdjeni) pfes komunikaci BeneSova na trakéni sloup 16/3. Dale vedena az
ke sloupu 20/3, kde je instalovana stavajici technologicka skfifi pro technologii MKDS
kamer z ul. BeneSova.
Tato skfifn bude demontovana ze sloupu, technologie nové preloZzena do skiiné KVZ,
ktera bude umisténa na zemi vedle sloupu. V rozvadéci bude umistén(aktivni prvek sité,
zdrojova Cast, baterie pro nahradni provoz).
Napdjeni pro technologii bude feSeno z rozvadéce technického objektu DPMB, kde je
instalovan podruzny rozvadé¢ kamer monitorujici autobusové nadrazi na ul. BeneSova.
Napojeni bude realizovano kabelem CYKY-J 3x6 ve stavajicich kabelovych chranickach
vedené pod komunikaci autobusového nadrazi. Ukonceni je v zemi vedle sloupu VO
TSB, kde v zemi prejde na trakéni sloup DPMB €. 16a/3 a dale zavésnym vedenim ke
sloupu €. 20/3 kde bude zakonceno v kabelové skfini KVZ na jistici 16A/230V.
Kabelaz bude v provedeni samonosné s ocelovym lankem, pomoci zavésu uchycenych
na sloupy trakcniho vedeni.
Jedna se o kamerovy bod se stacionarni kamerou ve venkovnim provedeni s IR pfisvitem
umoznujici provoz v no¢ni dobé pfipadné i pfi zhor8enych klimatickych podminkach.

3.ZAVER
VSechny prace budou provedeny v souladu s platnymi CSN. PFi montaZi musi byt
dodrzeny pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Dodavka zhotovitele zahrnuje vyméfeni tras vedeni, trubkovani, osazeni krabic,
provedeni kabelaze, montaz zafizeni, uvedeni do provozu, sefizeni dle pozadavku
investora, revize

Vyrobky (zafizeni), které jsou navrzeny v projektové dokumentaci, musi vyhovovat
zakonu €. 22/97 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a provadécim predpisiim
(nafizenim vlady).

V Brné 15.srpna 2025 Tomas Krejzlik
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