
Brno, retenční nádrž Červený mlýn

Dokumentace pro územní rozhodnutí

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ
ZPRÁVA

Pare

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
Zakázkové číslo: 019041A

Datum: Duben 2019



Brno, retenční nádrž Červený mlýn

019042A

Copyright © AQUATIS a.s.

B_CM_Souhrnna_technicka_zprava.docx strana 1

OBSAH

OBSAH ..............................................................................................................................................1
1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY ..............................................................................................................2
2 CELKOVÝ POPIS STAVBY ...................................................................................................... 10

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání .................................................................. 10
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení .................................................................... 13
2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení ....................................................................... 13
2.4 Bezbariérové užívání stavby .............................................................................................. 14
2.5 Bezpečnost při užívání stavby ............................................................................................ 14
2.6 Základní technický popis staveb ........................................................................................ 14
2.7 Základní popis technických a technologických zařízení ...................................................... 24
2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení ............................................................................. 31
2.9 Úspora energie a tepelná ochrana ..................................................................................... 31
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí ............... 31
2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí .................................... 32

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU................................................................ 32
4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ................................................................................................................. 33
5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV ............................................... 34
6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA .................................. 34
7 OCHRANA OBYVATELSTVA .................................................................................................. 35
8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ....................................................................................... 36
9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ............................................................................ 39



Brno, retenční nádrž Červený mlýn

019042A

Copyright © AQUATIS a.s.

B_CM_Souhrnna_technicka_zprava.docx strana 2

1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
Stavba retenční nádrže Červený mlýn se nachází v místě stávající otevřené průtočné retenční nádrže,
která je umístěna při ul. Sportovní. Nádrž je ze západní a severní strany ohraničena komunikací na ul.
Sportovní a navazujícím půlkruhovým objezdem mimoúrovňovou křižovatkou – Svitavská radiála. Z jižní
a jihovýchodní strany je u nádrže umístěna teplárna Červený mlýn a nákupní centrum Královo Pole. Na
východní straně je po břehu stávající retenční nádrže vedena železniční vlečka sloužící pro potřebu
teplárny Červený mlýn. Na tuto vlečku navazují soukromé nemovitosti a účelové komunikace.
Navrhovaná stavba bude podzemní objekt s obslužnými prvky na povrchu (vstupy, domek obsluhy,
obslužná komunikace, atd.). Celý areál navrhované stavby RN bude oplocen a bude udržován
provozovatelem retenční nádrže.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
Navrhovaná stavba je v souladu s Územním plánem města Brna, kde se stavba nachází na plochách
V-VH (plochy vodní a vodohospodářské).
RN Červený mlýn je obsažena i v Generelu odvodnění města Brna.
Navrhovaná stavba je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, kde
bude zachováno umístění a funkce stávající retenční nádrže.

Dle ÚP se území nachází v místě BIOCENTRUM URBÁNNÍ
Řešené území se nachází v oblasti bývalých skládek.
Řešené území se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Brno – OPMPR.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území,
Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů,
Podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů nebyly na území stavby vzneseny.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
Pro potřeby navrhované stavby byl v území proveden geotechnický a hydrogeologický průzkum:
„BRNO, retenční nádrž ČERVENÝ MLÝN, geotechnický a hydrogeologický průzkum“.

Veškeré závěry a doporučení jsou součástí tohoto průzkumu. Níže uvádíme pouze nejzákladnější
závěry:
Stavbu retenční nádrže Červený mlýn je třeba řadit do 3. geotechnické kategorie dle ČSN EN 1997-1,
Eurokód 7: Navrhování dle konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla. Základové poměry jsou složité,
geotechnická konstrukce je středně náročná. Jedná se o prostředí se značným vlivem povrchových a
podzemních vod. Pro návrh založení je třeba postupovat v souladu se zásadami pro 3. geotechnickou
kategorii.
Pracovní plošina se předpokládá v úrovni 211,00 m. n. m. V této úrovni bude ve straně k ul. Sportovní
zasahovat do navážek. Pro práce na straně ul. Cimburkova se bude jednat o sedimenty odpovídající
GT 2 a GT 4, což jsou hlíny až jíly s vysokou plasticitou.
Stavební jámu bude nutné zabezpečit před přítoky podzemní i povrchové vody. Vzhledem k hladině
podzemní vody, která je v zájmovém prostoru napjatá a lze očekávat její nastoupání nad úroveň 208,9
m n.m., je nutné uvažovat s hydraulickou ochranou stavební jámy v průběhu jejího hloubení a
následného vystrojení.
Kotvené monolitické stěny budou zakládány do prostředí neogenních jílů. Povrch neogénu je převážně
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rovinatý a nachází se v intervalu mezi 203,8 – 205,7 m n. m. Současně bylo zastiženo paleokoryto mezi
sondami J6 a HV-5, které odpovídá intervalu 202,39 m n.m. (HV-5) až po 206,31 m n. m (J6).
Současně bude nutné odtěžení zemin GT 4 a GT 3 v souladu s nakládáním s odpady pro kategorii O.
Plošné zakládání v hloubkách do 2 m pod terénem lze doporučit pouze pro méně významné objekty
menších rozměrů, přičemž i u těch bude nutné ověřit základové poměry při odkrytí základové spáry v
rámci geotechnického sledu.
Z hlediska chemického působení vody na beton se v zájmovém prostoru vyskytuje slabě agresivní
chemické prostředí (XA1) až středně agresivní prostředí (XA2). Z hlediska chemického působení vody
na ocel dle ČSN 03 8375 je agresivita velmi vysoká (IV). Pro nové stavební konstrukce tak bude nutné
zajistit příslušnou ochranu.
Při řešení základových konstrukcí je třeba počítat s trvale proudící vodou, agresivitu vody je tedy nutné
hodnotit z tohoto pohledu a zohlednit kvalitu betonu.

Dále bylo zpracováno posouzení vlivů záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody: „Brno –
Retenční nádrž Červený mlýn“

Veškeré závěry a doporučení jsou součástí tohoto průzkumu. Níže uvádíme pouze nejzákladnější
závěry:
Po  zhodnocení  předložené  dokumentace a výsledků terénních šetření konstatuji, že posuzovaný
záměr „Brno – Retenční nádrž Červený mlýn“ je spojen s významným ovlivněním mokřadní lokalita,
která je částí odborné veřejnosti hodnocena jako významná, zejména z ornitologického pohledu.
Přírodovědný význam lokality však v čase s postupující urbanizací území klesá. S ohledem na budoucí
vývoj je sporné, zda udržovat, případně zvyšovat biotopovou atraktivitu lokality a do rizikového prostoru
lákat organismy, zejména pak zvláště chráněné druhy, a následně pak pro ně budovat nákladná
opatření zajišťující jejich bezpečnost.
Z hlediska zákonem chráněných zájmů ochrany přírody není posuzovaný záměr ve významném
konfliktu se zákonem chráněnými zájmy ochrany přírody z hlediska ochranných režimů biotopů a
populací obecně chráněných druhů rostlin a živočichů a dřevin rostoucích mimo les.
Protože záměr minimálně po dobu výstavby představuje silný rušivý zásah do biotopu a přirozeného
vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, je realizace záměru možná jen při povolení výjimky ze
zákazů u zvláště chráněných druhů ve smyslu ust. § 56 zák. č. 114/1992 Sb.
K eliminaci negativních vlivů v důsledku technologické nekázně nebo selhání lidského faktoru zejména
v období přípravných prací lze doporučit, aby realizace záměru probíhala za odborného biologického
dozoru (ekodozoru) odborně způsobilou osobou.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
Navrhovaná stavba nemění uspořádání využití území ani nezasahuje do závazných zásad pro jeho
rozvoj a plně respektuje platný územní plán.
Výstavbou budou částečně dotčena ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí, komunikací a
ostatních zařízení infrastruktury města. Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech všech
podzemních a nadzemních vedení se bude postupovat podle platných předpisů a podle pokynů správců
těchto vedení. V kolizních místech bude nutné provádět výkopové práce ručním výkopem v rozsahu
požadovaném majiteli a správci daných sítí.
Nová ochranná pásma vzniknou na základě realizovaných nových tras IS. Ochranné pásmo
kanalizačních stok je dle novelizovaného zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č.
274/2001 Sb. § 23 u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m na každou stranu, u
kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m na každou stranu a u kanalizačních stok o průměru nad
200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. U přípojek je ochranné pásmo 0,75 m od vnějšího líce
přípojky.
U elektrických zařízení je ochranné pásmo stanoveno pro vestavěné elektrické stanice 1,0 m od
obestavění. Pro kabelová podzemní vedení je pak stanoveno - pro vedení do napětí 110 kV včetně je
pásmo 1,0 m a vedení s napětím nad 110 kV je pásmo 3,0 m.
Navrhované komunikace jsou umístěné v převážně v areálu stavby. Ochranná pásma nebudou
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zřizována.
V takto specifikovaných ochranných a bezpečnostních pásmech lze provádět zemní práce, stavby,
umísťovat konstrukce, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky jakéhokoliv materiálu, případně
odpadu a provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka  a provozovatele infrastruktury.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Oblast se nenachází ve stanoveném záplavovém území. V oblasti nejsou ani poddolovaná území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v
území,
Vliv na okolní stavby a pozemky zůstane nezměněn oproti současnému stavu. Navrhovaná stavba
retenční nádrže se nachází v blízkosti mimoúrovňové křižovatky „Svitavská radiála“ a přilehlých
komunikací vč. mostní estakády přímo nad územím retenční nádrže. Při západní straně nádrže se
nachází železniční vlečka pro teplárnu Červený mlýn. Po celou dobu stavby bude v místě staveniště
prováděn monitoring území, zejména pak monitoring zabezpečovacích konstrukcí stavebních jam, které
mohou mít vliv na stabilitu silničního a drážního tělesa a přilehlých mostních konstrukcí. V rámci stavby
bude ustanovena rada monitoringu – RAMO.
Hranice staveniště budou zřetelně označeny, výkopy ohrazeny a označeny a v nočních hodinách
osvětleny. Zemní výkopové práce budou prováděny převážně v nezpevněných plochách.
Stavební práce budou probíhat v rámci manipulačního pruhu staveniště vyznačeného ve výkresové
dokumentaci viz. C.3 Koordinační situační výkres. Stavební práce budou prováděny běžnými
stavebními mechanizmy. Po dobu výstavby  bude docházet krátkodobé k nepříznivému ovlivnění
okolních objektů hlukem, zvýšenou prašností či vibracemi.
Při realizaci objektu OKC04 a šachty SC04 dojde k částečnému omezení provozu v prostoru okružní
křižovatky na ul. Sportovní z důvodu díla prováděného hornickým způsobem pod touto okružní
křižovatkou a k částečnému omezení provozu v křižovatce Sportovní-Cimburkova z důvodu
výkopových prací.
Na stavbě budou vytvořeny takové podmínky, aby vozidla a stavební stroje vyjíždějící ze staveniště
nezpůsobovala znečištění okolních vozovek a chodníků. Mechanismy a vozidla vyjíždějící z obvodu
staveniště na komunikace musí být průběžně čištěny, rovněž tak povrchy silnic, které byly výjezdem ze
staveniště znečištěny. To se týká zejména způsobu odvodnění a přepravy sedimentů ze stávajícího dna
retenční nádrže, které budou muset být před přepravou na skládku patřičně upraveny.
Ochrana okolí stavby spočívá zejména v přípravě území pro výstavbu - předání příslušných pozemků,
uvolnění stavebních pruhů, vytyčení všech inženýrských sítí v celém území výstavby, jejich
protokolárním převzetí od jednotlivých správců, atd. Zhotovitel bude zodpovědný za ochranu předaných
inženýrských sítí před poškozením po celou dobu realizace stavby. Po dobu výstavby budou veškerá
stavbou dotčená vedení zajištěna dle požadavku provozovatelů tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při
záhozu výkopů bude zajištěno jejich původní uložení nebo jejich nová poloha, která bude zajišťovat
bezproblémový provoz dané sítě. Před záhozem budou ke kontrole přizváni jednotliví provozovatelé
předávaných sítí, což bude doloženo protokolem o předání a převzetí a zápisem do stavebního deníku.
Hranice staveniště budou zřetelně označeny, výkopy ohrazeny a označeny a v nočních hodinách
osvětleny. Zemní výkopové práce budou prováděny ve zpevněných i nezpevněných plochách.
Zásahy do vozovek a jejich zabezpečení budou prováděny dle podmínek daných příslušným správcem
komunikace. Hlavní staveništní doprava bude probíhat v prostoru stavby. Nejsou určeny žádné jiné
zvláštní trasy a nebudou budovány jiné cesty. Budou využívány stávající místní komunikace, a další
okolní ulice, které nebudou stavbou dotčeny. Příjezdové trasy ke staveništi, trasy pro dovoz a odvoz
materiálu si zajistí a projedná dodavatel před zahájením stavby dle konkrétních podmínek v době
realizace stavby, stejně tak umístění skládek a zařízení staveniště. V současné době nebyla dána žádná
omezení pro použití veřejných komunikací pro příjezd na staveniště.
Navrhovaná stavba nebude mít vliv na změnu odtokových poměrů v dotčené lokalitě. Po dobu stavby
musí být v provozu stávající veřejná kanalizace, tak odvodnění přilehlých komunikací. Dále musí být
přeložky prováděny dle pokynů správců těchto sítí tak, aby nedošlo k ohrožení dodávek pitné vody  a
el. energie.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,



Brno, retenční nádrž Červený mlýn

019042A

Copyright © AQUATIS a.s.

B_CM_Souhrnna_technicka_zprava.docx strana 5

V území bude probíhat asanace stávajících usazených sedimentů ze dna nádrže. Tento sediment bude
v místě stavby dostatečně odvodněn a dále odvezen na příslušnou skládku. Určení skupiny odpadů
bude probíhat průběžně po celou dobu odvozu těchto sedimentů i následného těžení staveních jam.
Dle výsledků stanovení třídy vyluhovatelnosti z geotechnického a hydrogeologického průzkumu
(překročení pouze třídy I) se bude jednat o odpad, který nelze uložit na skládce skupiny S-IO (inertní
odpad). Odpad lze uložit na skládce odpadu skupiny S-OO1 i S-OO3 (ostatní odpad).
Součástí stavby bude odstranění stávajícího odtokového objektu a části kmenové stoky C, která bude
nahrazenou novou trasou.
V rámci výkopových prací v komunikacích bude odstraněn kryt vozovky v šířce výkopu dle vzorového
příčného řezu, pro daný povrch, dlážděné plochy, asfaltové chodníky, betonové a panelové plochy.
V rámci přípravy stavby proběhne mícení dřevin, které se nacházejí v tomto území.
Při provádění stavby bude kladen maximální důraz na zachování ostatní stávající vzrostlé zeleně. V
průběhu celé stavby bude nutné respektovat veškeré dřeviny a nepoškodit zejména kořenový systém,
kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a
ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích a Zásady ochrany
stromů na staveništi.
Při případné ochraně dřevin je třeba se řídit se normou ČSN DIN 18920 a je třeba snažit se co nejméně
narušit i méně významnou dřevinnou vegetaci a v případech, kde to bude možné, vyhnout se kácení.
Pokud dojde během výkopových prací k porušení kořenů v tloušťce 3cm a více , bude nutné provést
jejich odborné ošetření

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa,
Stavbou nejsou dotčeny pozemky ZPF ani pozemky určené k plnění funkce lesa.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
V území stavby jsou dostatečně kapacitní potřebné sítě technické infrastruktury pro napojení
navrhované stavby. Detailní způsob napojení a požadavky pro napojení je popsán v jednotlivých SO.
Dopravní napojení bude je umožněno napojením na stávající komunikace v území – detailně viz.
jednotlivé SO.
Vzhledem k charakteru stavby není bezbariérový přístup řešen.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
Před zahájením stavebních prací bude nutné pro uvolnění staveniště provést přeložky vodovodních
řadů, silového a sdělovacího kabelo EON, přeložku silového vedení v křižovatce Sportovní-Reissigova
a části odvodnění komunikace ul. Sportovní. Dále bude nutné odstranit reklamní pilon umístěný
v blízkosti nádrže.
Dále bude nutné zajistit zásobování staveniště energiemi – viz. kapitola ZOV.
V blízkosti stavby je plánována rekonstrukce NC Královo Pole a úprava ul. Sportovní. V dalších stupních
PD bude probíhat koordinace s těmito stavbami.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,
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SO, PS Pásmo

564/1
ostatní plocha /

j iná plocha 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

SO 01, 10,
11, PS 22 X

564/43
ostatní plocha /

j iná plocha 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

SO 01,
12.01,
12.03

X

568/1
ostatní plocha /

j iná plocha 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

SO 01,
12.01,
12.03

X

568/10 ostatní plocha /
zeleň

10001 Statutární město
Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

519

SO 01, 06,
10, 11,

12.05, PS
22

X

568/3 ostatní plocha /
ostatní komunikace

10001 Statutární město
Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

312

SO 01, 06,
10, 11,

12.05, PS
22

X

568/9
ostatní plocha /

ostatní komunikace 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

SO 01, 10,
11, PS 22 X

867/13
ostatní plocha /

zeleň 447
Ředitelství si lnic a

dálnic ČR

Na Pankráci
546/56,

Nusle, 14000 Praha
4

Věcné břemeno
(podle l istiny)
Věcné břemeno

cesty

Zahájení exekuce -
Ředitelství silnic a

dálnic ČR

SO 10, 11,
PS 22 X

868/16
ostatní plocha /

j iná plocha 3080
KOENIG Shopping,

s.r.o.

Vladislavova
1390/17,

Nové Město, 11000
Praha 1

SO 10, 11,
PS 22 X

869/1 ostatní plocha /
dráha

407 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25,
Lesná, 63800 Brno

SO 10, 11,
PS 22

X

874/1
vodní plocha /

vodní nádrž umělá 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

14299

SO 02-08,
10, 11,
12.04,

12.05, PS
22

X

874/11
ostatní plocha /

ostatní komunikace 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

SO 05, 07,
12.04 X

874/13
ostatní plocha /

zeleň 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

Věcné břemeno
zři zování a

provozování vedení

SO 02, 10,
11, PS 22 X

Jiné zápisy
Trvalý
zábor
[m2]

Způsob dotčení
Parcelní
či slo

Způsob
ochrany

Omezení
vlastnického právaAdresa vlastníkaVlastnické právo

Číslo
LV

Druh pozemku /
Způsob využití
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Stavba Brno, retenční nádrž Červený mlýn
Obec Brno [582786]
KÚ Ponava [611379]

SO, PS Pásmo

874/3
ostatní plocha /

ostatní komunikace 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

Věcné břemeno
vedení

SO 02, 05,
06, 12.02 X

874/8
ostatní plocha /

zeleň 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

182
SO 02, 06,

12.05 X

874/9 ostatní plocha /
ostatní komunikace

10001 Statutární město
Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

SO 02, 06,
10, 11,

12.05, PS
22

X

875/1
ostatní plocha /

j iná plocha 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

336 SO 12.04 X

875/13
ostatní plocha /

ostatní komunikace 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

SO 02, 10,
11, PS 22 X

875/14
ostatní plocha /

zeleň 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

71
SO 01, 02,

06, 10,
11, PS 22

X

875/16
ostatní plocha /

ostatní komunikace 447
Ředitelství si lnic a

dálnic ČR

Na Pankráci
546/56,

Nusle, 14000 Praha
4

Zahájení exekuce -
Ředitelství silnic a

dálnic ČR
13

SO 06,
12.05 X

875/17
ostatní plocha /

zeleň 447
Ředitelství si lnic a

dálnic ČR

Na Pankráci
546/56,

Nusle, 14000 Praha
4

Zahájení exekuce -
Ředitelství silnic a

dálnic ČR
76

SO 06,
12.05 X

875/6 ostatní plocha /
ostatní komunikace

10001 Statutární město
Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

Věcné břemeno
(podle l istiny)

11

SO 01, 02,
06, 10,

11, 12.02,
12.04, PS

22

X

876/1
ostatní plocha /

j iná plocha 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

Věcné břemeno
vedení

Věcné břemeno
zři zování a

provozování vedení

193 SO 06

876/4
ostatní plocha /

j iná plocha 3080
KOENIG Shopping,

s.r.o.

Vladislavova
1390/17,

Nové Město, 11000
Praha 1

133 SO 06

Jiné zápisy
Trvalý
zábor
[m2]

Způsob dotčení
Parcelní
či slo

Způsob
ochrany

Omezení
vlastnického právaAdresa vlastníkaVlastnické právo

Číslo
LV

Druh pozemku /
Způsob využití
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo.

Stavba Brno, retenční nádrž Červený mlýn
Obec Brno [582786]
KÚ Ponava [611379]

SO, PS Pásmo

564/1
ostatní plocha /

j iná plocha 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

SO 01, 10,
11, PS 22 X

564/43
ostatní plocha /

j iná plocha 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

SO 01,
12.01,
12.03

X

568/1
ostatní plocha /

j iná plocha 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

SO 01,
12.01,
12.03

X

568/10 ostatní plocha /
zeleň

10001 Statutární město
Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

519

SO 01, 06,
10, 11,

12.05, PS
22

X

568/3 ostatní plocha /
ostatní komunikace

10001 Statutární město
Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

312

SO 01, 06,
10, 11,

12.05, PS
22

X

568/4
ostatní plocha /

zeleň 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

X

568/9
ostatní plocha /

ostatní komunikace 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

SO 01, 10,
11, PS 22 X

867/13
ostatní plocha /

zeleň 447
Ředitelství si lnic a

dálnic ČR

Na Pankráci
546/56,

Nusle, 14000 Praha
4

Věcné břemeno
(podle l istiny)
Věcné břemeno

cesty

Zahájení exekuce -
Ředitelství silnic a

dálnic ČR

SO 10, 11,
PS 22 X

868/16
ostatní plocha /

j iná plocha 3080
KOENIG Shopping,

s.r.o.

Vladislavova
1390/17,

Nové Město, 11000
Praha 1

SO 10, 11,
PS 22 X

869/1 ostatní plocha /
dráha

407 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25,
Lesná, 63800 Brno

SO 10, 11,
PS 22

X

874/1
vodní plocha /

vodní nádrž umělá 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

14299

SO 02-08,
10, 11,
12.04,

12.05, PS
22

X

874/11
ostatní plocha /

ostatní komunikace 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

SO 05, 07,
12.04 X

874/13
ostatní plocha /

zeleň 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

Věcné břemeno
zři zování a

provozování vedení

SO 02, 10,
11, PS 22 X

Jiné zápisy
Trvalý
zábor
[m2]

Způsob dotčení
Parcelní
či slo

Způsob
ochrany

Omezení
vlastnického právaAdresa vlastníkaVlastnické právo

Číslo
LV

Druh pozemku /
Způsob využití
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Stavba Brno, retenční nádrž Červený mlýn
Obec Brno [582786]
KÚ Ponava [611379]

SO, PS Pásmo

874/3
ostatní plocha /

ostatní komunikace 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

Věcné břemeno
vedení

SO 02, 05,
06, 12.02 X

874/8
ostatní plocha /

zeleň 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

182
SO 02, 06,

12.05 X

874/9 ostatní plocha /
ostatní komunikace

10001 Statutární město
Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

SO 02, 06,
10, 11,

12.05, PS
22

X

875/1
ostatní plocha /

j iná plocha 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

336 SO 12.04 X

875/13
ostatní plocha /

ostatní komunikace 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

SO 02, 10,
11, PS 22 X

875/14
ostatní plocha /

zeleň 10001
Statutární město

Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

71
SO 01, 02,

06, 10,
11, PS 22

X

875/16
ostatní plocha /

ostatní komunikace 447
Ředitelství si lnic a

dálnic ČR

Na Pankráci
546/56,

Nusle, 14000 Praha
4

Zahájení exekuce -
Ředitelství silnic a

dálnic ČR
13

SO 06,
12.05 X

875/17
ostatní plocha /

zeleň 447
Ředitelství si lnic a

dálnic ČR

Na Pankráci
546/56,

Nusle, 14000 Praha
4

Zahájení exekuce -
Ředitelství silnic a

dálnic ČR
76

SO 06,
12.05 X

875/6 ostatní plocha /
ostatní komunikace

10001 Statutární město
Brno

Dominikánské
náměstí 196/1,

Brno-město, 60200
Brno

Věcné břemeno
(podle l istiny)

11

SO 01, 02,
06, 10,

11, 12.02,
12.04, PS

22

X

Jiné zápisy
Trvalý
zábor
[m2]

Způsob dotčení
Parcelní
či slo

Způsob
ochrany

Omezení
vlastnického právaAdresa vlastníkaVlastnické právo

Číslo
LV

Druh pozemku /
Způsob využití
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2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu,
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického
posouzení nosných konstrukcí,
Jedná se o novou stavbu – dostavba stokové sítě města Brna.

b) účel užívání stavby,
Účelem výstavby retenční nádrže je snížit množství znečištění pronikajícího za dešťových událostí
z odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci do horninového prostředí a vod podzemních a snížit
množství přepadů z jednotné kanalizace do recipientu. Výstavbou retenční nádrže Červený mlýn dojde
k regulaci odtoku odpadní vody z OKC02 a OKC04 dále kmenovou stokou C. Tato regulace umožní
řízené využití retenční kapacity území a sníží průtok a přepady z navazujících odlehčovacích komor na
kmenové stoce C. Zároveň umožní udržovat kapacitní rezervu ve stoce C po OK Vlhká při povodňovém
průtoku v Ponávce. Dostatečný retenční objem v území umožní pomocí řízení stokové sítě efektivnější
využití kapacity navazujících úseků až po ČOV Modřice.
Po odeznění zvýšených průtoků a uvolnění kapacity na ČOV budou odpadní vody z RN vyčerpány zpět
do stokové sítě.

c) trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů,

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – 722/010257/2019/MKl
Součásti předložené dokumentace není průtokové schéma – požadujeme doplnit, viz naše vyjádření
č.j. 722/005318/2017//MK1 z 23.2.2017
bylo doplněno do kapitoly 9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

požadujeme zapracovat/doplnit - Návrhové průtoky, poměr ředění apod., průtokové schéma
bylo doplněno do kapitoly 9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Dle technické zprávy jsou komunikace pro obsluhu retenční nádrže uvažovány s parametry pro
třínápravové vozidlo 12 t- nesouhlasíme, požadujeme upravit pro pojezd vozidla s hmotností 30 t.
bylo upraveno v 2.6 Základní technický popis staveb – SO06

Upravit návrh všech parametrů komunikací pro 3 nápravy a zatížení 30t
bylo upraveno v 2.6 Základní technický popis staveb – SO06

V TZ doplňte, že nájezdy na účelové komunikace budou opatřeny závorami.
Přístupnost komunikací bude řešena v dalším stupni na základě podrobně zpracovaného dopravního
značení

Technické sítě Brno. – TSB/03719/2019
Ve vjezdu na tento pozemek požadujeme ochranu stávajícího kabelu VO.
Ochrana kabelů VO osazením chrániček bude řešena v dalším stupni PD
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
Stavba nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů. Stavba není chráněna podle jiných
právních předpisů, nejedná se o kulturní památku - např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha
a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.,
Projekt řeší výstavbu:

· retenční nádrže o retenčním objemu 22 900 m3,
· poldru na přepadu z retenční nádrže o objemu 2 200 m3,
· nové odlehčovací komory,
· nátokových a odtokových žlabů,
· domku obsluhy,
· obslužných komunikací,
· přípojky vodovodu,
· napojení na rozvody el. energie,
· přeložek inženýrských sítí,

a další související objekty potřebné ke správné funkci a provozu retenční nádrže.

Retenční nádrž
Vlastní retenční nádrž je podzemním železobetonovým objektem s minimem prvků na povrchu.
Rozměry nádrže jsou 103,0 x 36,1m. Hloubka nádrže je přibližně 11,0 m. Vnitřní prostor nádrže je
rozdělen do 4 sekcí záchytné nádrže o šířce 8,0 m a 4 sekcí průtočné nádrže. Mezi jednotlivými sekcemi
jsou dělící stěny zaručující jejich postupné čištění.
Nedílnou součástí stavby retenční nádrže je výustní objekt z průtočné části RN do poldru.

Poldr
Poldru má objem 2 200 m3 a zahrnuje cca 1/3  řešené plochy. Poldr bude proveden jako vodotěsný, aby
nebyl plněn podzemní vodou a zároveň bylo zabráněno vsakování přepadlé odpadní vody. Poldr bude
zajišťovat gravitační odtok žlábkem ve dně z mokřadu do stoky C08 – střední hloubka v poldru bude
max. 1,3 m. Poldr bude zatravněn kromě jeho spodní části – od vyústění dešťové kanalizace z ploch
NC Královo Pole a blízkosti přepadu z RN.

Odlehčovací komora OKC04
Odlehčovací komora je podzemní objekt umístěn uprostřed okružní křižovatky v blízkosti stávající
odlehčovací komory na stoce C. D. Rozměry nové odlehčovací komory jsou přibližně 20,0 x 10,0 m.
Odlehčovací komora má 1 přelivnou hranu směrem k retenční nádrži; dl. 20,00 m.
Součástí odlehčovací komory je i přítokové potrubí před OK o profilu DN3000 a délce 37,23 m,
soutoková šachta přítokové potrubí před soutokovou šachtou o profilu DN2800 a délce 24,43 m a
nápojná šachta na stávající kmenové stoce C. Dále je součástí stavby OK odtok z OK o profilu DN2800
a délce 54,02 m a nápojná šachta na stávající kmenové stoce C.

Nátokové žlaby
Jedná se o nátokový žlab z OKC04 a OKC02 směrem k navrhované retenční nádrži. Nátokový žlab od
OKC04 je navržen jako monolitická konstrukce tlamového tvaru o rozměrech 4,00 x 2,80 m. Od
výustního objektu OKC02 je žlab tvořen dvojicí sklolaminátových potrubí o DN1200, které před retenční
nádrží přecházejí opět v monolitický žlab tlamového tvaru o rozměrech 2,40 x 1,52 m. Na úrovni retenční
nádrže se oba nátokové žlaby spojí do jednoho žlabu vedoucího podél vlastní retenční nádrže o délce
100,0 m. Na konci retenční nádrže přechází tento žlab do kruhového profilu o DN2000 a je napojen na
potrubí zaústěné do kmenové stoky C.
Objem nátokového žlabu je částečně započítán do retenčního objemu celého uzlu.
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Obslužný domek
Jedná se o jednopodlažní zděnou stavbu o půdorysných rozměrech 5,95 x 11,10 m. Domek bude mít
pultovou střechu. Domek obsluhy bude sloužit pro technologické zařízení pro provoz a údržbu
navrhované stavby.

Obslužné komunikace a zpevněné plochy
Je navržena obvodová komunikace šířky 5m po delších stranách objektu RN a šířky 14m na kratších
stranách objektu RN. Plocha navrhovaných komunikací je přibližně 3 200 m2.
Pro obsluhu prostoru rozdělovací komory je navržena účelová komunikace šířky 8m s vedením k hraně
konstrukce rozdělovací komory, kde bude komunikace rozšířena pro potřeby manipulace techniky až
na 16m. Plocha této komunikace je 1050 m2.
Obě komunikace budou neveřejné účelové, pro obsluhu a údržbu se předpokládá pojezd maximálně
jednoho nákladního vozidla denně.

Přípojka vodovodu
K dopravě vody ze stávajícího vodovodního řadu DN200 k nově navrhované retenční nádrži je navržen
nový řad A, z tvárné litiny  DN200, délky 28,00 m, který je ukončen ve vodoměrné šachtě.

Přípojka elektro
Pro dodávku el. energie bude vybudována přípojka VN a odběratelská trafostanice v domku obsluhy.
Délka přívodu VN činí cca 23 m.

Přeložky inženýrských sítí
Přeložka odvodnění komunikace bude zajišťovat odvedení srážkových vod ze stávajícího
odvodňovacího systému ul. Sportovní, který je v současnosti napojen do odlehčení z OKC04. Tato
přeložka se sestává z 2 úseků potrubí o DN300 a jednoho úseku DN400. Celková délka přeložky je
93,28 m.

Součástí stavby je zrušení částí stávajících vodovodních řadů LT DN150 a LT DN200. Funkci zrušených
řadů DN150 a DN200 převezme nová přeložka P1. Nová přeložka bude z potrubí tvárné litiny DN200,
délky 50,00 m. Přeložka vodovodního řadu DN200 se provede od stěny armaturní šachty (podchodu
pod ulicí Sportovní) po místo napojení na stávající řad DN200. Dále bude provedena přeložka vodovodu
P2 DN1000 z důvodu uvolnění staveniště. Nová přeložka bude z potrubí tvárné litiny DN1000, délky
113,00 m. Přeložka vodovodního řadu DN1000 se provede od stěny armaturní šachty (podchodu pod
ulicí Sportovní) po místo napojení na stávající řad OC DN1000.

V souvislosti s výstavbou nové kanalizační šachty dojde k nutnosti přeložení stávajícího kabelového
podzemního vedení VVN 110 kV. Délka trasy přeložky VVN činí 32 m. Současně s tímto vedením bude
přeložen optický kabel. Jedná se o jeden optický kabel 48 vláken, který je zafouknutý do HDPE
chráničky a jeden optický kabel 24 vláken, který je uložen volně. Délka trasy přeložky sdělovacích
kabelů činí 30 m.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,
Navrhovaná stavba retenční nádrže bude závislá na spotřebě el. energie, která bude potřebná pro chod
technologického vybavení nádrže. Spotřeba el. energie bude záviset na využití retenční nádrže.
Parametry technologického zařízení jsou:

Instalovaný příkon: 211 kW

Dále bude probíhat spotřeba vody z vodovodní sítě města Brna na čistění retenční nádrže a údržbu
areálu. Předpokládaná spotřeba vody je 6 500 m3/rok.

Navrhovaná stavba nebude produkovat odpady nad rámec běžného využití technologických zařízení
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nádrže.

Navrhovaná stavba nebude produkovat emise.

Hospodaření s dešťovou vodou z nových obslužných ploch bude aplikováno. Odvodnění bude
provedeno podélnými a příčnými sklony do okolního terénu.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
Stavba bude probíhat jako jeden celek. Nejprve budou provedeny stavební objekty přeložek pro
uvolnění staveniště a v návaznosti na to realizace stavebních objektů a provozních souboru vlastní
retenční nádrže. Na závěr budou dokončeny terénní úpravy a dokončeny povrchy v okolí RN.
Pravděpodobná doba výstavby je 2 roky – 2020-2022.

j) orientační náklady stavby.
Orientační náklady stavby jsou 975 000 000,- Kč.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
Urbanistická ani architektonická studie nebyla vzhledem k charakteru projektu připravované stavby
zpracována.
Stavba se nachází v území mezi silniční křižovatkou, ul. Sportovní a železniční vlečkou. V současné
chvíli se v území nachází  nádrž zarostlá rákosím, v severní části s malou plochou volné vodní hladiny.
Realizací stavby dojde k částečné úpravě území do podoby areálu retenční nádrže s obslužnou
komunikací a domkem obsluhy na terénu. V severní části zůstane zachována vodní plocha a v co
největším možném rozsahu zůstanou zachovány rákosiny.
Území stavby se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Brno, která tímto
záměrem nebude dotčena.
Navrhovaná stavba je z větší části podzemním objektem s minimem prvků na povrchu. Z významnějších
objektů se jedná o domek obsluhy, obslužné komunikace a kontejnerové stání. Jedná se o objekty do
výšky 1 nadzemního podlaží.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Navrhovaná stavba retenční nádrže bude podzemním objektem obdélníkového tvaru se soustavou
nátokových a odtokových žlabů.
Domek obsluhy umístěný v areálu retenční nádrže bude jednopodlažní nadzemní stavba obdélníkového
půdorysu.

2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení
Součástí projektu je záměr výstavby retenční nádrže, nových odlehčovacích komor, nátokových a
odtokových žlabů a všech souvisejících objektů potřebných ke správné funkci a provozu retenční
nádrže. Navrhovaná stavba navazuje na stávající kmenovou stoku C a C08. Odlehčovací komory
OKC02 a OKC04 na kmenové stoce C a C08 jsou navrženy tak, aby zajistily regulaci odtoku směrem k
ČOV
Při srážkové události a navýšení průtoku v odlehčovacích komorách OKC02 a OKC04 dojde k přepadu
odpadní vody do odlehčovacích žlabů. Těmito žlaby bude odpadní vody dopravena do přítokového
žlabu umístěného podél retenční nádrže. V přítokovém žlabu jsou navržena přepadová okna do retenční
nádrže, kterými dochází k jejímu plnění. Nejprve jsou přes níže umístěnými přepadovými okny plněny
záchytné sekce, po jejich naplnění bude docházet k plnění sekce průtočné. Na přepadových oknech
mezi přítokovým žlabem a retenční nádrží bude umístěno zařízení mechanického předčištění. Na konci
žlabu bude umístěn regulovaný odtok zpět do kmenové stoky C. Tento systém zajistí možnost bypassu
stávající kanalizace, možnost proplachování/čištění/ přítokového žlabu a variabilnější řízení celého
systému.
Vlastní retenční nádrž se skládá ze 3 sekcí - první dvě sekce retenční nádrže jsou záchytné, třetí sekce
je průtočná. Nejdříve bude odpadní vodou plněna první záchytná sekce, poté druhá záchytná sekce a
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nakonec sekce průtočná. Všechny sekce jsou vybaveny technologickým zařízením pro jejich čištění a
prázdnění.
Při naplnění retenční kapacity nádrže dojde k nastoupání hladiny odpadní vody až po bezpečnostní
přepad a dojde k přepadu přitékajících odpadních vod do prostoru suchého poldru, ze kterého je
zabezpečen regulovaný odtok do stoky C08. Alternativně lze využít volné kapacity v kmenové stoce C
a zvýšit přímý odtok z odlehčovacích komor směrem na ČOV.
Zadržený objem odpadních vod bude z nádrže přečerpáván do sběrného potrubí, které bude zaústěno
do přítokového žlabu vedeného podél retenční nádrže. Spínání jednotlivých čerpadel bude řízeno podle
volné kapacity v kanalizačním systému pod odlehčovací komorou a v ČOV.
Po vyčerpání všech naplněných sekcí RN bude zahájeno plnění vyplachovacích van z přípojky pitné
vody. Pro napouštění vyplachovacích van v RN  je navržena přípojka vody z veřejného vodovodu. Po
naplnění van bude následovat fáze čištění dna. Předpokládá se čištění dna 1-2x po vyčerpání RN – pro
tuto kapacitu budou navrženy i jímky u čerpadel.
Výškové osazení RN navazuje na stávající niveletu kmenové stoky C. Výškový návrh retenční nádrže
musí bude proveden tak, aby nedocházelo k ovlivnění proudění v přítokovém žlabu odpadními vodami
z KSC na odtoku ze žlabu a aby hladinou vody v retenční nádrži nebylo ovlivněno proudění v KSC nad
odlehčovací komorou OKC04.
Veškeré průtoky, tj. přítok do OK, odtok na ČOV, odtok z RN, atd. budou měřeny. Naměřené hodnoty
budou přenášeny do velínu ČOV, odkud bude obsluha mít možnost kontroly funkce celého
automatického systému řízení a v případě nutnosti přímého zásahu do jeho ovládání.

2.4 Bezbariérové užívání stavby
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Navrhovaná stavba nebude užívána osobami se sníženou
schopností pohybu nebo orientace.

2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu,
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v
blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem, což je zajištěno dodržením
příslušných ČSN a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Stavba je navržena dle kritérií stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecně technických
požadavcích na výstavbu tak, aby během provozu stavby při správném užívání a udržování stavby byla
zajištěna bezpečnost uživatelů po celou dobu její životnosti. Všechna zařízení vyžadující zkoušku a
revizi oprávněnou osobou a sepsání protokolů o provedených zkouškách a revizích. Použitá technická
vybavení budou dodána s bezpečnostními listy a osoby oprávněné zařízení používat budou seznámeny
s podmínkami bezpečnosti provozu.
Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
souvisejícím předpisům.
Bezpečnost provozu jednotlivých částí stavby vyplývá z běžných norem na provoz vodohospodářských
staveb, ze kterých vyplývají provozní řády a z interních předpisy vlastníka a provozovatele kanalizace.
Z hlediska bezpečnosti při užívání stavby se podmínky při provozování pro správce kanalizační sítě
nemění. Stavba bude užívána a provozována obdobně jako ostatní podobné objekty na stokové síti
města Brna.
Seznam aktuálně platných právních předpisů z oblasti BOZP je uveden např. na webových stránkách
MPSV, jako příloha příručky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

2.6 Základní technický popis staveb

SO 01 Odlehčovací komora
Do stavebního objektu oddělovací komory spadá – napojení na stávající kanalizaci, přítok do oddělovací
komory, vlastní objekt odlehčovací komory a odtok z oddělovací komory. Napojení na stávající
kanalizaci bude provedeno v nové monolitické šachtě na kmenové stoce C cca 40,0 m před stávající
odlehčovací komorou OKC04. Tato nová šachta bude lomová směrem do vnitřku dostavěné kruhové
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křižovatky, kde bude v nové poloze umístěna nová oddělovací komora OKC04. Před vlastní realizací
této šachty bude nutné provést přeložku kabelového vedení VVN a sdělovacího kabelu fy. EON
(SO12.01 a SO12.03). Tento kabel se v tomto úseku nachází přímo nad stávající trasou kmenové stoky
C. Při realizaci této šachty též bude muset být zřízen obtok pro převedení jak bezdeštných, tak
dešťových průtoků.
Mezi nápojnou šachtou a novou oddělovací komorou bude umístěna monolitická soutoková šachta, do
které bude zaústěna stoka vedoucí paralelně s kmenovou stokou C.
Úsek před soutokovou komorou o profilu DN2800 bude prováděn bezvýkopovou technologií s
minimálním omezením dopravy na kruhové křižovatce.
Za soutokovou šachtou je navržena nová oddělovací komora OKC04. Jedná se o podzemní monolitický
železobetonový objekt nepravidelného tvaru s rozměry cca 20,0 x 10,0 m. Hrana oddělovací komory
směrem k retenční nádrži má délku cca 20,0 m a je vedena v oblouku. Oddělovací komora bude
vystrojena regulační armaturou a mobilní nastavitelnou přepadovou hranou. Nátok do oddělovací
komory bude potrubím DN 3000, odtok DN 2800. Odtok bude napojen na stávající kmenovou stoku C.
V tomto napojení bude umístěna lomová monolitická šachta. S výjimkou úseků prováděných
bezvýkopovou technologií budou všechny objekty prováděny v pažené jámě/rýze.

SO 02 Nátokové žlaby do retenční nádrže
Z oddělovacích komor jsou vedeny odlehčovací žlaby, které se spojují do přítokového žlabu k retenční
nádrži. Odlehčovací žlab z OKC04 bude monolitický (tlamový profil) a v části pod okružní křižovatkou
bude prováděn bezvýkopovou technologií s minimálním omezením dopravy na kruhové křižovatce.
Druhý žlab bude napojen na stávající výust do retenční nádrže z oddělovací komory OKC02 na stoce
C08. Od tohoto napojení povedou směrem k přítokovému žlabu dvě potrubí o DN1200, která budou
uložena v náspu. Trasa tohoto odlehčovacího žlabu je vedena s ohledem na nestabilní podloží a možné
ovlivnění mostní estakády jakýmikoliv změnami v daném území. V dalších stupních projektové
dokumentace musí být na riziko ovlivnění mostní estakády brán velký zřetel a jakékoliv změny v daném
území musí být posouzeny. Velké důraz musí být kladen i na založení samostatného odlehčovacího
žlabu.
Poslední úsek odlehčovacího žlabu před zaústěním do přítokového žlabu k retenční nádrži bude
proveden z monolitické tlamové konstrukce, tak aby došlo k plynulému navázání návrhových hladin v
soutoku na začátku přítokového žlabu a nebyl ovlivněn přepad do retenční nádrže.
Oba odlehčovací žlaby navazují soutokem na přítokový žlab, který je veden podél delší strany retenční
nádrže. Přítokový žlab je monolitická konstrukce o délce cca 125,0 m a šířce 8,0 m. Je navržen s
jednostranným spádováním směrem k retenční nádrži, kde je ve žlabu umístěný žlábek pro sanační
průtok cca 0,3 m3/s. Na tento průtok bude nastavena i regulační armatura na konci přítokového žlabu.
Z přítokového žlabu jsou pak vedena přepadová okna do vlastní retenční nádrže. Na těchto
přepadových oknech je navrženo mechanické předčištění.
Výška a délka přepadových oken, jejich vzájemné umístění a tvar přítokového žlabu musí být upraven
v dalších stupních projektové dokumentace podle přesného typu mechanického předčištění. Konečné
řešení musí splňovat následující podmínky:

· výškové umístění okna do záchytné části tak, aby nedocházelo k přepadu za sanačního průtoku
· výškové umístění okna do průtočné části tak, aby k přepadu došlo až po naplnění záchytné

části
· trvalý přístup k žlábku z povrchu pomocí revizních poklopů – vyřešit kolize s mech. předčištěním
· návaznost hladin při návrhovém průtoku v přítokovém žlabu, odlehčovacích žlabech a

neovlivnění průtoku v kmenové stoce C
Ve stropu žlabu budou revizní otvory, které umožní čištění žlabu po celé délce.
Na konci přítokový žlab průběžně přechází v odtokové potrubí o DN2000. Na tomto odtoku bude
umístěna regulační armatura. Přítokový žlab bude založen stejně jako vlastní retenční nádrž.
Do přítokového žlabu budou na začátku a na konci zaústěny gravitační odtoky od vyústění čerpadel z
retenční nádrže.
Odtok z přítokového žlabu bude zajištěn potrubím o DN2000, které je napojeno na stávající odtok z
retenční nádrže v nové soutokové šachtě, kam je nově zaústěna i stoka C08 o profilu 1000/1500. Nová
soutoková šachta je umístěna v prostoru křižovatky Sportovní/Cimburkova a při její realizaci dojde k
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částečnému omezení dopravy.

SO 03 Retenční nádrž
Na nátokový žlab (SO02) navazuje vlastní objekt retenční nádrže o objemu 22 900 m3, která je plněna
přes přepadová okna s mechanickým předčištěním (PS01).
Retenční nádrž je navrhována jako monolitická železobetonová konstrukce krabicového typu. Nádrž
bude vodotěsná a musí být navržena proti vyplavání, Tomu budou odpovídat i tloušťky konstrukcí a
zatížení nádrže. Tloušťky konstrukcí retenční nádrže budou detailně posouzeny v dalších stupních PD
na základě podrobných statických výpočtů.
Pro zajištění stavební jámy je uvažováno s kotvenou monolitickou podzemní stěnou, která zajišťuje
jámu stabilitně i proti přítoku podzemní vody.
Tloušťky podzemních stěn a návrh kotev bude upřesněn na základě detailních statických výpočtů. Kotvy
budou navrženy jako dočasné s životností do 2 let a nebudou odstraňovány.
Podzemní stěny budou prováděny z předvýkopu s úrovní pracovní plochy cca 211.0m n.m., předvýkop
je v celém obvodu stavební jámy uvažován svahovaný.
Povrch podzemních stěn bude opatřen stříkaným betonem a vyrovnaný povrch bude případně sloužit
pro instalaci izolace a jako rubová strana při betonáži obvodových stěn nádrže do jednostranného
bednění.
Funkce podzemních stěn je z hlediska izolace vlastního objektu dočasná, po provedení železobetonové
konstrukce suterénů však zůstává v trvalé funkci z hlediska přenosu zemních tlaků. V příslušných
úrovních tak budou obvodové stěny nádrže dimenzovány pouze na zatížení vodním tlakem.
Vlastní retenční nádrž je rozdělena na záchytnou a průtočnou část pomocí železobetonových stěn.
Každá z těchto částí se skládá z 4 koridorů širokých 8,0 m. Mezi těmito koridory je prostor vyplněn
nosnými sloupy což tvoří jeden spojený prostor – sekce. Záchytný část je složena z dvou sekcí
oddělených dělící stěnou – 2 a 2 koridory, průtočná část tvoří třetí sekci.
Obě části retenční nádrže jsou založeny na stejné úrovni. Hluboké založení je provedeno s ohledem na
získání dostatečného objemu nádrže a tím i bezpečného objemu celého území. Retenční nádrž je
hluboká 12,0 m od vnějšího líce stropní konstrukce po dno jímky.
Dno retenční nádrže bude vyspádováno od oplachových van k čerpacím jímkám.
Nad maximální hladinou podzemní vody bude umístěna obslužná lávka, která bude vedena ke všem
technologickým zařízením uvnitř nádrže.
Strop retenční nádrže bude  z provozních důvodu navržen jako pojížděnou konstrukci, po které budou
mít možnost jezdit vozy provozovatele RN pro zajištění trvalého přístupu k veškerým technologickým
zařízením instalovaných v objektu RN.

SO 04 Obslužný domek
Obslužný domek RN je klasická zděná jednopodlažní konstrukce o půdorysných rozměrech 5,95 x 11,10
m. Spodní stavba - základový práh je tvořena železobetonovým monolitickým pasem. Zastropení
objektu je navrženo ze železobetonových panelů tl.150 mm.
Domek bude mít pultovou střechu. Odvodnění střechy bude provedeno sklonem střechy do zelených
ploch kolem objektu.
Domek obsluhy je určen pro umístění technologického zařízení (trafostanice s rozvodnami a skladem).
Dále je v domku umístěno nejnutnějším hygienické zázemí . Obsluha zde má pouze občasné pracovní
místo v trvání dle potřeby cca 2 hodiny denně – v objektu není stálá obsluha.
Domek bude napojen přípojkami – užitkové vody, vysoké napětí (elektro) a splaškovou kanalizaci.

SO 05 Suchý poldr
Do suchého poldru je zaústěn bezpečnostní přepad z retenční nádrže a nátok z mokřadu ze severní
části nad poldrem. Poldr má objem 2 200 m3 a zahrnuje cca 1/3  zbývající plochy. Poldr bude proveden
jako vodotěsný, aby nebyl plněn podzemní vodou a zároveň bylo zabráněno vsakování přepadlé
odpadní vody. Podloží poldru bude odtěženo a na něm vzniknou nové konstrukční vrstvy. Z poldru bude
zajišťován gravitační odtok žlábkem ve dně do stoky C08 – střední hloubka v poldru bude max. 1,3 m.
Poldr bude zatravněn kromě jeho spodní části – od vyústění dešťové kanalizace z ploch NC Královo
Pole. Tato část bude i z důvodu vypouštění vodovodu DN1000 provedena z kamenné dlažby. Zpevnění
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bude též provedeno kolem přepadu z retenční nádrže. Ostatní zbývající plocha bude zatravněna a
opatřena parkovou úpravou.

SO 06 Obslužné komunikace a zpevněné plochy
Komunikace pro obsluhu retenční nádrže
Směrové a šířkové řešení: Je navržena obvodová komunikace šířky 5m po delších stranách objektu RN
a šířky 14m na kratších stranách objektu RN. Rozšíření na kratších stranách je dáno potřebou
nacouvání vozidel údržby k hraně RN, potřebná šířka byla stanovena na základě prověření průjezdu
obalovými křivkami předpokládaného třínápravového vozidla délky 10m. Pro obsluhu šachet bude
vytvořeno rameno šířky 5m a délky 31,6m, vozidla zde najedou a couváním se dostanou zpět na okružní
komunikaci okolo RN.
Oddělení konstrukce vozovky od konstrukce RN bude zajištěno pouze vizuálně rozdílným povrchem.
Nároží všech ploch je navrženo dle obalových křivek návrhového vozidla.

Výškové řešení: Výškově je komunikace okolo RN vedena v jednotné úrovni horní hrany konstrukce
RN, která je příčně i podélně v nulovém spádu. Sjezd k RN je ve zvoleném místě nutné vést v podélném
spádu 15%, jedná se o délku 20m, přechody na okolní úrovně komunikace jsou navrženy vhodnými
výškovými oblouky. Značný podélný spád může být problematický v zimních měsících, nejedná se však
o dlouhý úsek, jde o řešení přípustné dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (tab. 12)

Odvodnění: Příčný sklon komunikace je navržen od RN k vnějšímu okraji, aby srážkové vody byly
odvedeny od konstrukce RN. Na vnější straně je navržena zpevněná krajnice, následují svahy zemních
těles. RN je na západní a jižní straně v úrovni, na severní a východní nad terénem, srážkové vody budou
tedy vsakovány podél zpevněné krajnice anebo na zemních tělesech, není nutné budovat dodatečné
odvodnění.
Sjezd k RN a napojení na ul. Cimburkova bude vyspádováno k nezpevněným krajnicím šířky 0,50m,
vozovky jsou navrženy bez obrub, opět bude odvodnění zajištěno odtékáním srážkových vod na terén
s následným vsakováním / vypařováním. Podélný spád napojení je směrem od ul. Cimburkova.

Konstrukce vozovek: Komunikace bude neveřejná účelová, pro obsluhu a údržbu se předpokládá
pojezd maximálně jednoho nákladního vozidla denně, což dle TP 170 Navrhování vozovek odpovídá
návrhové úrovni porušení D2 a třídě dopravního zatížení VI. Vzhledem k nízkému dopravnímu zatížení
a s ohledem na pomalý pohyb vozidel s častým stáním se jedná spíše o odstavné plochy pro těžká
nákladní vozidla. Konstrukce vozovek je proto zvolena na základě doporučení TP 170, resp. TP Katalog
polních cest, které stanovují konstrukce vozovek pro statickou těžkou dopravu vhodněji:

(Návrhová úroveň porušení: D2parkovací a odstavné plochy trvale užívané pro NA, vozovka PP A01)
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 40 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik 0,3kg/m2 PS-E ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 80 mm ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik 0,8 kg/m2 PI-E ČSN 73 6129
Směs stmelená cementem SC 0/32; C8/10 120 mm ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť ŠDA; 0/63 GE       min.  150 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM     min. 390 mm

Návrh konstrukce vozovky předpokládá úpravu zemní pláně s únosností min. E,def2>45MPa, při E,def2
/ E,def1 < 2,5.

Bezpečnostní zařízení: Jedná se o neveřejnou účelovou komunikaci v intravilánu s Vn=50km/h. Na
vnější straně vozovky okolo RN na západní a severní straně (tzn. v místě násypu) budou osazeny
směrové sloupky pro orientaci, svodidla nejsou navržena.

Dopravní značení: Jedná se o neveřejnou komunikaci, dopravní značení bude zahrnovat vyznačení
zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhy na sjezdu z ul. Cimburkova a dodatečné vyznačení zákazu mimo
vozila BVK na sjezdu přímo k RN.
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Sjezdy: Pro komunikaci bude nutné řešit dva sjezdy:
· zrušení stávajícího sjezdu poblíž SSZ Cimburkova x Sportovní (cca 45m od hranice křižovatky)
· nový sjezd na neveřejnou účelovou komunikaci podél dnešní hrany poldru (cca 85m od hranice

křižovatky)

Dle pasportu komunikací je ul. Cimburkova v místech sjezdů evidována jako veřejná účelová
komunikace, povolení připojení se na těchto komunikacích neřeší, řešení sjezdu musí být řešeno s
majitelem a správcem komunikace.

Komunikace pro obsluhu rozdělovací komory
Směrové a šířkové řešení: Pro obsluhu prostoru rozdělovací komory je navržena účelová komunikace
šířky 8m s vedením k hraně konstrukce rozdělovací komory, kde bude komunikace rozšířena pro
potřeby manipulace techniky až na 16m. Oddělení konstrukce vozovky od konstrukce komory bude
zajištěno pouze vizuálně rozdílným povrchem.

Výškové řešení: Výškově je komunikace vedena v jednotné úrovni horní hrany konstrukce komory a v
úrovni terénu.

Odvodnění: Příčný sklon komunikace je navržen od komory k vnějšímu okraji, aby srážkové vody byly
odvedeny od konstrukce RN. Na vnější straně komunikace je navržena nezpevněná krajnice šířky
0,50m, komunikace je celkově v úrovni okolního terénu, srážkové vody budou tedy vsakovány podél
nezpevněné krajnice, není nutné budovat dodatečné odvodnění. Podélný spád napojení je směrem od
okružní křižovatky.

Konstrukce vozovek: Komunikace bude neveřejná účelová, pro obsluhu a údržbu se předpokládá
pojezd maximálně jednoho nákladního vozidla denně, což dle TP 170 Navrhování vozovek odpovídá
návrhové úrovni porušení D2 a třídě dopravního zatížení VI. Vzhledem k nízkému dopravnímu zatížení
a s ohledem na pomalý pohyb vozidel s častým stáním se jedná spíše o odstavné plochy pro těžká
nákladní vozidla. Konstrukce vozovek je proto zvolena na základě doporučení TP 170, resp. TP Katalog
polních cest, které stanovují konstrukce vozovek pro statickou těžkou dopravu vhodněji:

(Návrhová úroveň porušení: D2parkovací a odstavné plochy trvale užívané pro NA, vozovka PP A01)
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 40 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik 0,3kg/m2 PS-E ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 80 mm ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik 0,8 kg/m2 PI-E ČSN 73 6129
Směs stmelená cementem SC 0/32; C8/10 120 mm ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť ŠDA; 0/63 GE       min.  150 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM     min. 390 mm

Návrh konstrukce vozovky předpokládá úpravu zemní pláně s únosností min. E,def2>45MPa, při E,def2
/ E,def1 < 2,5.

Bezpečnostní zařízení: Jedná se o neveřejnou účelovou komunikaci v intravilánu s Vn=50km/h, žádná
bezpečností zařízení nejsou navržena. Návrh řešení nevyžaduje žádnou úpravu bezpečnostního
zařízení okružní křižovatky.

Dopravní značení: Jedná se o neveřejnou komunikaci, dopravní značení bude zahrnovat vyznačení
zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhy na sjezdu, vyznačení směru jízdy na výjezdu a doplňkové
označení dle potřeb provozovatele. V místech zrušených sjezdů budou zachovány svislé značky Z3,
vodorovné značení bude bez úpravy, ke změně DZ na okružní křižovatce tak nedojde, pouze v její
vnitřní části.

Sjezdy: Pro komunikaci bude nutné řešit čtyři sjezdy z okružní křižovatky (místní komunikace II. třídy),
popis je po směru jízdy:
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· zrušení sjezdu v km 0,000 úseku 5257-5260 místní komunikace NN531 (zrušení stávajícího
napojení bývalé přímé komunikace přes okružní křižovatku) – sjezd bude vybourán, bude
doplněn bet. obrubník a 1m řádku žul. kostky do betonu)

· nový sjezd v km 0,034 10 úseku 5257-5260 místní komunikace NN531  (nový sjezd přes
přejízdnou obrubu výšky 5cm a délky 13,4m, sjezd živičný)

· nový sjezd v km 0,037 36 úseku 5263-405345 místní komunikace NN531  (nový sjezd přes
přejízdnou obrubu výšky 5cm a délky 14m, sjezd živičný)

· zrušení sjezdu v km 0,021 38 úseku 405345-405346 místní komunikace NN531 (zrušení
stávajícího napojení bývalé přímé komunikace přes okružní křižovatku) – sjezd bude vybourán,
bude doplněn bet. obrubník a 1m řádku žul. kostky do betonu)

SO 07 Přípojka vodovodu
K zajištění provozu nově navrhované retenční nádrže Červený mlýn je nutno zajistit dostatečné
množství vody, která bude využívána jednak pro sociální zařízení, umístěné v obslužném domku, tak i
pro vyplachování průtočných a záchytných nádrží, ale i k oplachu čerpadel.
Požadované množství vody je možno zajistit pouze ze stávající vodovodní sítě, z vodovodního řadu
DN200, nacházející se na ul. Cimburkova. Stávající řad DN200 je začleněn do  1. tlakového pásma
vodovodní sítě města Brna, jehož řídícími vodojemy jsou VDJ Bílé Hory 272,50 a VDJ Preslova, 287,00
m n.m.
Pro provoz retenční nádrže je nutný průtok v množství 30 ls‾¹. Dle projednání s provozovatelem se jedná
o maximální možný odběr z vodovodní sítě.

Přípojky vodovodu – Řad A
K dopravě vody ze stávajícího vodovodního řadu DN200 k nově navrhované retenční nádrži je navržen
nový řad A, z tvárné litiny  DN200, délky 28,00 m, který je ukončen ve vodoměrné šachtě.
Ve vodoměrné šachtě budou osazeny armatury, které umožní uvedení či odstavení řadu z provozu,
měření odebraného množství vody pro provoz nádrže. Vodoměrná šachta bude odvodněna do nově
navrhované kanalizace. Odvodnění je navrženo profilu DN150, délky 10 m.
Vzhledem k tomu, že v daném místě se bude pohybovat hydrodynamický tlak v potrubí v rozmezí 5,0
až 5,5 baru, bude na potrubí osazeno zařízení umožňující nastavení požadovaného průtočného
množství 30 ls‾¹ a.
Ve vodoměrné sestavě bude i osazeno zařízení pro eliminaci vodního rázu v potrubí. Toto zařízení při
zvýšení tlaku v potrubí odpustí určitý objem vody do prostoru šachty, které pak odteče z podlahy šachty
odpadním potrubím do kanalizace. Obě armatury pro regulaci průtoku a pro omezení rázu v potrubí
budou od jednoho výrobce.
K těmto armaturám bude do vodoměrné šachty přivedena přípojka el. energie.
K zamezení případné kontaminace pitné vody ve vodovodním potrubí bude osazeno zařízení – zábrana
proti zpětnému toku.
Vlastní výstavba řadu bude zahájena až po ukončení výstavby objektů, které by mohly narušit stabilitu
potrubí.

Přípojky vodovodu – Řady B a C
Ze šachty je dále veden vnitro areálový vodovodní řad  B, DN200, délky cca 12,50 m. V koncové části
je na tento řad napojen řad C, DN200, délky 2,20.  Řady B a C jsou ukončeny z vnějšku před stěnami
retenční nádrže.
Vlastní výstavba řadu bude zahájena až po ukončení výstavby objektů, které by mohly narušit stabilitu
potrubí.

Přípojky vodovodu – Řady D a E
Z objektu vodoměrné šachty jsou vedeny řady D, HDPE 100 RC, DE63x5,8, SDR11, délky 167,00 m  a
řad E,  HDPE 100 RC, DE32x3,0, SDR11, délky 8,00 m. Oba řady se budou nacházet v areálu nově
navrhované retenční nádrže.
Řad D je veden okolo RN k zadní části objektu, kde bude ukončen ve zpevněné ploše, nadzemním
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hydrantem DN80, PN 10.
Dalším řadem vedeným z vodoměrné šachty je řad E - vodovodní přípojka, zajišťující pitnou vodu pro
sociální zařízení, umístěné v obslužním domku.
Vlastní výstavba řadu bude zahájena až po ukončení výstavby objektů, které by mohly narušit stabilitu
potrubí.

SO 08 Přípojka elektro
V souvislosti s budováním nové retenční nádrže dojde k nutnosti zajištění elektrické energie. Na základě
předběžného stanovení potřebného příkonu bude nutno vybudovat v technologickém objektu
odběratelskou trafostanici. Na stávající kabel VN bude naspojkován nový kabel, který bude veden v
zeleném pásu podél příjezdové komunikace a na druhé straně ukončen v rozváděči VN. Přívod VN
(včetně VN rozváděče) z distribuční sítě provede distributor el. energie (E. ON) na základě uzavřené
Smlouvy o připojení k distribuční soustavě a úhradě připojovacího poplatku. Délka přívodu VN činí cca
23 m.

SO 09 Vzduchotechnika
Větrání prostoru nad hladinou akumulačních nádrží
V prostorách zastřešených akumulačních nádrží budou lávky umožňující kontrolní a servisní činnost.
Součástí vzduchotechniky bude provedení nasávacích míst čerstvého vzduchu, přiváděného do
akumulačních nádrží. Prostory akumulačních nádrží budou větrány přetlakovým způsobem odpovídající
cca trojnásobku užitnému objemu, to je pro sekce 1, 2, 3 a 4 - 33 900 m3/h. Pro sekce 5, 6, 7 a 8 - 34
800 m3/h. Předpokládané množství větracího vzduchu budou do každé skupiny sekcí přivádět dva
ventilátory. Klapky osazené na sání ventilátorů budou ovládány elektropohony, které budou na 230V,
50Hz, krytí minimálně IP-54.
Ventilátory budou od potrubí odděleny pružnými manžetami, před a za ventilátorem budou osazeny
tlumiče hluku. Klapky osazené na sání ventilátorů budou ovládány elektropohony, které budou vybaveny
2 momentovými a 2 koncovými spínači a budou podle možnosti chráněny tepelnou pojistkou. U pohonu
bude použito standardní připojení přes připojovací svorkovnici. Pohony na klapkách nebudou vyžadovat
zvláštní kotvení. Servopohony musí umožňovat dálkové ovládání z dispečinku.
Regulační armatury budou mít pomaluběžné pohony s vysílačem polohy 0-100 % pro výstupní signál
4-20 mA, pasivní, v 2vodičovém provedení. Doba přestavení regulačních armatur bude vyhovovat
regulačním požadavkům.
Použitý vzduch bude z nádrží vytlačován na několika místech, přetlakem vyvolaným přiváděným
vzduchem ventilátory.
Pro odvod vzduchu, při plnění retenční nádrže, budou osazeny přetlakové klapky zajišťující odvod 15
m3/s z prostoru nádrží a budou sloužit i k odvodu větracího vzduchu z retenční nádrže. Pro splnění
daného požadavku budou osazeny 4 ks přetlakových klapek 1600 x 1120.
Na hranici objektů díla bude splněna úroveň hladiny hluku, tj. 40 dB v noci a 50 dB ve dne.
Ovládání chodu ventilátorů bude dálkové z dispečinku ČOV Brno - Modřice. Ventilátory musí být
spuštěny před vstupem pracovníků do prostoru retenční nádrže.

Větrání  obslužného domku
Větrání hygienického zařízení je navrženo jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu ventilátorem
osazeným do obvodové stěny. Samostatným ventilátorem bude zajištěno větrání skladu. Náhradní
vzduch je do větraných místností nasáván přes větrací mřížky osazené do dveří. Výtlak z ventilátorů je
ze strany fasády krytý přetlakovou klapkou. Ventilátory budou spouštěny od světla a budou doplněny o
doběhové časové relé.
Pro větrání rozvoden bude množství vzduchu vypočteno ze zadané tepelné zátěže vznikající provozem
frekvenčních měničů, kterou zadá projektant elektro. Náhradní vzduch do rozvodny bude přiváděn přes
protidešťovou žaluzii a za ní bude z vnitřní strany osazena podtlaková klapka. Ventilátor bude uváděn
do provozu spínačem a hlavně termostatem.
Obdobně je řešeno větrání trafostanice.

SO 10 Stavební elektroinstalace
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Stavební elektroinstalace
Rozvaděč RS1: Pro napájení stavební elektroinstalace slouží vývody umístěné v rozvaděči RS1.

Osvětlení: Svítidla pro osvětlení vnitřních prostor domku obsluhy jsou umístěna na stropě. Pro osvětlení
jsou navržena průmyslová zářivková svítidla 2x36W, s krytím IP65, s parabolickou mřížkou z vysoce
leštěného hliníkového plechu. Hygienické zázemí bude osvětlené interiérovým svítidlem s úspornou
žárovkou 1x11W. Venkovní osvětlení vstupů bude provedeno pomocí žárovkových svítidel 60W, IP64.
Ovládání osvětlení bude prováděno u vstupů ručně pomocí vypínačů a přepínačů.

Zásuvkové rozvody, VZT, topení a ohřev vody: Domek obsluhy bude vybaven zásuvkami 230V/16A s
ochranným kolíkem podle ČSN IEC 884-2-5. Zásuvkový obvod je chráněn proudovým chráničem s
vybavovacím proudem 30mA. Na tento chránič je napojen i el. boiler. Zásada pro připojení VZT, topných
spotřebičů a boileru je, že kabel bude ukončen v krabici v místě usazení a spotřebič bude napojen na
tuto krabici. Součástí stavební elektroinstalace bude i temperování domku obsluhy. Pro temperování
budou sloužit nástěnné přímotopy.

V provozu budou usazeny dvě typové zásuvkové skříně se zásuvkami 400V/230V/24V, AC, pro
napájení přenosných spotřebičů. Zásuvky jsou v těchto skříních chráněny proudovým chráničem s
vybavovacím proudem 30mA, pro případné napojení přenosného nářadí a zařízení potřebného při
údržbě a opravách technologického zařízení.

Provedení instalace: Elektroinstalace bude provedena pomocí celoplastových kabelů CYKY, uložených
pod omítkou.

Hromosvod
Ochrana před atmosférickými vlivy bude provedena strojeným hromosvodovým vedením v hřebenové
soustavě se čtyřmi svody na základový zemnič. Všechny součásti hromosvodu budou chráněny před
korozí pozinkováním. K jímací soustavě budou připojeny okapní žlaby a případné kovové konstrukce
na střeše. Počet svodů a navržení hromosvodu je v souladu se souborem norem ČSN EN 62305 ed.2.

Uzemnění a pospojování
Uzemnění je navrženo jako základový zemnič s jedním vývodem z pásku do kabelového prostoru pod
rozvaděčem RM1 a čtyřmi vývody z drátu pro hromosvod. Základový zemnič je proveden ocelovým
pozinkovaným páskem v podkladním betonu budovy s přechodovým zemním odporem Rz £ 2W. Spoje
jsou provedeny svařováním. Vývody pro hromosvod se ukončí 1,8m nad terénem zkušební svorkou.
Vývod v kabelovém prostoru se ukončí svorkou SR02 pro připojení hlavní ochranné přípojnice.
Přechody vodiče ze zeminy do vzduchu se opatří antikorozní ochranou páskou nebo asfaltovým
nátěrem 300mm pod a 200mm nad povrch. Při přechodu z betonu do země se vodič opatří asfaltovým
nátěrem 300mm v betonu a 1000mm v zemině. Uzemnění jako celku musí splňovat požadavky ČSN 33
2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3.
Hlavní ochranné pospojování se provede vodiči CY10 žlutozelené barvy v trubce pod omítkou. Hlavní
ochranná přípojnice (HOP) se osadí na stěnu vedle rozvaděče RM1. Na ni se připojí ochranný vodič
sítě, potrubí, svodiče přepětí kategorie „BC“ v rozvaděči technologie a základový zemnič v souladu s
ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Místní ochranné pospojování v umývárně se sprchou se provede vodičem CY4
ž/z v trubce. V armaturních prostorech bude spojen rozvod kovového potrubí, velké kovové hmoty
technologických celků a potrubí, případně kovové konstrukční části.
Dále je nutno s ohledem na zvlášť nebezpečné prostory provést doplňující pospojování u nádrží.
Doplňující pospojování bude zahrnovat všechny neživé části současně přístupné dotyku upevněných
zařízení a vodivých částí. Soustava pospojování musí být spojena s ochrannými vodiči všech zařízení.

Venkovní osvětlení
Napojení venkovního osvětlení: Venkovní osvětlení bude napojeno z rozvaděče RS1 umístěného v
rozvodně. Rozvaděč RS1 je dodávkou stavební elektroinstalace. Pro napojení venkovního osvětlení je
v rozvaděči připraven vývod.

Ovládání venkovního osvětlení: Venkovní osvětlení RN bude ovládáno ručně z rozvaděče RS1
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ovládacím přepínačem na rozvaděči. Osvětlení u domku obsluhy bude spínáno pohybovým čidlem.

Provedení venkovního osvětlení: Venkovní osvětlení areálu bude realizováno výbojkovými svítidly 70W
umístěnými u vjezdu a podél komunikací. Stožáry budou v provedení žárově zinkovaném.
Svítidla budou vybavena indukčním předřadníkem s odbočkou, která umožňuje snížení světelného toku
zdrojů pomocí přepnutí mezi odbočkami, což snižuje spotřebu energie bez snížení doby života zdroje.
Napojení osvětlovacích stožárů bude provedeno kabelem CYKY-J 5x4mm2.
Kabely venkovního osvětlení budou uloženy ve výkopech.

Zemní práce: Kabely budou uloženy ve výkopu v kabelových chráničkách 0.35x0.80m. Kabely budou
uloženy do pískového lože 10/10cm a budou označeny proti mechanickému poškození výstražnou fólií
š. 20 cm.
V místě nebezpečí mechanického poškození (např. podchod pod komunikací) a v místě křížení s
ostatními podzemními vedeními budou kabely chráněny uložením do chráničky.
Uložení kabelů včetně odstupů v soubězích a ochrana v křižovatkách se podzemními vedeními musí
být provedeny dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 736005. Osvětlovací stožáry budou osazeny do
betonových základů o rozměrech cca 0,5 x 0,5 x 1,0 m.

Uzemnění: Před účinky atmosférické elektřiny budou stožáry chráněny napojením na zemnicí pásek
FeZn 4x30mm vedený v souběhu s napájecím kabelem. Pásek se připojí do uzemňovací sítě RN.
Zemnící pásek se uloží do výkopu pro napájecí kabel a to pod kabelové lože min. 10 cm od kabelu.
Napojení stožáru se provede přes vodič FeZn  ø10mm a svorku SP1. Propojování uzemňovacích vodičů
v zemi se provede dvojicí svorek popřípadě svařením a opatří antikorozní ochrannou. Antikorozní
ochranou se opatří i uzemňovací vývody.
Celkový přechodový zemní odpor uzemňovací siťě musí být Rz £ 2W.

SO 11 Zabezpečení objektu
Zabezpečovací systém bude tvořen ústřednou EZS, ovládací klávesnicí a prostorovými čidly. Dále je
uvažováno s magnetickými kontakty na dveřích a oknech budovy a s hlášením na pult centrální ochrany.
Vše podle standardů provozovatele.
Areál retenční nádrže bude monitorován kamerovým systémem vybaveným nočním viděním. Kamerový
systém bude připojen pře Wi-Fi na velín ČOV Modřice.

SO 12.01 Přeložka sdělovacího kabelu
V souvislosti s výstavbou nové kanalizační šachty dojde k nutnosti přeložení dvou stávajících
sdělovacích kabelů v majetku E.ON. Jedná se o jeden optický kabel 48 vláken, který je zafouknutý do
HDPE chráničky a jeden optický kabel 24 vláken, který je uložen volně. Na stávající kabely bude v
blízkosti kruhového objezdu osazena komora romold, kabely budou dále vedeny v chráničce nad
plánovanou kanalizací a za novou šachtou bude přeložka ukončena opět v komoře romold, která bude
osazena na stávajících kabelech. Kabel 48vláken bude vyfouknut a opět zafouknut (bez kabelových
spojek, pouze dojde k prodloužení HDPE chráničky), kabel který je uložen volně bude na obou koncích
naspojkován a v komorách romold bude vytvořena délková rezerva. Délka trasy přeložky sdělovacích
kabelů činí 30 m. Kabely budou uloženy ve volném terénu s krytím 0,7 m v kabelové rýze hloubky 0,8
m. Při křížení navržené kanalizace budou kabely uloženy v chráničkách ø 110. Nad kabelem bude
umístěna výstražná folie oranžové barvy. Přeložka sdělovacího kabelu bude přednostně řešena stejně
jako SO 12.03.

SO 12.02 Přeložka kabelu SSZ
V souvislosti s výstavbou nové kanalizační šachty v křižovatce Sportovní/Reissigova dojde k nutnosti
přeložení kabelu SSZ. Kabel bude naspojkován na stávající vedení před výkopek šachty a přeložen až
do objektu světelné signalizace.

SO 12.03 Přeložka VVN kabelu
V souvislosti s výstavbou nové kanalizační šachty dojde k nutnosti přeložení stávajícího kabelového
podzemního vedení VVN 110 kV. Přednostně bude přeložka řešena uložením stávajících kabelů do
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chrániček, které budou obetonovány a tyto budou po dobu stavby kanalizační šachty staticky
zabezpečeny. Pokud bude po provedení zemních prací zjištěno, že výše popsaná přeložka není
dostatečná pro vybudování šachty, bude provedena stranová přeložka. Stávající kabel bude v blízkosti
kruhového objezdu přerušen, bude na něj naspojkován nový kabel, která bude veden v chráničce nad
plánovanou kanalizací a za novou šachtou bude opět naspojkován na stávající kabel VVN 110 kV. Délka
trasy přeložky VVN činí 32 m. Kabely budou uloženy na upravené pískové lože s krytím 1,3m.

SO 12.04 Přeložky vodovodu
V rámci této investice se provedou dvě přeložky P1 a P2, stávajících vodovodních řadů DN150 a
DN1000. Součástí přeložky P1 jsou i dvě odpadní potrubí DN250. K zajištění dodávky pitné vody během
výstavby RN a nových vodovodních řadů, budou  postavena i potrubí náhradního zásobování. Navržené
přeložky dvou řadů DN200 a DN1000 jsou navrženy z důvodu, že při výstavbě kanalizačního sběrače
budou stavební rýhou obnaženy směrové lomy na stávajícím potrubí, které nebude možno bezpečně
staticky zajistit. Z tohoto  důvodu je nutné v předstihu realizovat potrubí náhradního zásobování DE250
a DN600, pro uvolnění staveniště.

Přeložka vodovodu P1
Součástí SO je zrušení částí stávajících vodovodních řadů LT DN150 a LT DN200. Funkci zrušených
řadů DN150 a DN200 převezme nová přeložka P1.
Nová přeložka bude z potrubí tvárné litiny DN200, délky 50,00 m. Přeložka vodovodního řadu DN200
se provede od stěny armaturní šachty (podchodu pod ulicí Sportovní) po místo napojení na stávající řad
DN200.
Na přeložku řadu budou použity trouby se zámkovými spoji, které zajistí spojení jednotlivých trub v
celistvý úsek. Tímto řešením se minimalizuje možnost vzniku případné havárie během výstavby objektů
retenční nádrže, ale i při normálním provozu.
Vlastní výstavba řadu bude zahájena až po ukončení výstavby objektů, které by mohly narušit stabilitu
potrubí.

Potrubí náhradního zásobování P1
K uvolnění staveniště pro výstavbu nové RN a jejich přidružených objektů je nutno provést potrubí
náhradního zásobování. Jedná se zvláště o místa kolizí s výstavbou kanalizačních stok větších profilů,
uložených ve velkých hloubkách.
Toto potrubí zajistí nepřerušenou dodávku pitné vody v požadovaném množství pro příslušná
spotřebiště. Potrubí náhradního zásobování je navrženo z plastového potrubí HDPE 100, DE250x22,7,
SDR11, délky 65,00 m.
Uložení potrubí v rámci plochy staveniště si zvolí vybraný dodavatel stavby, na základě svého zvoleného
postupu výstavby a návrhu rozmístění zařízení staveniště. Na toto potrubí se napojí potrubí provizorní
přípojky.
Způsob provedení  potrubí náhradního zásobování  bude projednáno s provozovatelem vodovodní sítě
města Brna.
Po ukončení výstavby potrubí přeložky P1 včetně jeho napojení na stávající potrubí LT DN200 bude
potrubí náhradního zásobování demontováno, včetně potrubí provizorní vodovodní přípojky.

Přeložka vodovodu P2
Součástí této stavby je odstavení části stávajícího vodovodního řadu OC DN1000 z provozu, jelikož se
nachází v zájmovém území výstavby RN a jejich nutných objektů. Stávající řad DN1000 je začleněn do
3. tlakového pásma vodovodní sítě města Brna, jehož řídícím vodojemem je VDJ Palackého vrch 318,00
m n.m.
Stávající vodovod DN1000 patří mezi nejdůležitější, páteřní řady vodovodní sítě na území města Brna.
Z tohoto důvodu je nutné minimalizovat jeho odstávku na max. 24 hodin včetně vypouštění a
napouštění.
Nová přeložka bude z potrubí tvárné litiny DN1000, délky 113,00 m. Přeložka vodovodního řadu
DN1000 se provede od stěny armaturní šachty (podchodu pod ulicí Sportovní) po místo napojení na
stávající řad OC DN1000.
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Na přeložku řadu budou použity trouby se zámkovými spoji,  které zajistí spojení jednotlivých trub v
celistvý úsek. Tímto řešením se minimalizuje možnost vzniku případné havárie během výstavby objektů
retenční nádrže, ale i při normálním provozu.
Vlastní výstavba řadu bude zahájena až po ukončení výstavby objektů, které by mohly narušit stabilitu
potrubí.

Odpady z potrubí přeložky P2
Na potrubí vodovodního přivaděče DN1000 budou postaveny dva odpady, které budou sloužit k
vypouštění vody z přivaděče jak do nově navrhovaného poldru, tak i do nové kanalizace.
Odpad D1: Odpad D1 bude proveden na trase přeložky P2, v jeho nejnižší niveletě potrubí. V tomto
místě bude vysazena odbočka DN250, s odpadním potrubím TLT DN250, délky 37 m, která se zaústí
do nově navrhované kanalizace. Při vypouštění bude v potrubí DN1000 tlak v rozmezí 0,0 – 0,3 baru.
Při tomto nízkém přetlaku bude možno vypustit zbytkové množství vody z potrubí DN1000 do
kanalizace, aniž by hrozilo poškození kanalizačního  zařízení.
Odpad D2: Odpad D2 bude proveden na stávajícím úseku přivaděče. V daném místě bude vysazena
odbočka DN250, s odpadním potrubím TLT DN250, délky 15 m, které bude ukončeno ve svahu
otevřeného poldru výustním objektem. Toto potrubí bude hlavním odvodňovacím zařízením řadu
DN1000. Vzhledem k tomu, že v řadu bude vysoký tlak v rozmezí 10,0 až 10,5 baru, tak při vypouštění
vody do prostoru otevřeného poldru bude voda vytékat při vysokém průtoku a značné rychlosti. Z tohoto
důvodu bude nutno dno nového poldru opatřit odpovídajícím zpevněním, v nejnutnějším rozsahu.

Potrubí náhradního zásobování
K uvolnění staveniště pro výstavbu nové RN a jejich přidružených objektů je nutno provést potrubí
náhradního zásobování. Jedná se zvláště o místa kolizí s výstavbou kanalizačních stok větších profilů,
uložených ve velkých hloubkách.
Toto potrubí zajistí nepřerušenou dodávku pitné vody v požadovaném množství pro příslušná
spotřebiště. Potrubí náhradního zásobování je navrženo z ocelového potrubí DN500, délky 120,00 m.
Uložení potrubí v rámci plochy staveniště si zvolí vybraný dodavatel stavby, na základě svého zvoleného
postupu výstavby a návrhu rozmístění zařízení staveniště. Na toto potrubí se napojí potrubí provizorní
přípojky.
Způsob provedení  potrubí náhradního zásobování  bude projednáno s provozovatelem vodovodní sítě
města Brna.
Po ukončení výstavby potrubí přeložky P2 včetně jeho napojení na stávající potrubí OC DN1000, obou
odpadů D1 a D2, bude potrubí náhradního zásobování demontováno.

SO 12.05 Přeložka odvodnění komunikace
Jedná se o přeložku dešťové kanalizace odvádějící srážkové vody z ul. Sportovní do severní části
mokřadu. V místech napojení na stávající kanalizaci budou osazeny nové prefabrikované šachty.
Potrubí mezi je navrženo betonové o profilech DN300 a DN400. Úsek potrubí DN400 mezi soutokovou
šachtou přeložky a výustním objektem do mokřadu bude proveden bezvýkopovou metodou, tak aby
nebyl zasažen kruhový objezd.

SO 13 Bourání a zafoukání stávajících konstrukcí
V DUR nebylo řešeno.

SO 14 Terénní úpravy
V DUR nebylo řešeno.

SO 15 Sadové úpravy
V DUR nebylo řešeno.

2.7 Základní popis technických a technologických zařízení
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PS 20 Technologie – Strojní
Retenční nádrž slouží k zachycení dešťových přívalových vod. Odpadní vody jsou přivedeny dvěma
směry do odlehčovací komory OKC02 a OKC04. Odlehčovací komory jsou vybaveny přelivnými
hranami, odvádějící odpadní vody na objekt RN, regulační armaturou s elektropohonem, umožňující
regulovat odtok směrem k ČOV.
Množství přiváděných odpadních vod na odlehčovací objekty je snímáno průtokoměry. Průtokoměry
jsou osazeny i na větvi odvádějící odpadní vody z OK mimo RN. Na větvi odvádějící odpadní vody na
RN jsou osazeny hladinoměry.
Z oddělovacích komor jsou odpadní vody přivedeny k objektu RN nátokovým žlabem. Mezi objektem
nátokového žlabu a retenční nádrží jsou ve svislé stěně vyhotoveny otvory, na kterých jsou umístěny
pro zachycení plovoucích nečistot strojně stírané česle mřížové s průlinou danou typem česlí na základě
výpočtu vzdutí odpadních vod před česlemi. Česle jsou vodorovné se spodním průtokem (případně
svislé s bočním průtokem), umožňující přepad do RN. Česle jsou sestaveny z modulů s vlastním
stíracím mechanismem a elektropohonem.
Nejprve bude plněna sekce 1 a sekce 2, které mají přepadové nátokové okno na nižší úrovni. Po
naplnění nádrží a po vzdutí hladiny v nátokovém žlabu bude plněna sekce 3 RN. Hladina před česlemi
je snímána hladinoměry.
Česle budou provozovány v souběhu (společný nátok na sekci 1,2 a sekci 3). Zachycené shrabky budou
vyhrnovány zpět do nátokového žlabu, z něhož jsou odpadní vody odváděny mimo objekt RN. Na
odtokovém potrubí ze žlabu je osazena regulační armatura s elektropohonem, umožňující seškrtit odtok
mimo objekt RN, a množství odváděných vod je snímáno průtokoměrem.
Po mechanickém předčištění jsou odpadní vody odváděny do záchytných nádrží RN - sekce 1,2 a
průtočné sekce 3. Jednotlivé sekce jsou tvořeny koridory o šířce 8000. Při stavu, že dojde k naplnění
všech tří sekcí nádrže RN, jsou odpadní vody gravitačně odváděny do poldru. Odtokový žlab je osazen
uzavírací armaturou s elektropohonem a stav hladiny v odtokovém žlabu je snímán hladinoměrem.
Stavy zachycených odpadních vod v záchytných a průtočných nádrží jsou vyhodnoceny snímači
hladiny, umožňující automatický provoz technologického vybavení RN.
Každá komora, záchytné i průtočné nádrže, je vybavena systémem pro odčerpání akumulované vody,
systémem míchání nádrže v prostoru čerpadla, systém míchání celého objemu nádrže v první části
záchytné nádrže a systémem čištění nádrže.
Do poldru je mimo přepad z RN napojeno i odvodnění mokřadu. Aby nedošlo ke zpětnému nátoku
odpadních vod do mokřadu je na výusti do poldru osazena klapka zpětná koncová. Na zaústění poldru
do kanalizace je osazena regulační armatura s elektropohonem, umožňující seškrtit odtok. Armatura
s možností regulace je též osazena na odtoku ze severní části mokřadu z důvodu regulace hladiny.

Systém čerpání
Po opadnutí dešťového stavu a po snížení průtoku odpadních vod na čistírnu bude umožněno odčerpání
zachycených odpadních vod. Pro odčerpání slouží ponorné kalové čerpadlo, osazené následovně:

· Sekce1 2ks
· Sekce2 2ks
· Sekce3 3ks

Maximálním výkon jednotlivého čerpadla je Qmax cca = 170 l/s, průměrně Qprúm = 150 l/s, minimálně Qmin

cca = 70 l/s. Aby se zajistil spolehlivý provoz čerpadel pro velký rozsah geodetické výšky čerpání Hgeo

(cca 1 ÷ 10 m), je nutné čerpadla provozovat pomocí frekvenčního měniče v rozsahu 30 ÷ 50 Hz.
Každé čerpadlo má samostatné výtlačné potrubí DN 350 s osazeným indukčním průtokoměr DN 300
pro měření odčerpaného množství. Výtlačná potrubí jsou zaústěná do odtokové gravitační šachty.
Provoz čerpadla je ovládán dle stavu hladiny, snímané hladinoměrem. Systém čerpání je řízen dálkově
s omezením součtového čerpaného množství. Ponorná čerpadla, odčerpávající zachycené sedimenty
z RN, mají minimální vypínací hladinu.
U objektu RN, bude vzhledem velkým hloubkám v místech s osazenými odčerpávacími čerpadly,
provozovatelem zajištěn kanalizační kombinovaný vůz k dočišťování jímek se sací vývěvou, jejíž sací
agregát bude doplněn o nástavec ( tzv. ,,difúzor“), který umožní zvětšit sací hloubku vývěvy až na cca
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15 m. Provozovatel pro dočištění jímek bude mít k dispozici přenosné čerpadlo s vysokou průchodností
a přípojka vody ukončená hydrantem.
Pro potřeby oplachu a čištění čerpací techniky je ke každému čerpadlu přivedena trubní větev pitné
vody DN 50 a vypouštěcím kohoutem.

Systém míchání nádrže v prostoru čerpadla
Aby nedocházelo k shluku sedimentů v okolí čerpadel a bylo zabráněno jejich ucpávání, je nutné prostor
okolo čerpadel „promichávat“ tak, aby sedimenty byly trvale ve vznosu.
K tomuto účelu budou sloužit ponorná axiální míchadla, umístěná v každém koridoru jednotlivých sekcí.
Režim rozmíchávání bude zahájen po skončení dešťového stavu a ukončen po blokovací hladinu nad
vrtulí míchadla.

Systém míchání celého objemu nádrže (první část záchytné nádrže, dvoukoridová)
Aby nedocházelo k shluku sedimentů po celé délce dna RN a bylo zabráněno jejich zanášení, bude celý
objem nádrže „promícháván“ tak, aby sedimenty byly trvale ve vznosu. K tomuto účelu je uvažováno
míchat prostor hydroejektory. Jedná se o další přídavné čerpadlo se sacím trychtýřem a výtlačnou
tryskou. Pro rozmíchávání by byla použita odpadní voda, odebírána z prostoru retenční nádrže. Režim
rozmíchávání by byl zahájen po skončení dešťové události a ukončen po zahájení zčerpávání
zachycených odpadních vod. V první části záchytné nádrže pro tyto účely budou osazeny 4 ks ejektorů
o výkonu Q = 50 l/s. Aby se zajistil spolehlivý provoz pro velký rozsah hladiny při maximálním a
minimálním naplnění je nutné hydroejektory provozovat pomocí frekvenčního měniče v rozsahu 30 ÷ 50
Hz. Jejich provoz bude řízen dle hladiny.

Systém čištění nádrže
Po ukončení odčerpání odsazených odpadních vod na ČOV bude provedeno čištění dna retenční
nádrže pomocí vyplachovacích van o objemu 1000 l/m, které jsou osazeny v každém koridoru záchytné
a průtočné nádrže o šířce 8000 mm. Pro plnění van bude využívána pitná voda z vodovodního řádu. Do
objektu RN bude přivedeno vodovodní potrubí DN 200, následně redukováno a samostatně přivedeno
ke každé vyplachovací vaně. Každá trasa přivedené vody bude opatřena uzávěrem s elektropohonem
pro automatický režim provozu. Po provedeném splachu bude dán povel k uzavření přívodu plnící vody
indukčním snímačem, který zaznamená pohyb vyplachovací vany.
Provoz a ovládání technologického zařízení dešťové zdrže bude plně automatizován. Přenos měřených
hodnot a ovládání z dispečinků Modřice bude zajištěn pomocí radiomodemu.
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Údaje o potřebné údržbě a nákladnosti oprav
Pro obsluhu a údržbu jednotlivých strojů a zařízení platí v plném rozsahu montážní a obsluhovací
předpisy výrobců. Tyto předpisy budou součástí průvodní dokumentace jednotlivých strojů a zařízení
(včetně revizních knih) a obsluha musí být s nimi dokonale obeznámena. Při výměně dílců strojního
zařízení a při doplňování maziv a olejů obsluha postupuje podle - mazacího plánu a seznamu
náhradních dílů, které jsou přílohou průvodní dokumentace jednotlivých strojů a zařízení. Provoz musí
být zajišťován v souladu s platnými předpisy tak, aby byl plynulý, bezpečný a hospodárný.
Provozovatel je povinen zajistit provoz zařízení stokové sítě a objektů na stokové ve vztahu k životnímu
prostředí nebo zdraví pracovníků tak, aby nedošlo k přesáhnutí míry stanovené zvláštními předpisy.
Obsluha objektů podléhá přímo provozovateli.
Povinností provozovatele je zajistit bezpečný a plynulý odtok odpadních vod stokovou sítí, její
dlouhodobou provozní životnost, přístupnost a dobrý technický stav zejména:

· zajišťování vodotěsnosti stok
· volným přístupem k revizním kanalizačním šachtám a dalším objektům na stokové síti i pro

speciální kanalizační vozidlo
Plánovaná obsluha a údržba stokové sítě pozůstává z pravidelných prohlídek, čistění, manipulace a
údržby.
Při neplánované havarijní obsluze a údržbě se odstraňují závady při nepředvídaných poruchách,
zejména při poškození a ucpání stok, nebo vniknutí závadných látek do kanalizace.

PS 21 Technologie - Silnoproud
Rozvaděč RM1

Poz. Název zařízení Množství Příkon

1 Česle
Česle mřížové 6 x 6000
Provedení: modulová sestava
Maximální průtok : Q = 15 000 l/s
Průlina česlí: 4÷12 mm (dle typu)

2 kpl Vlastní RT

Pcelk = 13,2 kW
2 Čerpadlo

Ponorné kalové čerpadlo pro odčerpání zachycených
dešťových vod
Q = 70 ÷ 170 l/s
Médium: dešťová voda a odpadní voda

7 ks P = 18,5 kW

Pcelk = 129,5 kW
3 Vyplachovací vana s indukčním snímačem pohybu

Objem Q = 1000 l/m
(objem bude stanoven dle navrženého tvaru nádrže)

8 ks

4 Uzavírací armatura
4.1 Stavidlové uzávěry BxH (max. 4x4m)

Ovládání: el. pohon AUMA
2 ks P = 1,5 kW

Pcelk = 3 kW
4.2 Stavidlové uzávěry DN 600

Ovládání: ruční ovládacím stojanem s kolem
Umístění: dělící příčka v záchytné nádrži RN

1 ks

5 Regulační armatura
Stavidlové uzávěry BxH (max. 4x4m)
Elektro ovládání: el. pohon AUMA

4 ks P = 1,5 kW
Pcelk = 6 kW

6 Zpětná klapka
Koncová (velikost dána objektem)

1 ks

7 Rozmíchávání sedimentů – míchání u čerpadel
Ponorné axiální vrtulové míchadlo

8 ks P = 3 kW
Pcelk = 24 kW

8 Rozmíchávání sedimentů – míchání nádrže
Hydroejektory, Q = 50 l/s

4 ks P = 5 kW
Pcelk = 20 kW

9 Mobilní hrazení 1 kpl

Celkový instalovaný příkon hlavního strojního zařízení: Pcelk = 196 kW
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Rozvaděč RM1 je hlavním rozvaděčem RN. Slouží pro napojení technologické elektroinstalace.
Instalován bude v rozvodně vedle rozvaděče stavební elektroinstalace RS1, rozvaděče systému řízení
DT1 a kompenzačního rozvaděče RC1. Sestaven je z oceloplechových skříní šířky 800mm, soustava
TN-C-S, 400 V, IP 54. Přívod i vývody budou vedeny spodem.
Přívodní vedení pro napájení hlavního rozvaděče RN RM 1 bude provedeno v rámci přípojky nn.
V prvním poli rozvaděče RM 1 bude přívodní vedení ukončeno na hlavním vypínači – jističi s vypínací
cívkou a signalizací zapnutého a vypnutého stavu vypínače. Vypínání  hlavního jističe bude provedeno
zvenčí na dveřích rozvaděče typovým velkoplošným červeným tlačítkem, umístěným na dveřích pole,
přes vypínací cívku. V prvním poli bude dále provedeno měření proudu, sdruženého i fázového napětí.
V dalších polích RM 1 budou umístěny všechny vývody pro připojení spotřebičů technologie, včetně
frekvenčních měničů a chladících ventilátorů ve dveřích rozváděče.
Bod rozdělení PEN na PE a N je proveden v prvním poli rozvaděče.

Obecně platí :
· do dálkového ovládání ŘS, jak ručního, tak automatického, musí být zahrnuty všechny

blokovací i deblokovací podmínky
· místní ovládání z deblokačních skříní bude bez blokovacích i deblokovacích podmínek (pouze

pro seřízení a servis).

Kabelové trasy
Kabelové rozvody, jež jsou součástí tohoto provozního souboru, budou podle místa instalace vedeny
uvnitř nebo vně objektu. Způsob uložení kabelů bude volen dle místních podmínek.
Kabelové trasy budou po budově řešeny pomocí pozinkovaných kabelových žlabů. Venku budou kabely
vedeny v chráničkách uložených ve výkopech. V prostorech nádrží a kanálů budou kabely vedeny v
nerezových kabelových trasách.

Kabeláž
Napájecí kabely budou provedeny celoplastovými kabely s měděným jádrem odolné UV záření.
Signálové kabely budou provedeny celoplastovými kabely s měděným jádrem odolné UV záření se
stíněním. Kabeláž pro měření hydraulických veličin (průtok, hladiny, rychlost) bude provedena dle
specifikace a požadavků výrobce senzorů.

Kompenzace
Kompenzace účiníku je provedena centrální kompenzací pomocí nástěnného kompenzačního
rozvaděče RC1, umístěného v rozvodně v blízkosti RM 1. Tento rozváděč RC bude proveden v
chráněném provedení proti vyšším harmonickým.

Deblokační a ovládací skříně
Sdružené deblokační a ovládací skříně pro místní ovládání zařízení budou plastové s prosklenými
dveřmi. Na skříních budou umístěny přepínače volby provozu jednotlivých zařízení, ovládací prvky pro
místní ovládání a signálky provozních stavů.
Na některých skříních bude umístěno hřibové tlačítko nouzového zastavení zařízení nebo
technologického celku.
Deblokační a ovládací skříně budou uvnitř objektů upevněny na stěny, venkovní skříně budou upevněny
na pomocné nerezové konstrukce a budou opatřeny stříškou.

Nouzové zastavení a vypnutí
Pro případ nutnosti zastavit některé zařízení je na dveřích rozvaděče RM1 instalováno STOP tlačítko.

Uzemnění a pospojování
V rámci stavebních části bude položena uzemňovací síť s přechodovým zemním odporem Rz < 2W (
není součástí tohoto projektu). Ochranná přípojnice PE v rozvaděči RM1 bude připojena na společnou
uzemňovací síť. Veškeré kovové konstrukce technologie budou připojeny na společnou uzemňovací
síť. Uzemnění jako celku musí splňovat požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3.
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V armaturních prostorech musí být provedeno hlavní pospojování. Hlavní pospojování bude spojovat v
souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ochranný vodič, uzemňovací přívod, rozvod kovového potrubí, velké
kovové hmoty technologických celků a potrubí, případně kovové konstrukční části.
Dále je nutno s ohledem na zvlášť nebezpečné prostory provést doplňující pospojování u nádrží.
Doplňující pospojování bude zahrnovat všechny neživé části současně přístupné dotyku upevněných
zařízení a vodivých částí. Soustava pospojování musí být spojena s ochrannými vodiči všech zařízení.

PS 22 Automatický systém řízení a měření a regulace
Rozvaděč DT1
Rozvaděč DT1 bude umístěn v rozvodně nn vedle rozváděče RM1, přívody a vývody spodem.
V tomto rozvaděči jsou soustředěny všechny jistící prvky a relé pro uvedené ovládací a měřící okruhy.
Veškeré měřící a povelové kabely budou ukončeny přes oddělovací relé na svorkovnici.
Přístup do rozvaděče je čelními jednokřídlými dveřmi, do kterých je zabudován průmyslový grafický
ovládací terminál 22“, pro komunikaci ŘS s obsluhou RN. Vstup kabelů do rozvaděče je spodem. V
rozvaděči bude umístěna řídící jednotka a radiomodem.
Skříň DT1 je vybavena osvětlením skříně, servisní zásuvkou a vytápěním včetně termostatu. Přístroje
v rozvaděči jsou umístěny na lištách DIN 35 mm, uložení vodičů v plastových žlabech, vedení nn a mn
vedena odděleně, analogové signály 20 mA ze svorkovnic k jednotkám vedeny stíněnými vodiči.
Uzemnění skříně bude na zemnící šroub.
Na vstupech napájení 230V, 50Hz bude osazena přepěťová ochrana typu 3 (třída D) s VF filtrem.
Napájení řídicího systému a přístrojů měřicích obvodů bude zálohováno zdroji UPS on-line s dobou
zálohování minimálně 4 hodiny.
Veškeré vstupy a výstupy řídicího systému včetně metalických komunikačních sběrnic, které budou
vedeny mimo budovy, musí být opatřeny přepěťovými ochranami nebo zvláštním galvanickým
oddělením.
Pro spojitá měření budou použity analogové signály 4-20mA, pro digitální signály bude použito napětí
24V DC.
Pro napájení přístrojů měřicích obvodů bude použito napájecí napětí 230V, 50Hz nebo 24V DC,
případně dvoudrátové napájení proudovou smyčkou 4-20 mA.
Přístroje měřicích obvodů, které budou vedeny mimo budovy, musí být vybaveny vestavěnými nebo
externími přepěťovými ochranami v napájecích i signálových obvodech.

Řídící systém
Autonomní procesní stanice se zobrazovacím panelem a skříní umožňující připojení  analogových
vstupů s galvanickým oddělením,  analogových výstupů,  digitálních vstupů a  reléových výstupů. Řídící
systém stanice bude s min. 15% rezervou vstupů/výstupů vyvedených na svorky/relé. Dále dodávka
zahrnuje napájecí zdroj 24V stab. a potřebné programové vybavení.
K procesní stanici je prostřednictvím rozhraní Ethernet připojen průmyslový terminál, který je zabudován
do čelních dveří rozvaděče DT1. Prostřednictvím průmyslového terminálu lze zadávat požadované
parametry pro řízení technologie (viz. seznam spotřebičů), monitorovat a případně ovládat podřízenou
část technologie.
Všechny řídící úlohy, včetně vyhodnocení mezních a poruchových stavů, řeší řídící systém.

Měření a regulace

· Měření hladiny v záchytné nádrži 1
· Měření hladiny v záchytné nádrži 2
· Měření hladiny v průtočné nádrži

Analogové měření bude prováděno ponornými tlakovými senzory vhodnými pro dané médium. Výstup
ze senzoru je analogový 4-20 mA a měřicí rozsah senzoru musí být proveden tak, aby měl snímač v
pracovním rozsahu dostatečnou citlivost a odolal přetlaku min. 200% bez poškození, pokud není
uvedeno jinak. Senzor budou chráněn plastovou trubkou upevněnou na stěně nádrže a ukončenou nade
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dnem.

· Měření hladiny na odlehčení z OKC02
· Měření hladiny na odlehčení z OKC04
· Měření hladinu na odlehčení z RN do poldru
· Měření hladiny na česlích do záchytné nádrže 1
· Měření hladiny na česlích do průtočné nádrže

Analogové měření bude provedeno ultrazvukovými snímači, které budou pracovat na principu měření
vzdálenosti podle měření času vyslaného a přijatého signálu. Návrh hladinoměrů musí vyhovovat
podmínkám v místě měření a charakteristikám vyslaného a odraženého paprsku. Snímače hladinoměrů
musí být uchyceny na vhodných držácích z nerezové oceli, které umožní snadný přístup pro údržbu.
Ultrazvukové hladinoměry budou vybaveny analogovým výstupem 4-20 mA a komunikačním
protokolem HART. Ultrazvukové hladinoměry budou bez displeje s maximálním krytím a musí být
připojeny přímo do rozvaděče SŘTP.

· Měření průtoku nátok na OKC02
· Měření průtoku odtok z OKC02
· Měření průtoku nátok na OKC04
· Měření průtoku odtok z OKC04
· Měření průtoku na gravitačním odtoku z RN

Analogové měření průtoku v otevřeném profilu bude provedeno kombinací bezkontaktních rychlostních
sond a hladinových případně kombinovaných rychlostních a hladinových sond připojených do
registračních jednotek s archivací naměřených dat v interní paměti a na paměťové kartě, s grafickým
displejem a tlačítkovou klávesnicí.
Převodníky pro snímání průtoku v otevřeném profilu musí být umístěny na povrchu v plastových pilířích
se zámkem FAB v blízkosti příslušných sond. Výstupy z převodníků musí být připojeny přímo do
rozvaděče SŘTP.

· Měření průtoku na odčerpání záchytné nádrže 1 (2x)
· Měření průtoku na odčerpání záchytné nádrže 2 (2x)
· Měření průtoku na odčerpání průtočné nádrže (3x)

Analogové měření průtoku v potrubí bude provedeno indukčními průtokoměry pracujícími na principu
elektromagnetické indukce. Indukční průtokoměry zabudované do potrubí z elektricky nevodivého
materiálu musí být vybaveny zemnícími kroužky odolnými vůči korozi nebo být vhodné pro uvedenou
instalaci. Průtokoměry budou kompaktního provedení (s možností přestavby na oddělené provedení
kdykoliv v budoucnu). Kalibrační data a nastavení uloženy v paměťové jednotce (při výměnné
převodníku není nutné provádět žádné programování). Výstup průtokoměru je analogový (ok. průtok -
4...20 mA)  a relé s impulsy proteklého množství. Pro průtoky v pracovním rozsahu musí být přesnost
měření lepší nebo rovná ± 0,5% měřené hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

· Signalizace polohy vyplachovacího žlabu záchytné nádrže 1 (2x)
· Signalizace polohy vyplachovacího žlabu záchytné nádrže 2 (2x)
· Signalizace polohy vyplachovacího žlabu průtočné nádrže 3 (4x)

Vyklopení žlabu bude signalizováno indukčním snímačem polohy a připojeno do řídícího systému.

· Měření kvality vody za RN

Měření nebude trvale instalováno, případné měření bude prováděno přenosným vzorkovačem.
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PS 23 Přenos dat
Vybrané provozní a poruchové stavy budou pomocí radiomodemu umístěného v rozvaděči DT1
zasílány na dispečerské pracoviště provozovatele. Zde bude doplněna vizualizace o novou obrazovku
a dále bude doplněno bilanční zpracování dat. Z dispečinku bude možné rovněž technologii RN ovládat.

PS 24 Rozvodna VN s trafostanicí
Trafostanice 22/0,4 kV s transformačním výkonem do 630 kVA bude integrována do technologického
objektu, dispoziční řešení technologie je patrné z příloh. Rozváděč VN (v samostatné místnosti) bude
investicí distributora el. energie (viz Přívod VN). Transformátor bude osazen opět v samostatné
místnosti, vývody NN z transformátoru budou do hlavního rozváděče NN – viz část elektroinstalace.
Přístup k rozváděči VN a k elektroměrové skříni bude pro pracovníky E.ON zajištěn z veřejného
prostranství.

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Z hlediska požární bezpečnosti dle ČSN 73 0802 a dle ČSN 73 0810 se jedná předběžně o konstrukční
systém nehořlavý – DP1.
Celý objekt obslužného domku bude předběžně zařazen do jednoho společného pož. úseku. (h=0,0 m)
Vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy u tohoto objektu nebude  nutné zřizovat, protože objekt splňuje
podmínky ČSN 73 0802, kdy není nutné vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy zřizovat.
Možnost provedení protipožárního zásahu hasičských záchranných jednotek je možný ze  všech stran.
Detailně jsou zásady požárně-bezpečnostního řešení popsány ve vlastní zprávě.

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Úspora energie a tepelná ochrana není v PD vzhledem k typu navrhované stavby řešena. Přehled nově
instalovaných zařízení, příkonů a provozních dob pro konečnou kapacitu retenční nádrže je detailně
popsán v jednotlivých provozních souborech. V rámci provozních souborů budou v dalších stupních PD
navrženy konkrétní výrobky, které budou energeticky úsporné.
V budově obslužného domku jsou navrženy přímotopy pro temperování objektu na + 5°C vzhledem
k umístění technologických zařízení. Přímotopy budou napojeny termostat.
V rámci návrhu RN se nepočítá s využíváním alternativních zdrojů energií.

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní
a komunální prostředí

Osvětlení
Osvětlení bude provedeno v domku obsluhy pomocí osvětlení na stropě. Venkovní osvětlení v areálu
bude provedeno pomocí žárovkových svítidel. Ovládání osvětlení bude prováděno u vstupů ručně
pomocí vypínačů a přepínačů. Podrobněji viz. jednotlivé SO a PS.

Zásuvkové rozvody
Domek obsluhy bude vybaven zásuvkami 230V/16A s ochranným kolíkem.
V provozu budou usazeny dvě typové zásuvkové skříně se zásuvkami 400V/230V/24V AC, pro napájení
přenosných spotřebičů. Zásuvky jsou v těchto skříních chráněny proudovým chráničem s vybavovacím
proudem, pro případné napojení přenosného nářadí a zařízení potřebného při údržbě a opravách
technologického zařízení. Podrobněji viz. jednotlivé SO a PS.

Temperování
Pro temperování domku obsluhy budou sloužit nástěnné přímotopy. Vlastní retenční nádrž nebude
temperována. Podrobněji viz. jednotlivé SO a PS.

Zásobování vodou
Do areálu retenční nádrže bude přivedena nová vodovodní přípojka, která bude využívána jednak pro
sociální zařízení, umístěné v obslužném domku, tak i pro vyplachování průtočných a záchytných nádrží,
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ale i k oplachu čerpadel. Přípojka bude vedena z vodovodního řadu DN200, nacházející se na ul.
Cimburkova. Podrobněji viz. SO.

Odvodnění a odkanalizování objektů
Odvodnění v areálu RN bude probíhat na terén do zelených ploch, kde budou vody zasakovány.
Případně budou srážkové vody z areálu využity pro dotaci mokřadu vodou, aby nedocházelo k jeho
vysychání.
Odkanalizování sociálního zařízení v domku obsluhy bude provedeno samostatnou přípojkou
zaústěnou do jednotné kanalizace.

Hromosvod a uzemnění
Ochrana před atmosférickými vlivy bude provedena strojeným hromosvodovým vedením v hřebenové
soustavě. Uzemnění je navrženo jako základový zemnič s jedním vývodem z pásku do kabelového
prostoru pod rozvaděčem RM1 a čtyřmi vývody z drátu pro hromosvod. Základový zemnič je proveden
ocelovým pozinkovaným páskem v podkladním betonu budovy. Podrobněji viz. jednotlivé SO a PS.

Větrání
Větrání vnitřního prostoru retenční nádrže je navrženo jako přetlakové. Přetlak v prostoru retenční
nádrže bude zajišťován ventilátorem.
Větrání v domku obsluhy bude zajišťováno zamřížkovanými otvory ve stěnách provozní budovy.

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího
prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
Pro tento typ stavby nebylo řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy,
Pro tento typ stavby nebylo řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou,
Stavba bude v dalších stupních navržena tak, aby splňovala podmínky vodohospodářských staveb.
S tím je spojen i návrh proti účinkům technické seizmicity.

d) ochrana před hlukem,
Pro tento typ stavby nebylo řešeno.

e) protipovodňová opatření,
Oblast se nenachází ve stanoveném záplavovém území. Z toho důvodu nebyla protipovodňová opatření
řešena.

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.
Pro tento typ stavby nebylo řešeno. Budou zachovány veškeré parametry stávajícího stavu. Stavba
musí být v dalších stupních PD navržena tak, aby nedošlo ke změně geologických poměrů v území.

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,
Napojení na vodovod
Napojení na vodovod bude zajištěno ze stávající vodovodní sítě, z vodovodního řadu DN200,
nacházející se na ul. Cimburkova. Stávající řad DN200 je začleněn do  1. tlakového pásma vodovodní
sítě města Brna, jehož řídícími vodojemy jsou VDJ Bílé Hory 272,50 a VDJ Preslova, 287,00 m n.m.

Napojení el. energie
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Pro napojení na el. energii bude nutné v technologickém objektu vybudovat odběratelskou trafostanici.
Na stávající kabel VN bude naspojkován nový kabel, který bude veden v zeleném pásu podél příjezdové
komunikace a na druhé straně ukončen v rozváděči VN

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Napojení na vodovod
K dopravě vody ze stávajícího vodovodního řadu DN200 k nově navrhované retenční nádrži je navržen
nový řad A, z tvárné litiny  DN200, délky 28,00 m, který je ukončen ve vodoměrné šachtě.

Napojení el. energie
Přívod el. energie bude zajištěn novým kabelovým vedením. Délka přívodu VN činí cca 23 m.

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
Pro obsluhu areálu je navržena obvodová komunikace šířky 5m po delších stranách objektu RN a šířky
14m na kratších stranách objektu RN. Rozšíření na kratších stranách je dáno potřebou nacouvání
vozidel údržby k hraně RN, potřebná šířka byla stanovena na základě prověření průjezdu obalovými
křivkami předpokládaného třínápravového vozidla délky 10m. Pro obsluhu šachet bude vytvořeno
rameno šířky 5m a délky 31,6m, vozidla zde najedou a couváním se dostanou zpět na okružní
komunikaci okolo RN.
Předpokládá se jednosměrný systém provozu s vedením proti směru hodinových ručiček, systém
nebude ale přesně definován. Šířka komunikace je navržena pro manipulaci okolo vozu.

Pro obsluhu prostoru rozdělovací komory je navržena účelová komunikace šířky 8m s vedením k hraně
konstrukce rozdělovací komory, kde bude komunikace rozšířena pro potřeby manipulace techniky.

Řešená komunikace je navržena jako neveřejná účelová komunikace. Z toho důvodu nejsou řešena
bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo
orientace.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
Příjezd k areálu RN se předpokládá z ul. Cimburkova. Do prostoru RN je dnes zbudován jeden sjezd,
ten ale bude zrušen. Stávající sjezd poblíž křižovatky zasahuje do řadících pruhů, sjezd je úzký a
nebude dále využíván.
Bude nahrazen novým v místě dnešního zahrazeného sjezdu na nezpevněnou komunikaci, která ale
není nijak povolena. Nově  zde bude vybudována neveřejná účelová komunikace, z níž bude zřízen
další sjezd k RN. Sjezd vzdálenější od křižovatky je v přehledném místě a šířkově vhodný, navazující
účelová komunikace bude zpevněna živičnou konstrukcí shodnou s vozovkou okolo RN. V místě
napojení na ul. Cimburkova bude dnešní obrubník nahrazen obrubníkem přejízdným výšky 5cm.
V km 0,27 bude vytvořen sjezd na obvodovou komunikaci okolo RN, navržena je komunikace šířky 7m,
shodně s ostatními živičná.

Příjezd na komunikaci oddělovací komory je nutné řešit sjezdem uvnitř okružního pásu. Okružní
křižovatka je řešena s vnitřní zpevněnou krajnicí šířky 3,5m na vnitřní straně jízdního pásu na východní
straně OK, jedná se o prostor, kde lze uvažovat se zpomalením a rozjížděním vozidel pro obsluhu
prostoru rozdělovací komory. Navržen je tedy samostatný sjezd a výjezd na zpevněnou krajnici v
uspořádání takovém, aby bylo zajištěno neovlivnění provozu na jízdním pásu okružní křižovatky. Délka
vymezené krajnice pro vyřazení a zařazení vozidel údržby je cca 55m, což je dostatečná délka pro
plynulý pohyb z nebo do dopravního proudu na OK.
Sjezdy jsou navrženy v místech nenavazujících na ramena OK, aby nedošlo ke zmatení řidiče
přijíždějícího z jednotlivých ramen k OK. Sjezdy budou řešeny přes přejízdnou obrubu, ostatní dnešní
sjezdy do okružní křižovatky anebo stávající ul. Sportovní bude kompletně vybourána.

c) doprava v klidu.
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Doprava v klidu pro tuto stavbu nebyla detailně řešena. Areál stavby bude využíván pouze
provozovatelem nádrže nebo správci IS v areálu. V prostoru areálu je dostatek zpevněných ploch pro
parkování. Parkovací plochy jsou zřízeny převážně v blízkosti domku obsluhy. Jiná parkoviště pro
veřejnost nejsou navržena.

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
V současnosti je plocha lokality plánované stavby tvořena převážně rákosovými porosty. Okraje plochy
jsou na některých místech porostlé křovinnou a stromovou náletovou vegetací.
K závěrečné fázi realizace stavby budou provedeny terénní úpravy v okolí objektů retenční nádrže.
Náspy budou provedeny v nejbližším okolí nádrže a její obslužné komunikace, tak aby bylo zajištěno
provozování nádrže. Další náspy pak budou provedeny v místech přítokového potrubí z OKC02
z důvodu jeho stabilizace a ochrany a v místě hráze na rozmezí mokřadu a poldru.
Nezpevněné plochy nové retenční nádrže a okolí obslužné komunikace budou ohumusovány a osety
travním semenem. Tloušťka humusové vrstvy min. 15 cm.
Plocha poldru bude částečně zpevněná – v místech nátoků do poldru. Ve zbývající ploše bude poldr
zatravněn.
V prostoru mezi poldrem a nátokem z OKC02 bude v co největší míře ponechán mělký mokřad
s rákosinami.
V místě nad severně nad mostní estakádou bude plocha ponechána v původní podobě. Tento prostor
a prostor mokřadu budou propojeny potrubím pro možnost dotování vodou a zajištění odtoku
nadměrného množství vody po srážkách.
Po dokončení terénních úprav se v areálu RN provede výsadba stromů a keřů vhodné druhové skladby.
Výsadba stromů je dle zpracovaného posouzení vlivů záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany
přírody doporučena jen podél západního a částečně severního okraje kvůli odclonění rušné vozovky.
Pro výsadbu je třeba použít pouze nízké stromy, nejvhodnější by byla výsadba a podpora keřových
porostů. Na jižní a především východní straně výsadba stromů či keřů není doporučena.
V ploše rákosin není výsadba stromů či keřů doporučena.
Při finální úpravě areálu je nutné brát v potaz doporučení z posouzení vlivů záměru na zákonem
chráněné zájmy ochrany přírody: „Brno – Retenční nádrž Červený mlýn“ zpracovaného pro tuto stavbu.

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO
OCHRANA

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Stavba je umístěna v rákosině, místy s otevřenou vodní hladinou (především v severní části) o celkové
rozloze asi 2,1 ha, která je téměř ze všech stran obklopena rušnými komunikacemi, včetně dvou
nadjezdů, které na pilířích lokalitu přemosťují
Stavba retenční nádrže nebude po jejím dokončení zdrojem znečištění ovzduší či zdrojem hluku.
Výstavbou nádrže dojde ke zlepšení kvality vody a půdy v oblasti. Rozbory vody byly zdokumentovány
organismy, které jsou indikátory intenzivního organického znečištění. Stejně tak rozbory kalů vykazovaly
znečištění v půdní vrstvě nádrže.
Výstavbou nádrže dojde k oddělení vod povrchových a vod podzemních od vod odpadních, které jsou
do prostoru nádrže odlehčovány.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
Stavba je situována do biotopu s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů, který slouží jako
hnízdiště ptactva a má velký význam jako nocoviště ptactva. Tento biotop vznikl zanedbáním povinné
údržby v nádrži. V důsledku toho byl umožněn rozvoj zdejší vegetace a živočichů.
Výrazné změny doznal biotop v r. 2004 stavbou velkého městského okruhu. Další změny v území
vyvolají nutnost řízení o výjimce ze zákazu u zvláště chráněných živočichů, která již byla vydána – S-
JMK 129894/2018 OŽP/Hor.
Přírodovědný průzkum prokázal výskyt 8 zvláště chráněných druhů živočichů, z toho 1 druhu
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bezobratlých, 6 druhů ptáků a jednoho druhu savců. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin zjištěn
nebyl.
Jediným cenným stromem je stará hlavatá vrba na východním břehu mokřadu, kterou je nezbytné v
průběhu výstavby ochránit.
Přípravné práce související se zásahem do mokřadu budou prováděny mimo vegetační období.
Po celou dobu stavby bude zajištěn odborný biologický dozor.
Po dobu stavby a po jejím dokončení bude kladen důraz na co největší zachování a obnovení
mokřadních biotopů v zasaženém území.
Výstavbou záměru dojde k omezení nekontrolovaného vypouštění odpadních vod v souladu se směrnicí
Evropské unie 91/271/EEC a příslušnými hygienickými orgány ČR.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
Stavba se svou lokalizací nachází zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a nemá proto
potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a charakteristiku stanovišť a příznivý
stav předmětů ochrany.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní
prostředí, je-li podkladem,
Dle posouzení vlivů na životní prostředí – Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Brno,
retenční nádrž Červený mlýn – JMK 172690/2017 – 05.12.2017 nevyvolá stavba závažné ovlivnění
životního prostředí a veřejného zdraví.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno,
Pro tuto stavbu nebylo vydáno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů.
Nová ochranná pásma vzniknou na základě realizovaných nových tras IS. Ochranné pásmo
kanalizačních stok je dle novelizovaného zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č.
274/2001 Sb. § 23 u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m na každou stranu, u
kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m na každou stranu a u kanalizačních stok o průměru nad
200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. U přípojek je ochranné pásmo 0,75 m od vnějšího líce
přípojky.
U elektrických zařízení je ochranné pásmo stanoveno pro vestavěné elektrické stanice 1,0 m od
obestavění. Pro kabelová podzemní vedení je pak stanoveno - pro vedení do napětí 110 kV včetně je
pásmo 1,0 m a vedení s napětím nad 110 kV je pásmo 3,0 m.
Navrhované komunikace jsou umístěné v převážně v areálu stavby. Ochranná pásma nebudou
zřizována.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní
prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí.
Posouzení vlivů na životní prostředí je pro tuto stavbu vydáno – Vyjádření Krajského úřadu
Jihomoravského kraje – Brno, retenční nádrž Červený mlýn – JMK 172690/2017 – 05.12.2017. Z toho
důvodu jsou v této kapitole vypsány základní údaje z tohoto vyjádření.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba svým charakterem nesplňuje parametry stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle Vyhl.
380/2002 Sb. v platném znění. Vzhledem k charakteru stavby tento požadavek není nutné řešit.



Brno, retenční nádrž Červený mlýn

019042A

Copyright © AQUATIS a.s.

B_CM_Souhrnna_technicka_zprava.docx strana 36

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Umístění staveniště retenční nádrže má vliv  na způsob napojení staveniště na dopravní a technickou
infrastrukturu. Realizace stavby nemůže zásadně ovlivnit stávající dopravní situaci v okolí stavby.
Stavba retenční nádrže Červený mlýn se nachází v místě stávající otevřené průtočné retenční nádrže,
která je umístěna při ul. Sportovní. Nádrž je ze západní a severní strany ohraničena komunikací na ul.
Sportovní a navazujícím půlkruhovým objezdem mimoúrovňovou křižovatkou – Svitavská radiála. Z jižní
a jihovýchodní strany je u nádrže umístěna teplárna Červený mlýn a nákupní centrum Královo Pole. Na
východní straně je po břehu stávající retenční nádrže vedena železniční vlečka sloužící pro potřebu
teplárny Červený mlýn. Na tuto vlečku navazují soukromé nemovitosti a účelové komunikace.

Příjezd na staveniště: Příjezd na staveniště bude navržen z veřejné komunikace  a bude umístěn na
pozemky, které budou použity pro realizaci stavebních objektů a jsou zahrnuty do ploch dotčených
stavbou. Příjezd na staveniště retenční nádrže bude vybudován v místě budoucí příjezdné komunikace
pro obsluhu retenční nádrže. Jedná se o vybudování sjezdu ze stávající komunikace k nákupnímu
centru Královo pole. Sjezd bude realizován současně se zpevňováním podloží makadamem s štěrkovou
vrstvou. Před budováním sjezdu bude nutné v předstihu realizovat přeložku vodovodů. Vedle staveniště
nádrže bude vytvořena pracovní plocha pro pojezd jeřábu a pro realizaci pažící konstrukce. Pro ochranu
staveniště před přítokem podzemní vody bude nutné vybudovat dočasnou štětovou stěnu, která zajistí
bezpečný průtok podzemních vod staveništěm před a v průběhu  realizace vlastní nádrže. Budou
položeny dvě trasy pro převedení podzemních vod pod místo staveniště.
Detaily konstrukcí a úprav sjezdu budou součástí dalšího stupně PD.
Při realizaci objektu OKC04 a šachty SC04 dojde k částečnému omezení provozu v prostoru okružní
křižovatky na ul. Sportovní z důvodu díla prováděného hornickým způsobem pod touto okružní
křižovatkou a k částečnému omezení provozu v křižovatce Sportovní-Cimburkova z důvodu
výkopových prací. Z této části stavby budou vozidla stavby vyjíždět přímo do vnitřního pruhu kruhového
objezdu. Vjezd i výjezd bude ošetřen odsouhlaseným a projednaným dopravním značením v rámci PD
pro stavební povolení.
Na stavbě budou vytvořeny takové podmínky, aby vozidla a stavební stroje vyjíždějící ze staveniště
nezpůsobovala znečištění okolních vozovek a chodníků. Mechanismy a vozidla vyjíždějící z obvodu
staveniště na komunikace musí být průběžně čištěny, rovněž tak povrchy silnic, které byly výjezdem ze
staveniště znečištěny. To se týká zejména způsobu odvodnění a přepravy sedimentů ze stávajícího dna
retenční nádrže.
Napojení stavby na vodovod: K uvolnění staveniště pro výstavbu nové RN a jejich přidružených objektů
je nutno provést potrubí náhradního zásobování. Jedná se zvláště o místa kolizí s výstavbou
kanalizačních stok větších profilů, uložených ve velkých hloubkách.
Toto potrubí zajistí nepřerušenou dodávku pitné vody v požadovaném množství pro příslušná
spotřebiště. Potrubí náhradního zásobování je navrženo z plastového potrubí HDPE 100, DE250x22,7,
SDR11, délky 65,00 m.
Uložení potrubí v rámci plochy staveniště si zvolí vybraný dodavatel stavby, na základě svého
zvoleného postupu výstavby a návrhu rozmístění zařízení staveniště. Na toto potrubí se napojí potrubí
provizorní přípojky.
Způsob provedení potrubí náhradního zásobování bude projednáno s provozovatelem vodovodní sítě
města Brna.
Po ukončení výstavby potrubí přeložky P1 včetně jeho napojení na stávající potrubí LT DN200 bude
potrubí náhradního zásobování demontováno, včetně potrubí provizorní vodovodní přípojky.
K zajištění dodávky pitné vody pro zařízení staveniště potřebné pro výstavbu RN je navržena provizorní
vodovodní přípojka HDPE 100 RC, DE50x4,6, SDR11, délky cca 60 m. Potrubí přípojky bude napojeno
na potrubí náhradního zásobování DE250.
Potrubí přípojky bude ukončeno vodoměrem pro možnost měřit odebrané množství pitné vody. Potrubí
přípojky a vodoměr bude chráněno před poškozením při výstavbě a povětrnostními účinky-mrazem.
Situační umístění potrubí přípojky v prostoru staveniště si určí dodavatel stavby dle svých potřeb.
Způsob provedení provizorní přípojky a osazení měřidla bude projednáno s provozovatelem vodovodní
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sítě města Brna.
Napojení stavby na el. energii: Pro zásobování staveniště el. energií bude osazena provizorní
trafostanice, napájená z distribuční sítě VN. Způsob napojení určí provozovatel distribuční soustavy na
základě Žádosti o provizorní připojení.
Trasa kabelového vedení VN prochází východním okrajem zájmového území.
Napojení na telekomunikační síť se nepředpokládá.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Stavba retenční nádrže je umístěna v místě stávající otevřené retenční nádrže .Břehy stávající nádrže
jsou porostlé náletovými dřevinami. Pro uvolnění staveniště bude nutné většinu břehových porostů
vykácet, pouze v rozsahu navrhované nové nádrže.
V rámci přípravy stavby proběhne kácení dřevin dle inventarizace zeleně v území v nezbytně nutném
rozsah podle povolení ke kácení – v případě, že bude nutné.
Při provádění stavby bude kladen maximální důraz na zachování ostatní stávající vzrostlé zeleně. V
průběhu celé stavby bude nutné respektovat veškeré dřeviny které nebudou před zahájením stavby
pokáceny. U těchto stromů nesmí být poškozen  kořenový systém, kmeny budou v průběhu stavby
ochráněny a koruny stromů, pokud to bude nutné, odborně upraveny. Musí být dodrženy podmínky
zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a ploch
pro vegetaci při stavebních pracích a Zásady ochrany stromů na staveništi.
Při případné ochraně dřevin je třeba se řídit se normou ČSN DIN 18920 a je třeba snažit se co nejméně
narušit i méně významnou dřevinnou vegetaci a v případech, kde to bude možné, vyhnout se kácení.
Pokud dojde během výkopových prací k porušení kořenů v tloušťce 3cm a více , bude nutné provést
jejich odborné ošetření. Po dokončení stavby budou provedeny náhradní výsadby.
Součástí výstavby nové retenční nádrže bude i demolice stávajícího odtokového objektu, včetně
požeráku s dlužovou stěnou a stávajícího domku. V rámci přípravy staveniště bude nutné odstranit i
stávající příjezdnou komunikaci k otevřené retenční nádrži. Dále bude nutné odstranit stávající reklamní
sloup.
Stávající asfaltová konstrukce ul. Sportovní uvnitř okružní křižovatky bude odfrézována, podkladní
vrstvy a betonové krajníky vybourány, terén bude srovnán původní úrovně. Nevyužité uliční vpusti
budou rozebrány do úrovně zemní pláně původní vozovky, zakryty bet. deskou a zasypány. Srovnaný
terén bude ohumusován a zatravněn. V místech ponechání asfaltových vrstev okružní křižovatky bude
doplněna bet. obruba a 1m řádku žul. kostky do betonu shodně s okolní úpravou OK.
Při realizaci stavby musí být zajištěna dostupnost území pro hasičské sbory, to znamená, že na
přístupových cestách nesmí být ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup hasičských vozidel a
vozidel záchranné služby. Během stavby nesmí být vozidly stavby blokována příjezdová silnice
k nákupnímu centru.

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Plochy pro vybudování dočasného zařízení staveniště ZS1, ZS2, ZS3 budou umístěny na pozemky,
které budou přímo dotčeny stavbou a jsou stavebními pozemky. Jsou to pozemky 874/11, 874/1 a 876/4
- rozsah ploch pro ZS bude upřesněn v dalším stupni PD.
Sociální zařízení staveniště není navrženo. Předpokládá se, že zhotovitel stavby si vyřídí toto zařízení
sám dle svých aktuálních potřeb a možností, popřípadě využije svých stávajících zařízení v místě
stavby.

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Vzhledem k umístění staveniště není nutné řešit žádné bezbariérové obchozí trasy.

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
Bilance zemních prací požadavky na přísun, deponie a mezideponie zemin bude detailně řešena v PD
pro stavební povolení. Vzhledem k charakteru stavby (podzemní nádrž) bude nutné řešit především
pozemky pro trvalé deponie přebytečné zeminy.

Orientační bilance zemních prací
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Sejmutí humózní vrstvy půdy: 1 800 m3

Rozprostření humózní vrstvy půdy: 19 000 m3

Dovoz ornice 16 200 m3

Výkop zeminy: 65 000 m3

Odvoz přebytečné zeminy: 63 000 m3

Zpětný zásyp: 18 000 m3

z toho dovezenou 16 000 m3

Násypy zeminou dovezenou 20 000 m3

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace.
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o
odpadech v aktuálním znění, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním.
Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst.
3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke
sběru nebo k výkupu odpadů.
Odpady budou shromažďovány ve vhodných nádobách označených katalogovým číslem, názvem
odpadu a jménem osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovaného prostředku,
shromažďované odpady budou zabezpečeny proti povětrnostním vlivům, v místě shromažďování
nebezpečných odpadů musí být přiložen identifikační list příslušného nebezpečného odpadu.
U odpadů bude přednostně zajištěno jejich využití (např. recyklace) před jejich odstraněním. Při
recyklaci je nutné dbát zejména na třídění během demoličních prací. Musí být především oddělen
kontaminovaný materiál od nekontaminovaných. Evidenci veškerých odpadů povede dodavatel v
průběhu výstavby předmětné akce. Ze stavebního odpadu vytříděné kovové části a rozebrané kovové
konstrukce budou nabídnuty Sběrným surovinám.

Při likvidaci odpadů bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady stanovenou § 9a zákona o
odpadech.

a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů.

Stavební činností budou vznikat následující odpady - rozděleno dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu
odpadů

01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu O
01 05 99 Odpady jinak blíže neurčené O

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 03 Dřevěné obaly O
15 01 06 Směsné obaly O

16 10 02 Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01 O

17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihla O
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel
tašek a keram. výrobků bez nebezpečných. látek O
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17 02 01 Dřevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O
17 04 05 Železo/ocel O
17 04 07 Směsné kovy O
17 05 04 Zemina/kameny neuvedené pod číslem 17 05 03 O
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O

Dle hodnocení geologického průzkumu  a stanovení třídy vyluhovatelnosti zeminy v místě stavby
(překročení pouze třídy I) nelze odpad uložit na skládce skupiny S-IO (inertní odpad). Odpad lze uložit
na skládce odpadu skupiny S-OO1 i S-OO3 (ostatní odpad).
Dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb, v platném zněním, kterou se stanoví
Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů lze přebytek výkopového materiálu a beton z
demolice zařadit do skupiny odpadů 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z
kontaminovaných míst).
Vytěžené zeminy náleží  ve smyslu „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“ (ČSN 72 1002) mezi zeminy
antropogenní, které se z hlediska využití pro zpětný zásyp rýhy pod komunikaci považují za nevhodné.
Z tohoto důvodu vytěžené zeminy pro zpětný zásyp rýhy nedoporučujeme a považujeme za nutné je
nahradit zeminami nesoudržnými.

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Navrhovaná stavba je vodohospodářskou stavbou, jejíž účelem je snížit množství znečištění vnášeného
současnosti do podzemních vod a omezit maximální průtoky v kmenové stoce C a jejich přepad
z navazujících  odlehčovacích komor do řeky Svitavy. Tento stav nasátá za srážkových událostí, kdy
dojde k překročení kapacity stokového systému v oblasti. Následně dochází k odlehčení odpadních vod
v odlehčovací komoře OKC02 a OKC04 prostoru stávající retenční nádrže. Výstavbou nové retenční
nádrže dojde k umožnění regulace a řízení průtoků kmenovou stokou C a překračujících průtoků
v vodotěsné retenční nádrži. Odpadní voda zachycená v RN bude následně přečerpána zpět do
kanalizace a odvedena na ČOV. Pro správné fungování retenční nádrže a navazujících objektů jako
jednoho propojeného celku je důležité správné nastavení výškových úrovní objektů i s ohledem na
proudící médium. Z toho důvodu bude v dalších stupních při znalosti přesného tvarového řešení všech
objektů využito fyzikální nebo matematické modelování pro zpřesnění návrhu této stavby.
Do vodohospodářského řešení je zahrnuto i zásobování navrhované stavby vodou. Detailně je popis
celkového vodohospodářského řešení součástí jednotlivých stavebních objektů.
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Obrázek 1: Průtokové schema řešeného území

Návrhové parametry – dle předaných podkladů
Návrhový přítok na odlehčovací komoru OKC02 je při 2leté návrhové srážce cca 5,50 m3/s, regulovaný
odtok z této komory je pak při poměru ředění 1+4 nastaven na 0,26 m3/s. Odtok z odlehčovací komory
bude řízen provozovatelem stokové sítě dle aktuálních kapacity stokové sítě s ohledem na její
bezpečnost a návrhové parametry.
Návrhový přítok odpadních vod do odlehčovací komory OKC04 je při 2leté návrhové srážce cca 10,30
m3/s, regulovaný odtok z této komory směrem na ČOV je pak při poměru ředění 1+4 nastaven na 1,25
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m3/s. Odtok z odlehčovací komory bude řízen provozovatelem stokové sítě dle aktuálních kapacity
stokové sítě s ohledem na její bezpečnost a návrhové parametry.
Z výše uvedeného  vyplývá, že průtok odlehčovacími žlaby je 5,35 m3/s a 9,30 m3/s. Nátok na retenční
nádrž je pak cca 14,65 m3/s.
Přítok dešťových vod do prostoru poldru a mokřadu bude kromě přepadu z RN také z dešťové
kanalizace NC Královo pole a z Svitavské radiály. Z NC Královo Pole je to 0,58 m3/s. Ze Svitavské
radiály pak 0,10 m3/s.

V Brně, 04/2019 za kolektiv zpracovatelů

Ing. Ondřej Pavlík, Ph.D.


