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B.0 Zdůvodnění změny DUR 
Základní změna projektové dokumentace spočívá v redukci původně (DUR vypracovaná Aquatisem z 04/2019) navrženého 
jmenovitého objemu 26.000 m3 na nový jmenovitý objem 15.000 m3. Součástí této změny je i vypuštění původně navrženého 
otevřeného poldru, jehož objem (2200 m3) se v původní DUR započítával do jmenovitého objemu RN. 

Tato primární změna vyvolává změny sekundární (úprava tvaru RN, změna příjezdu, úprava polohy provozního domku, úprava 
ozelenění, apod.), které bylo do PD nezbytné zapracovat, aby byla zachována funkčnost navrhovaného díla i v jeho redukované 
podobě. 

V rámci změnové dokumentace nedochází nikde k dotčení nových parcel. V rámci této zprávy byly – tam to kde to dává smysl – 
převzaty texty z DUR z 04/2019. Nově byl doplněn text popisující navržené změny a úpravy. 

Nově – a nad rámec původního zadání - bylo nutno rovněž zajistit vydání rozhodnutí odboru dopravy MMB - o připojení sjezdu na ulici 
Sportovní + zrušení původního sjezdu na ulici Sportovní. 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku a průběhu liniové stavby, zastavené území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba retenční nádrže Červený mlýn se nachází v místě stávající otevřené průtočné retenční nádrže (RN), která je umístěna při ulici 
Sportovní. Nádrž je ze západní a severní strany ohraničena komunikací na ulici Sportovní a navazujícím kruhovým objezdem a 
mimoúrovňovou křižovatkou – na Svitavské radiále. Z jižní a jihovýchodní strany je v těsné blízkosti RN situována stávající teplárna 
Červený mlýn a nákupní centrum Královo Pole. Na východní straně je po břehu stávající RN vedena železniční vlečka sloužící jako 
záložní přístup pro teplárnu Červený mlýn. Na tuto vlečku navazují soukromé nemovitosti a účelové komunikace. 

Navrhovaná stavba bude podzemní objekt s obslužnými prvky na povrchu (vstupy, domek obsluhy, obslužná komunikace, atd.). 
Objekty na povrchu areálu (komunikace a zatravněné plochy) budou veřejně přístupné pro pěší. Oplocena bude pouze část areálu 
zahrnující provozní domek a zahloubenou část na jižní straně RN.  

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 

Navrhovaná stavba je v souladu s Územním plánem města Brna, kde se stavba nachází na plochách V-VH (plochy vodní a 
vodohospodářské). 

RN Červený mlýn je obsažena i v Generelu odvodnění města Brna. 

Navrhovaná stavba je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, kde bude zachováno umístění a 
funkce stávající retenční nádrže. 

Dle ÚP se území nachází v místě BIOCENTRUM URBÁNNÍ 

Řešené území se nachází v oblasti bývalých skládek. 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Brno – OPMPR. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů nebyly na území stavby vzneseny. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod. 

Pro potřeby navrhované stavby byl v území proveden geotechnický a hydrogeologický průzkum:  
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„BRNO, retenční nádrž ČERVENÝ MLÝN, geotechnický a hydrogeologický průzkum“. 

Veškeré závěry a doporučení jsou součástí tohoto průzkumu. Níže uvádíme pouze nejvýznamnější závěry: 

Stavbu retenční nádrže Červený mlýn je třeba řadit do 3. geotechnické kategorie dle ČSN EN 1997-1, Eurokód 7: Navrhování dle 
konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla. Základové poměry jsou složité, geotechnická konstrukce je středně náročná. Jedná se o 
prostředí se značným vlivem povrchových a podzemních vod. Pro návrh založení je třeba postupovat v souladu se zásadami pro 3. 
geotechnickou kategorii. 

Pracovní plošina se předpokládá v úrovni 211,00 m. n. m. V této úrovni bude ve straně k ul. Sportovní zasahovat do navážek. Pro 
práce na straně ul. Cimburkova se bude jednat o sedimenty odpovídající GT 2 a GT 4, což jsou hlíny až jíly s vysokou plasticitou. 

Stavební jámu bude nutné zabezpečit před přítoky podzemní i povrchové vody. Vzhledem k hladině podzemní vody, která je v 
zájmovém prostoru napjatá a lze očekávat její nastoupání nad úroveň 208,90 m n.m., je nutné uvažovat s hydraulickou ochranou 
stavební jámy v průběhu jejího hloubení a následného vystrojení. 

Kotvené monolitické stěny budou zakládány do prostředí neogenních jílů. Povrch neogénu je převážně rovinatý a nachází se v intervalu 
mezi 203,8 – 205,7 m n. m. Současně bylo zastiženo paleokoryto mezi sondami J6 a HV-5, které odpovídá intervalu 202,39 m n.m. 
(HV-5) až po 206,31 m n. m (J6).  

Současně bude nutné odtěžení zemin GT 4 a GT 3 v souladu s nakládáním s odpady pro kategorii O.  

Plošné zakládání v hloubkách do 2 m pod terénem lze doporučit pouze pro méně významné objekty menších rozměrů, přičemž i u 
těch bude nutné ověřit základové poměry při odkrytí základové spáry v rámci geotechnického sledu.  

Z hlediska chemického působení vody na beton se v zájmovém prostoru vyskytuje slabě agresivní chemické prostředí (XA1) až středně 
agresivní prostředí (XA2). Z hlediska chemického působení vody na ocel dle ČSN 03 8375 je agresivita velmi vysoká (IV). Pro nové 
stavební konstrukce tak bude nutné zajistit příslušnou ochranu.  

Při řešení základových konstrukcí je třeba počítat s trvale proudící vodou, agresivitu vody je tedy nutné hodnotit z tohoto pohledu a 
zohlednit kvalitu betonu.  

Dále bylo zpracováno posouzení vlivů záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody: „BRNO, retenční nádrž ČERVENÝ 
MLÝN“ 

Veškeré závěry a doporučení jsou součástí tohoto průzkumu. Níže uvádíme pouze nejzákladnější závěry: 

Po zhodnocení předložené dokumentace a výsledků terénních šetření konstatuji, že posuzovaný záměr „Brno – Retenční nádrž 
Červený mlýn“ je spojen s významným ovlivněním mokřadní lokality, která je částí odborné veřejnosti hodnocena jako významná, 
zejména z ornitologického pohledu. Přírodovědný význam lokality však v čase s postupující urbanizací území klesá. S ohledem na 
budoucí vývoj je sporné, zda udržovat, případně zvyšovat biotopovou atraktivitu lokality a do rizikového prostoru lákat organismy, 
zejména pak zvláště chráněné druhy, a následně pak pro ně budovat nákladná opatření zajišťující jejich bezpečnost. 

Z hlediska zákonem chráněných zájmů ochrany přírody není posuzovaný záměr ve významném konfliktu se zákonem chráněnými 
zájmy ochrany přírody z hlediska ochranných režimů biotopů a populací obecně chráněných druhů rostlin a živočichů a dřevin 
rostoucích mimo les. 

Protože záměr minimálně po dobu výstavby představuje silný rušivý zásah do biotopu a přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů 
živočichů, je realizace záměru možná jen při povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů ve smyslu ust. § 56 zák. č. 
114/1992 Sb. 

K eliminaci negativních vlivů v důsledku technologické nekázně nebo selhání lidského faktoru zejména v období přípravných prací lze 
doporučit, aby realizace záměru probíhala za odborného biologického dozoru (ekodozoru) odborně způsobilou osobou. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Navrhovaná stavba nemění uspořádání využití území ani nezasahuje do závazných zásad pro jeho rozvoj a plně respektuje platný 
územní plán. 

Výstavbou budou částečně dotčena ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí, komunikací a ostatních zařízení infrastruktury 
města. Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech všech podzemních a nadzemních vedení se bude postupovat podle 
platných předpisů a podle pokynů správců těchto vedení. V kolizních místech bude nutné provádět výkopové práce ručním výkopem 
v rozsahu požadovaném majiteli a správci daných sítí. 

Nová ochranná pásma vzniknou na základě realizovaných nových tras IS. Ochranné pásmo kanalizačních stok je – dle novelizovaného 
zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. § 23 -u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 
1,5 m na každou stranu, u kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m na každou stranu a u kanalizačních stok o průměru nad 
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200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. U přípojek je ochranné pásmo 0,75 m od vnějšího líce přípojky. 

U elektrických zařízení je ochranné pásmo stanoveno pro vestavěné elektrické stanice 1,0 m od obestavění. Pro kabelová podzemní 
vedení je pak stanoveno – pro vedení do napětí 110 kV včetně je pásmo 1,0 m a vedení s napětím nad 110 kV je pásmo 3,0 m. 

Navrhované komunikace jsou umístěné převážně v areálu stavby. Ochranná pásma nebudou zřizována. 

V takto specifikovaných ochranných a bezpečnostních pásmech lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce, vysazovat 
trvalé porosty, provádět skládky jakéhokoliv materiálu, případně odpadu a provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem 
vlastníka a provozovatele infrastruktury. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Oblast se nenachází ve stanoveném záplavovém území. V oblasti nejsou ani poddolovaná území. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Vliv na okolní stavby a pozemky zůstane nezměněn oproti současnému stavu. Navrhovaná stavba retenční nádrže se nachází v 
blízkosti mimoúrovňové křižovatky „Svitavská radiála“ a přilehlých komunikací, včetně mostní estakády přímo nad územím retenční 
nádrže. Při východní straně nádrže se nachází železniční vlečka pro teplárnu Červený mlýn. Po celou dobu stavby bude v místě 
staveniště prováděn monitoring území, zejména pak monitoring zabezpečovacích konstrukcí stavebních jam, které mohou mít vliv na 
stabilitu silničního a drážního tělesa a přilehlých mostních konstrukcí. V rámci stavby bude ustanovena rada monitoringu – RAMO. 

Hranice staveniště budou zřetelně označeny, výkopy ohrazeny a označeny a v nočních hodinách osvětleny. Zemní výkopové práce 
budou prováděny převážně v nezpevněných plochách. 

Stavební práce budou probíhat v rámci obvodu staveniště vyznačeného ve výkresové dokumentaci – viz C.3 Koordinační situační 
výkres. Stavební práce budou prováděny běžnými stavebními mechanizmy. Po dobu výstavby bude docházet krátkodobé k 
nepříznivému ovlivnění okolních objektů hlukem, zvýšenou prašností či vibracemi. 

Při realizaci objektu OK C04 a šachty SC04 dojde k částečnému omezení provozu v prostoru okružní křižovatky na ulici Sportovní 
z důvodu díla prováděného hornickým způsobem pod touto okružní křižovatkou a k částečnému omezení provozu v křižovatce 
Sportovní-Cimburkova z důvodu výkopových prací. 

Na stavbě musí být vytvořeny takové podmínky, aby vozidla a stavební stroje vyjíždějící ze staveniště nezpůsobovala znečištění 
okolních vozovek a chodníků. Mechanismy a vozidla vyjíždějící z obvodu staveniště na komunikace musí být průběžně čištěny, rovněž 
tak povrchy silnic, které byly výjezdem ze staveniště znečištěny. To se týká zejména způsobu odvodnění a přepravy sedimentů ze 
stávajícího dna retenční nádrže, které budou muset být před přepravou na skládku patřičně upraveny. 

Ochrana okolí stavby spočívá zejména v přípravě území pro výstavbu (předání příslušných pozemků), uvolnění stavebních pruhů, 
vytyčení všech inženýrských sítí v celém území výstavby, jejich protokolárním převzetí od jednotlivých správců, apod. Zhotovitel bude 
zodpovědný za ochranu předaných inženýrských sítí před poškozením po celou dobu realizace stavby. Po dobu výstavby budou 
veškerá, stavbou dotčená vedení, zajištěna dle požadavku provozovatelů tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při záhozu výkopů bude 
zajištěno jejich původní uložení nebo jejich nová poloha, která bude zajišťovat bezproblémový provoz dané sítě. Před záhozem budou 
ke kontrole přizváni jednotliví provozovatelé předávaných sítí, což bude doloženo protokolem o předání a převzetí a zápisem do 
stavebního deníku. 

Hranice staveniště budou zřetelně označeny, výkopy ohrazeny a označeny a v nočních hodinách osvětleny. Zemní výkopové práce 
budou prováděny ve zpevněných i nezpevněných plochách.  

Zásahy do vozovek a jejich zabezpečení budou prováděny dle podmínek daných příslušným správcem komunikace. Hlavní staveništní 
doprava bude probíhat v prostoru stavby. Nejsou určeny žádné jiné zvláštní trasy a nebudou budovány jiné cesty. Budou využívány 
stávající místní komunikace, a další okolní ulice, které nebudou stavbou dotčeny. Příjezdové trasy ke staveništi, trasy pro dovoz a 
odvoz materiálu si zajistí a projedná dodavatel před zahájením stavby dle konkrétních podmínek v době realizace stavby, stejně tak 
umístění skládek a zařízení staveniště. V současné době nebyla dána žádná omezení pro použití veřejných komunikací pro příjezd 
na staveniště. 

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na změnu odtokových poměrů v dotčené lokalitě. Po dobu stavby musí být v provozu stávající 
veřejná kanalizace, tak odvodnění přilehlých komunikací. Dále musí být přeložky prováděny dle pokynů správců těchto sítí tak, aby 
nedošlo k ohrožení dodávek pitné vody a el. energie. 
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i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V území bude probíhat – v rozsahu daném půdorysem RN a navazujících areálových komunikací – asanace stávajících usazených 
sedimentů ze dna nádrže. Tento sediment bude v místě stavby dostatečně odvodněn a dále odvezen na příslušnou skládku. Určení 
skupiny odpadů bude probíhat průběžně po celou dobu odvozu těchto sedimentů i následného těžení staveních jam. Dle výsledků 
stanovení třídy vyluhovatelnosti z geotechnického a hydrogeologického průzkumu (překročení pouze třídy I) se bude jednat o odpad, 
který nelze uložit na skládce skupiny S-IO (inertní odpad). Odpad lze uložit na skládce odpadu skupiny S-OO1 i S-OO3 (ostatní odpad). 

Součástí stavby bude odstranění stávajícího odtokového objektu a části kmenové stoky C, která bude nahrazenou novou trasou. 

V rámci výkopových prací v komunikacích bude odstraněn kryt vozovky v šířce výkopu dle vzorového příčného řezu, pro daný povrch, 
dlážděné plochy, asfaltové chodníky, betonové a panelové plochy. 

V rámci přípravy stavby proběhne mýcení dřevin, které se nacházejí v tomto území. 

Při provádění stavby bude kladen maximální důraz na zachování ostatní stávající vzrostlé zeleně. V průběhu celé stavby bude nutné 
respektovat veškeré dřeviny a nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona 
č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích a 
Zásady ochrany stromů na staveništi. 

Při případné ochraně dřevin je třeba se řídit se normou ČSN DIN 18920 a je nutno se co nejméně narušit i méně významnou dřevinnou 
vegetaci a v případech, kde to bude možné, se vyhnout kácení. Pokud dojde během výkopových prací k porušení kořenů v tloušťce 
3 cm a více, bude nutné provést jejich odborné ošetření 

 

j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nejsou dotčeny pozemky ZPF ani pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

V území stavby jsou dostatečně kapacitní potřebné sítě technické infrastruktury pro napojení navrhované stavby. Detailní způsob 
napojení a požadavky pro napojení je popsán v jednotlivých stavebních objektech (SO). 

Dopravní napojení bude je umožněno napojením na stávající komunikace v území – detailně viz jednotlivé SO. 

Vzhledem k charakteru stavby není bezbariérový přístup řešen. 

Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně – podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při 
neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených 
účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem musí být dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové 
dokumentace. Zhotovitel si před započetím stavby nechá přesnou polohu inženýrských sítí vytýčit. 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před zahájením stavebních prací bude nutné pro uvolnění staveniště provést přeložky vodovodních řadů, silového a sdělovacího 
kabelo EON, přeložku silového vedení v křižovatce Sportovní-Reissigova a části odvodnění komunikace ul. Sportovní. Dále bude 
nutné odstranit reklamní pylon umístěný v blízkosti nádrže. 

Rovněž bude nezbytné zajistit zásobování staveniště energiemi – viz kapitola ZOV. 

V blízkosti stavby je plánována rekonstrukce NC Královo Pole a úprava ulice Sportovní. V dalších stupních PD bude probíhat 
koordinace s těmito stavbami. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitosti, na kterých se stavba umísťuje  

Níže uvedený výpis pozemků dokumentuje změny vůči seznamu pozemků z původní DUR (04/2019) 

KN výměra
Druh 

pozemku
LV 

číslo

Počet 
vlastn

íků
Podíl

Jméno, 
název

Adresa
Dotčení 

SO

Trvalý 
zábor 

(m2)

874/1 29022
vodní 

plocha
10001 1 1

Statutární 

město Brno

Dominikáns

ké náměstí 

196/1, Brno-

město, 602 

00 Brno

SO 02, 

03, 04, 

06, 07, 

08, 10, 

12, 16

15202

876/1 774
ostatní 

plocha
10001 1 1

Statutární 

město Brno

Dominikáns

ké náměstí 

196/1, Brno-

město, 602 

00 Brno

SO 06 145

SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH ZMĚNOU STAVBY
k.ú. Ponava [611379]

 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Platí údaje v původní DUR z 04/2019 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, 
případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o novou stavbu – dostavba stokové sítě města Brna 

 

b) účel užívání stavby 

Účelem výstavby retenční nádrže je: 

Odstranit stávající – hygienicky nevyhovující stav, kdy fekální znečištění obsažené v naředěných odpadních vodách, které se 
během srážkových epizod dostává prostřednictvím odlehčovacích komor OK C02 a OK C04 ze stokové sítě do prostoru stávající 
otevřené RN (tzv. rákosiny), prosakuje do horninového podloží a ohrožuje podzemní vody v zájmovém území.  

Vybudovat retenční objem 15 000 m3, pomocí kterého bude možno během srážkových epizod řídit odtok naředěných odpadních 
vod v kmenové stoce C mezi RN Červený mlýn a odlehčovací komorou OK C01 Vlhká. Optimalizací řídícího procesu bude možno 
dosáhnout minimalizací objemu přepadajícího množství v OK C01 Vlhká, což přispěje ke zlepšení kvality povrchových vod jak 
v přímém recipientu (Svitavský náhon) pod OK C01, tak v konečném důsledku i v řece Svratce, do které je náhon zaústěn.  
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Pro danou stavbu nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Předkládaná dokumentace prošla v rámci projednávání schvalovacím procesem dotčených orgánů, správců stávajících 
sítí a dalších právních subjektů – veškeré připomínky k PD byly zapracovány. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů. Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů, nejedná se 
o kulturní památku - např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod., 
Projekt řeší výstavbu: 

• retenční nádrže o retenčním objemu 15 000 m3, 
• nové odlehčovací komory, 
• nátokových a odtokových žlabů, 
• provozního domku, 
• obslužných komunikací, 
• přípojky vodovodu, 
• napojení na rozvody el. energie, 
• přeložek inženýrských sítí, 
• a další související objekty potřebné ke správné funkci a provozu retenční nádrže. 

 

Retenční nádrž 

Vlastní akumulační část retenční nádrže je navržena jako podzemní železobetonový objekt s minimem prvků na povrchu. Vnitřní světlé 
rozměry nádrže jsou 51 x 48 m. Hloubka nádrže (od dna čerpací jímky po max. hladinu) je 7 m. Nádrž je navržena jako záchytná 
(neprůtočná) a je členěna do čtyř sekcí. Každá sekce je dále rozdělena – s ohledem na výplach – na dva samostatné koridory o 
šířce 6 m. Mezi jednotlivými sekcemi jsou dělící stěny zaručující jejich postupné plnění i následné čištění. Celkem je tedy v nádrži 8 
koridorů o světlé šířce 6 m. 

 

Odlehčovací komora OK C04 

Odlehčovací komora je nově navrhovaný podzemní objekt umístěn uprostřed okružní křižovatky v blízkosti stávající odlehčovací 
komory OK C04 na stoce C. Rozměry nové odlehčovací komory jsou přibližně 20 x 10 m. Odlehčovací komora má jednu boční 
přelivnou hranu směrem k retenční nádrži délky 20 m. 

Součástí odlehčovací komory je i přítokové potrubí před OK o profilu DN 3000 a délce 37,23 m, soutoková šachta přítokové potrubí 
před soutokovou šachtou o profilu DN 2800 a délce 24,43 m a nápojná šachta na stávající kmenové stoce C. Dále je součástí stavby 
OK odtok z OK o profilu DN 2800 a délce 54,02 m a nápojná šachta na stávající kmenové stoce C. 

 

Nátokové žlaby 

Nátokovými žlabem jsou v kontextu této kapitoly myšlena velkoprofilová potrubí, ať už v konfiguraci jednoho sólo profilu nebo dvou 
paralelních profilů.  
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Hlavní přítok do akumulační části R N je zajišťován dvěma nátokovými žlaby: 

Z OK C04 směrem k navrhované retenční nádrži. Nátokový žlab od OK C04 je navržen jako monolitická konstrukce tlamového tvaru 
o rozměrech 4,00 x 2,80 m. 

Z OK C02 směrem k navrhované retenční nádrži. Od výustního objektu OK C02 je žlab tvořen dvojicí sklolaminátových potrubí o 
DN 1200, které před retenční nádrží přecházejí v jeden monolitický žlab tlamového tvaru o rozměrech 2,40 x 1,52 m. Na úrovni 
retenční nádrže se oba nátokové žlaby spojí do jednoho společného žlabu vedoucího podél vlastní retenční nádrže o délce 51 m. Na 
konci retenční nádrže přechází tento žlab do kruhového profilu DN 2000 a je napojen na potrubí DN 2000 zaústěné do kmenové 
stoky C. 

Objem nátokového žlabu je do úrovně Hmax (210.05) cca 300 m3. Tento objem není započten do jmenovitého retenčního objemu celého 
uzlu a tvoří tak výpočtovou rezervu. 

 

Provozní domek 

Jedná se o jednopodlažní zděnou stavbu o půdorysných rozměrech 5,95 m x 11,70 m = 69,6 m2. Domek bude mít pultovou střechu. 
Domek bude sloužit pro technologické zařízení pro provoz a údržbu navrhované stavby. 

 

Obslužné komunikace a zpevněné plochy 

Pro obsluhu areálu retenční nádrže je navržena čtveřice účelových komunikací označených jako Větve K1-K4. Šířka komunikací je 
navržena s ohledem na provozní potřeby a prostorové možnosti od 4,50 do 6,50 m. Plocha navrhovaných komunikací je přibližně 3 
400 m2.  

Pro obsluhu prostoru rozdělovací komory je navržena účelová komunikace šířky 8 m. 

Navržené účelové komunikace budou veřejně nepřístupné, tj. s omezením vjezdu všech vozidel s výjimkou vozidel provozovatele RN 
(BVK a.s.). Omezení vjezdu bude zajištěno svislým dopravním značením i mechanickými uzamykatelnými zábranami tvaru T (šířky 
74 cm a výšky 46 cm) osazenými ve vzdálenosti 11,50 m od hrany sjezdu z ulice Cimburkovy. Na šířku 6,50 m budou osazeny celkem 
2 ks zábran, tj. 1 ks v blízkosti středu každého z jízdních pruhů.  

Celý areál – myšleny jsou povrchové plochy komunikací a zeleně v úrovni stropu RN (cca 213.50) – bude veřejně přístupný pěším. 

Uvnitř areálu bude vyčleněna samostatná oplocená plocha zahrnující provozní domek a zahloubenou část na jižní straně RN. Vjezd 
do této části bude možný samostatnou bránou pouze pro vozidla BVK. Frekvence pohybu vozidel BVK se předpokládá do 1 vozidla 
denně. 

 

Přípojka vodovodu 

K dopravě vody ze stávajícího vodovodního řadu DN 200 k nově navrhované retenční nádrži je navržen nový řad A, z tvárné litiny 
DN 200, délky 30,00 m, který je ukončen ve vodoměrné šachtě. 

 

Přípojka elektro 

Pro dodávku el. energie bude vybudována přípojka VN a odběratelská trafostanice v domku obsluhy. Délka přívodu VN činí cca 50 m. 

 

Přeložky inženýrských sítí 

Přeložka odvodnění komunikace bude zajišťovat odvedení srážkových vod ze stávajícího odvodňovacího systému ulice Sportovní, 
který je v současnosti napojen do odlehčení z OK C04. Tato přeložka se sestává ze dvou úseků potrubí o DN 300 a jednoho úseku 
DN 400. Celková délka přeložky je 93,28 m. 

V rámci přeložek vodovodních řadů budou provedeny práce související s úpravou terénu při výstavbě přístupové komunikace do 
areálu retenčních nádrží (snížení krytí vodovodních potrubí). K ochraně potrubí bude provedena výšková přeložka vodovodního řadu 
DN 200 v délce 15 m a uložení řadu DN 1000 do železobetového kanálu o rozměrech cca 1,6 x 1,5 m a délce 20 m. Kanál se 
předpokládá provést z prefa dílů tvaru “U“ a zákrytové desky. 

V souvislosti s výstavbou nové kanalizační šachty dojde k nutnosti přeložení stávajícího kabelového podzemního vedení VVN 110 kV. 
Délka trasy přeložky VVN činí 32 m. Současně s tímto vedením bude přeložen optický kabel. Jedná se o jeden optický kabel 48 vláken, 
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který je zafouknutý do HDPE chráničky a jeden optický kabel 24 vláken, který je uložen volně. Délka trasy přeložky sdělovacích kabelů 
činí 30 m. 

   

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 
odpadů a emisí apod., 

Navrhovaná stavba retenční nádrže bude závislá na spotřebě el. energie, která bude potřebná pro chod technologického vybavení 
nádrže. Spotřeba el. energie bude záviset na využití retenční nádrže. Parametry technologického zařízení jsou: 

Instalovaný příkon: 184 kW 

V rámci pravidelné údržby RN i celého areálu se předpokládá odběr cca 6 500 m3 vody z veřejné vodovodní sítě za rok. 

Navrhovaná stavba nebude produkovat odpady nad rámec běžného využití technologických zařízení nádrže. 

Navrhovaná stavba nebude produkovat emise. 

Vhodným návrhem podélného i příčného odvodnění plochy celého areálu se zajistí aplikace hospodaření s dešťovými vodami. 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba bude probíhat jako jeden celek. Nejprve budou provedeny stavební objekty přeložek pro uvolnění staveniště a v návaznosti na 
to realizace stavebních objektů a provozních souboru vlastní retenční nádrže. Na závěr budou dokončeny terénní úpravy a včetně 
povrchu a bezprostředního okolí vlastní RN. 

Předpokládaná doba výstavby jsou 2 roky. Předpokládané období výstavby – 2024-2025. 

 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou 750 mil,- Kč. 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Zhotovitel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou stavební práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky. Stavba podléhá zákonu 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., v aktuálním znění, které musí zhotovitel i 
provozovatel stavby dodržovat. 

Při provozu kanalizace a ČOV je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny práce. V provozním řádu je nutné 
uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Podrobné podmínky pro provoz navržených stok a kanalizačních objektů budou stanoveny v „Návrhu provozního řádu“. Na základě 
zkušebního provozu bude „Návrh provozního řádu“ dopracován a doplněn o další podmínky, které budou specifikovány během 
zkušebního provozu. Při provozu kanalizace je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce. 

Pro provoz kanalizace platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů) 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
• Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  

• Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném znění, kterým se 
stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 
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• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
v platném znění 

• Zákon č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

• Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu při provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění 

• Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích (Sovak 2013) 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších 
podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických veličinách) 

• Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci), v platném znění. 

• Vyhláška 450/2005 Sb., ze dne 4. listopadu 2005, o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, 
v platném znění 

• Zákon 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 
prevenci závažných havárií) 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 

• Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění. 

• Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech  

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění  

• Vyhláška MŽP č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
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B.3 Základní technický popis staveb 

B.3.1 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Urbanistická ani architektonická studie nebyla vzhledem k charakteru projektu připravované stavby zpracována. 

Stavba se nachází v území mezi silniční křižovatkou, ulicí Sportovní a železniční vlečkou. V době zpracování změny DUR (09/2021) 
se v území nachází nádrž zarostlá rákosím, v severní části s malou plochou volné vodní hladiny. Realizací stavby dojde k částečné 
úpravě území do podoby areálu retenční nádrže s obslužnou komunikací a provozním domkem obsluhy na terénu. V severní části 
zůstane zachována vodní plocha a v co největším možném rozsahu zůstanou zachovány rákosiny. 

Území stavby se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Brno, která tímto záměrem nebude dotčena. 

Navrhovaná stavba je z větší části podzemním objektem s minimem prvků na povrchu. Z významnějších objektů se jedná o provozní 
domek obsluhy, obslužné komunikace a oplocení části areálu.  Jedná se o objekty do výšky 1 nadzemního podlaží. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Navrhovaná stavba retenční nádrže bude podzemním objektem obdélníkového tvaru se soustavou nátokových a odtokových žlabů.  

Provozní domek obsluhy, umístěný v areálu retenční nádrže, bude jednopodlažní nadzemní stavba obdélníkového půdorysu. 

B.3.2 Dispoziční, technologické a provozní řešení 

Součástí projektu je záměr výstavby retenční nádrže, nových odlehčovacích komor, nátokových a odtokových žlabů a všech 
souvisejících objektů potřebných ke správné funkci a provozu retenční nádrže. Navrhovaná stavba navazuje na stávající kmenovou 
stoku C a stoku C08. Odlehčovací komory OK C02 a OK C04 na kmenové stoce C a hlavní stoce C08 jsou navrženy tak, aby zajistily 
regulaci odtoku směrem k ČOV 

Při srážkové události a navýšení průtoku v odlehčovacích komorách OK C02 a OK C04 dojde k přepadu odpadní vody do dvou 
odlehčovacích žlabů (velkoprofilových potrubí). Těmito dvěma žlaby bude odpadní vody dopravena do přítokového žlabu umístěného 
podél retenční nádrže. V přítokovém žlabu jsou navržena přepadová okna do retenční nádrže, kterými dochází k jejímu plnění. Na 
přepadových oknech mezi přítokovým žlabem a akumulační částí retenční nádrže bude umístěno zařízení mechanického předčištění. 
Na konci žlabu bude umístěna armatura, zajišťující regulovaný odtok zpět do kmenové stoky C. Tento systém zajistí možnost bypassu 
stávající kanalizace, možnost proplachování/čištění/ přítokového žlabu a variabilnější řízení celého systému. 

Vlastní retenční nádrž je záchytná (neprůtočná) a skládá se ze čtyř sekcí. Každá sekce má dva koridory. Nádrž je vůči hlavnímu 
toku stoky C navržena jako levostranná boční. Sekce i koridory jsou situovány rovnoběžně se směrem průtoku ve stoce C.  Plnění 
sekcí bude probíhat postupně od sekce 1 po sekci 4. Všechny sekce jsou vybaveny technologickým zařízením pro jejich čištění a 
prázdnění. 

Zadržený objem odpadních vod bude z nádrže přečerpáván do sběrného potrubí, které bude zaústěno do odtokového potrubí DN 2000 
těsně za regulačním prvkem (Q=0.300 m3/s) na odtoku z přítokového žlabu.  

Spínání jednotlivých čerpadel bude řízeno podle volné kapacity v kanalizačním systému pod odlehčovací komorou (mezi RN Červený 
Mlýn a OK C01 Vlhká) a v ČOV. 

Po vyčerpání všech naplněných sekcí RN bude zahájeno plnění vyplachovacích van z přípojky pitné vody. Pro napouštění 
vyplachovacích van v RN je navržena přípojka vody z veřejného vodovodu. Po naplnění van bude následovat fáze čištění dna. 
Předpokládá se čištění dna 1-2 x po vyčerpání RN – pro tuto kapacitu budou navrženy i jímky u čerpadel.  

S ohledem na nové požadavky provozovatele (BVK) byla v rámci změny DUR navržena stavební úprava spočívající ve vytvoření 
zahloubené příjezdové plošiny, ze které budou moci kanalizační vozy odsávat zbytkový objem čerpacích jímek vývěvou instalovanou 
v každém kanalizačním voze. Tato plošina je navržena na jižní straně RN, včetně nového příjezdu. Nově vytvořená plošina, včetně 
provozního domku obsluhy bude oplocena a příjezd do této části areálu bude vyhrazen pouze pracovníkům BVK.  

Díky zahloubení se část jižní stěny akumulační části RN nad kótou 210.05 stane pohledovou (plocha cca 3.5x50 m). Tato plocha bude 
cíleně rozčleněna svislými prvky (šachty výtlaků) a materiálem stěn (střídání beton, gabiony). Navržené členění této jižní stěny zajistí 
příznivější vzhled této stěny. 

Výškové osazení RN navazuje na stávající niveletu kmenové stoky C. Výškový návrh retenční nádrže musí bude proveden tak, aby 
nedocházelo k ovlivnění proudění v přítokovém žlabu odpadními vodami z KS C na odtoku ze žlabu a aby hladinou vody v retenční 
nádrži nebylo ovlivněno proudění v KS C nad odlehčovací komorou OK C04. 
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Veškeré průtoky, tj. přítok do OK, odtok na ČOV, odtok z RN, atd. budou měřeny. Naměřené hodnoty budou přenášeny na dispečink 
BVK, odkud bude mít obsluha možnost kontroly funkce celého automatického systému řízení a v případě nutnosti přímého zásahu do 
jeho ovládání. 

 

SO 01 Odlehčovací komora 

Součástí stavebního objektu odlehčovací komory je: 

Napojení na stávající kanalizaci, přítok do odlehčovací komory, vlastní objekt odlehčovací komory odtok z odlehčovací komory.  

Napojení na stávající kanalizaci bude provedeno v nové monolitické šachtě na kmenové stoce C cca 40 m před stávající odlehčovací 
komorou OK C04. Tato nová šachta bude lomová směrem do vnitřní části kruhové křižovatky, kde bude v nové poloze umístěna nová 
odlehčovací komora OK C04. Před vlastní realizací této šachty bude nutné provést přeložku kabelového vedení VVN a sdělovacího 
kabelu firmy EON (SO12.01 a SO12.03). Tento kabel se v tomto úseku nachází přímo nad stávající trasou kmenové stoky C. Při 
realizaci této šachty též bude muset být zřízen obtok pro převedení jak bezdeštných, tak dešťových průtoků. 

Mezi nápojnou šachtou a novou odlehčovací komorou bude umístěna monolitická soutoková šachta, do které bude zleva zaústěna 
stoka CG, vedoucí vlevo a cca rovnoběžně s kmenovou stokou C.  

Úsek před soutokovou komorou o profilu DN 2800 bude prováděn bezvýkopovou technologií s minimálním omezením dopravy na 
kruhové křižovatce. 

Za soutokovou šachtou je navržena nová odlehčovací komora OK C04. Jedná se o podzemní monolitický železobetonový objekt 
půdorysně nepravidelného tvaru s rozměry cca 20 x 10 m. Hrana odlehčovací komory směrem k retenční nádrži má délku cca 20 m a 
je vedena v pravotočivém oblouku. Odlehčovací komora bude vystrojena regulační armaturou a mobilní nastavitelnou přepadovou 
hranou. Nátok do odlehčovací komory bude potrubím DN 3000, odtok DN 2800. Odtok bude napojen na stávající kmenovou stoku C. 
V tomto napojení bude umístěna lomová monolitická šachta. S výjimkou úseků prováděných bezvýkopovou technologií budou všechny 
objekty prováděny v pažené jámě/rýze. 

 

SO 02 Nátokové žlaby do retenční nádrže 

Z obou odlehčovacích komor jsou vedeny odlehčovací žlaby (velkoprofilová potrubí), které se spojují do přítokového žlabu k 
retenční nádrži.  

První žlab z OK C04 bude monolitický (tlamový profil) a v části pod okružní křižovatkou bude prováděn bezvýkopovou technologií s 
minimálním omezením dopravy na kruhové křižovatce. 

Druhý žlab bude za OK C02 napojen na stávající výust směřující do stávající retenční nádrže. Od tohoto napojení povedou směrem 
k přítokovému žlabu dvě potrubí o DN 1200, která budou uložena v náspu.  

Trasa tohoto odlehčovacího žlabu je vedena tak, aby se zcela vyloučilo ovlivnění mostní estakády jakýmikoliv změnami v daném 
území. V dalších stupních projektové dokumentace musí být na riziko ovlivnění mostní estakády brán velký zřetel a jakékoliv změny v 
daném území musí být detailně a v předstihu posouzeny. Velký důraz musí být kladen i na založení samostatného odlehčovacího 
žlabu. 

Poslední úsek odlehčovacího žlabu před zaústěním do přítokového žlabu k retenční nádrži bude proveden z monolitické tlamové 
konstrukce, tak aby došlo k plynulému navázání návrhových hladin v soutoku na začátku přítokového žlabu a nebyl ovlivněn přepad 
do retenční nádrže.  

Oba odlehčovací žlaby navazují v místě soutoku na přítokový žlab, který je veden zprava podél delší strany retenční nádrže. Přítokový 
žlab je monolitická konstrukce o délce cca 51 m a šířce 8,0 m. Je navržen s jednostranným spádováním směrem k retenční nádrži, 
kde je ve žlabu umístěný žlábek pro sanační průtok cca 0,3 m3/s. Na tento průtok bude primárně nastavena i regulační armatura na 
konci přítokového žlabu. V levé svislé stěně mezi přítokovým žlabem a akumulační částí RN jsou navržena přelivná okna, která budou 
umožňovat nátok vody ze žlabu do akumulační části RN. Na těchto přepadových oknech je navrženo mechanické předčištění.  

Výška a délka přepadových oken, jejich vzájemné umístění a tvar přítokového žlabu musí být upraven v dalších stupních projektové 
dokumentace podle přesného typu mechanického předčištění. Konečné řešení musí splňovat následující podmínky: 

• výškové umístění okna do záchytné části tak, aby nedocházelo ke zbytečnému vzdouvání hladiny v přívodním žlabu a tím 
k sedimentaci splavenin již v přítokovém žlabu 

• výškové polohy přelivných prahů jednotlivých oken budou optimalizovány (mohou být rozdílné) 

• trvalý přístup k žlábku ve dně žlabu z povrchu pomocí revizních poklopů – vyřešit kolize s mech. předčištěním 
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• návaznost hladin při návrhovém průtoku v přítokovém žlabu, odlehčovacích žlabech a neovlivnění průtoku v kmenové 
stoce C 

Ve stropu žlabu budou revizní otvory, které budou umožňovat: 

• vizuální revizi žlabu z povrchu, 

• čištění žlabu po celé délce, 

• kontrolu výpustného potrubí DN 250 z vodovodního řadu DN 1000. 

Na svém konci přítokový žlab průběžně přechází v odtokové potrubí o DN 2000. Na tomto odtoku bude umístěna kromě regulační 
armatury (0.300 m3/s) i hradící tabule, která bude za normálního provozního stavu trvale uzavřena a odtok ze žlabu tak bude 
udržován regulačním uzávěrem na již zmíněné hodnotě 0.300 m3/s. V případě potřeby však bude možno průtočnou kapacitu 
přítokového žlabu dočasně navýšit úplným vyhrazením hradící tabule.  

Odtok z přítokového žlabu bude zajištěn novým potrubím DN 2000, které je napojeno na stávající odtok z retenční nádrže v nové 
soutokové šachtě, kam je nově zaústěna i stoka C08 o profilu 1000/1500. Nová soutoková šachta je umístěna v prostoru křižovatky 
Sportovní/Cimburkova a při její realizaci dojde k částečnému omezení dopravy. 

 

SO 03 Retenční nádrž 

Na nátokový žlab (SO 02) navazuje vlastní akumulační část retenční nádrže o jmenovitém objemu 15 000 m3. Plnění je zajištěno 
přelivnými okny s mechanickým předčištěním (PS 01). 

Retenční nádrž je navrhována jako monolitická železobetonová konstrukce krabicového typu. Nádrž bude vodotěsná a návrh řeší i její 
odolnost proti vyplavání. Tomu odpovídají i tloušťky dna, zdí a stropu ŽB konstrukcí a zatížení nádrže (zemina). Tloušťky konstrukcí 
retenční nádrže budou detailně posouzeny v dalších stupních PD na základě podrobných statických výpočtů. 

Pro zajištění stavební jámy je uvažováno s kotvenou monolitickou podzemní stěnou, která zajišťuje jámu stabilitně i proti přítoku 
podzemní vody. 

Tloušťky podzemních stěn a návrh kotev bude upřesněn na základě detailních statických výpočtů. Kotvy budou navrženy jako dočasné 
s životností do 2 let a nebudou odstraňovány. 

Podzemní stěny budou prováděny z předvýkopu s úrovní pracovní plochy cca 211.0 m n.m., předvýkop je v celém obvodu stavební 
jámy uvažován svahovaný. 

Povrch podzemních stěn bude opatřen stříkaným betonem a vyrovnaný povrch bude případně sloužit pro instalaci izolace a jako 
rubová strana při betonáži obvodových stěn nádrže do jednostranného bednění. 

Funkce podzemních stěn je z hlediska izolace vlastního objektu dočasná, po provedení železobetonové konstrukce suterénů však 
zůstává v trvalé funkci z hlediska přenosu zemních tlaků. V příslušných úrovních tak budou obvodové stěny nádrže dimenzovány 
pouze na zatížení vodním tlakem. 

Vlastní retenční nádrž je rozdělena na čtyři sekce pomocí železobetonových stěn. Každá z těchto částí se skládá ze dvou koridorů 
širokých 6 m. Mezi těmito koridory je prostor vyplněn nosnými sloupy což tvoří jeden spojený prostor – sekce. 

Dno retenční nádrže bude vyspádováno od oplachových van k čerpacím jímkám ve sklonu 2-3 %. 

Nad maximýální hladinou podzemní vody bude umístěna obslužná lávka, která bude vedena ke všem technologickým zařízením uvnitř 
nádrže.  

Strop retenční nádrže bude navržen jako pojížděná konstrukce. Kvůli zajištění trvalého přístupu k veškerým technologickým zařízením 
instalovaných v objektu RN bude pojezd po stropě RN umožněn vozům provozovatele. Preferovanou pojížděnou linií bude přístup pro 
manipulační techniku (autojeřáb) pro manipulaci s čerpadly. 

 

SO 04 Provozní domek 

Provozní (obslužný) domek RN je klasická zděná jednopodlažní konstrukce o půdorysných rozměrech 5,95 m x 11,7 m = 69.6 m2. 
Spodní stavba – základový práh je tvořena železobetonovým monolitickým pasem. Zastropení objektu je navrženo ze 
železobetonových panelů tl.150 mm. 

Domek bude mít pultovou střechu. Odvodnění střechy bude provedeno sklonem střechy do zelených ploch kolem objektu. 
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Domek je určen pro umístění technologického zařízení (trafostanice s rozvodnami a skladem). Dále je v domku umístěno nejnutnějším 
hygienické zázemí. Obsluha zde má pouze občasné pracovní místo v trvání dle potřeby cca 2 hodiny denně – v objektu není stálá 
obsluha. 

Domek bude napojen přípojkami – užitkové vody, vysoké napětí (elektro) a splaškovou kanalizaci. 

 

SO 05 Suchý poldr 

Objekt byl v této aktualizované PD na základě požadavku objednatele zrušen. 

 

SO 06 Obslužné komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace pro obsluhu retenční nádrže 

Pro obsluhu areálu retenční nádrže je navržena čtveřice účelových komunikací označených jako Větve K1-K4. Šířka komunikací je 
navržena s ohledem na provozní potřeby provozovatele a prostorové možnosti území od 4,50 do 6,50 m. Směrové poměry, resp. 
dopravní obslužnost byly ověřeny na základě simulace obalových křivek zadaného návrhového vozidla délky 10 m (třínápravový 
nákladní automobil). 

Navržené účelové komunikace budou veřejně nepřístupné, tj. s omezením vjezdu všech vozidel s výjimkou vozidel provozovatele RN 
(BVK a.s.). Omezení vjezdu bude zajištěno svislým dopravním značením i mechanickými uzamykatelnými zábranami tvaru T (š. 74, 
v.46 cm) osazenými ve vzdálenosti 11,50 m od hrany sjezdu z ulice Cimburkovy. Na šířku 6,50 m budou osazeny celkem 2 ks zábran, 
tj. 1 ks v blízkosti středu každého z jízdních pruhů.  

Celý areál – myšleny jsou povrchové plochy komunikací a zeleně v úrovni stropu RN (cca 213.50) – bude veřejně přístupný pěším. 

Uvnitř areálu bude vyčleněna samostatná oplocená plocha zahrnující provozní domek a zahloubenou část na jižní straně RN. 
Vjezd do této části bude možný samostatnou bránou pouze pro vozidla BVK. Frekvence pohybu vozidel BVK se předpokládá do 1 
vozidla denně. 

Větev K1 je obvodovou (okružní) komunikací proměnné šířky 4,50 – 6,50 m. Úsek od sjezdu z ulice Cimburkovi po Větev K2 je navržen 
jako plnohodnotná dvoupruhová obousměrná komunikace v šířce 6,50 m, neboť tato část bude v případě odčerpávání a případného 
odvážení vody provozně nejvíce vytížená.  

Komunikační Větev K2 je slepou dvoupruhovou obousměrnou komunikací, která propojuje „zahloubenou platformu pro odčerpávání 
jímek“ s okružní komunikační Větví K1. Zahloubená platforma bude využívána pro příjezd kanalizačních vozů zajišťujících úplné 
odsátí zbytkového (nedočerpaného) obsahu čerpacích jímek. 

Pro obsluhu několika šachet a vstupů do RN jsou navrženy slepé jednopruhové obousměrné komunikační Větve K3 a K4 šířky 5,00 m. 
Délka K3 je cca 44,6m a délka K4 je 52,4m. Vozidla na tyto komunikace najedou couváním a jízdou vpřed se dostanou zpět na okružní 
komunikaci okolo RN. 

Pro obsluhu prostoru rozdělovací komory ve středovém ostrově stávající okružní křižovatky na ulici Sportovní je navržena účelová 
komunikace šířky 8 m s vedením k hraně konstrukce rozdělovací komory, kde bude komunikace rozšířena pro potřeby manipulace 
techniky. 

Řešené komunikace jsou navrženy jako veřejně nepřístupné účelové komunikace. Z toho důvodu nejsou řešena bezbariérová 
opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

Nároží všech ploch je navrženo dle obalových křivek návrhového vozidla. 

Výškové řešení: Výškově je komunikace okolo RN vedena v jednotné úrovni horní hrany konstrukce RN, která je příčně i podélně v 
nulovém spádu. Příjezd k „zahloubené platformě pro odčerpávání jímek“ je s ohledem na konfiguraci terénu a limitní výšku čerpání 
nutné realizovat v podélném spádu až 12,5 %. Tento značný sklon bude v úseku délky cca 25 m. Přechody na okolní úrovně 
komunikace jsou navrženy vhodnými výškovými oblouky. Značný podélný spád může být problematický zejména zimních měsících, 
nejedná se však o dlouhý úsek, jde o řešení přípustné dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (tab. 12). Zmíněný podélný 
sklon 12.5 % je daní za vytvoření zahloubené platformy, ze které budou moci kanalizační vozy odsávat zbytkový obsah čerpacích 
jímek bez jakýchkoliv dalších opatření – což BVK preferuje. 

Odvodnění: Příčný sklon komunikace je navržen od RN k vnějšímu okraji, aby srážkové vody byly odvedeny od konstrukce RN. Na 
vnější straně je navržena zpevněná krajnice, následují svahy zemních těles. RN je na západní a jižní straně v úrovni, na severní a 
východní nad terénem, srážkové vody budou tedy vsakovány podél zpevněné krajnice anebo na zemních tělesech, není nutné budovat 
dodatečné odvodnění. 
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Sjezd k RN a napojení na ulici Cimburkovu bude vyspádováno k nezpevněným krajnicím šířky 0,50 m, vozovky jsou na vnější straně 
navrženy bez obrub, opět bude odvodnění zajištěno odtékáním srážkových vod na terén s následným vsakováním / vypařováním. 
Podélný spád napojení je směrem od ulice Cimburkovy. 

 

Konstrukce vozovek: Komunikace bude neveřejná účelová, pro obsluhu a údržbu se předpokládá pojezd jednoho nákladního vozidla 
denně, což dle TP 170 Navrhování vozovek odpovídá návrhové úrovni porušení D2 a třídě dopravního zatížení VI. Vzhledem k 
nízkému dopravnímu zatížení a s ohledem na pomalý pohyb vozidel s častým stáním se jedná spíše o odstavné plochy pro těžká 
nákladní vozidla. Konstrukce vozovek je proto zvolena na základě doporučení TP 170, resp. TP Katalog polních cest, které stanovují 
konstrukce vozovek pro statickou těžkou dopravu vhodněji: (Návrhová úroveň porušení: D2 parkovací a odstavné plochy trvale užívané 
pro NA, vozovka PP A01) 

 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S   40 mm  ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,3 kg/m2  PS-E     ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+   80 mm  ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik 0,8 kg/m2  PI-E    ČSN 73 6129 
Směs stmelená cementem  SC 0/32; C8/10  120 mm  ČSN 73 6124-1 
Štěrkodrť    ŠDA; 0/63 GE min. 150 mm  ČSN 73 6126-1 
CELKEM            min. 390 mm 

Návrh konstrukce vozovky předpokládá úpravu zemní pláně s únosností min. E,def2>45MPa, při E,def2 / E,def1 < 2,5.  

 

Bezpečnostní zařízení: Jedná se o neveřejnou účelovou komunikaci v intravilánu s Vn=50 km/h. Na vnější straně vozovky okolo RN 
na západní a severní straně (tzn. v místě násypu) budou osazeny směrové sloupky pro orientaci, svodidla nejsou navržena. 

 

Dopravní značení: Jedná se o neveřejnou komunikaci, dopravní značení bude zahrnovat vyznačení zákazu vjezdu mimo vozidel 
BVK na sjezdu z ulice Cimburkovy. Omezení vjezdu bude zajištěno svislým dopravním značením i mechanickými uzamykatelnými 
zábranami tvaru T (šířka 74 cm, výška 46 cm) osazenými ve vzdálenosti 11,50 m od hrany sjezdu z ul. Cimburkovy. Na šířku 6,50 m 
budou osazeny celkem 2 ks zábran, tj. 1 ks v blízkosti středu každého z jízdních pruhů. 

Sjezdy: Pro komunikaci bude nutné řešit dva sjezdy: 

• zrušení stávajícího sjezdu poblíž SSZ Cimburkova x Sportovní (cca 45 m od hranice křižovatky)  

• nový sjezd na neveřejnou účelovou komunikaci podél dnešní hrany poldru (cca 80 m od hranice křižovatky) 

Dle pasportu komunikací je ulice Cimburkova v místech sjezdů evidována jako veřejná účelová komunikace, povolení připojení se na 
těchto komunikacích neřeší, řešení sjezdu musí být řešeno s majitelem a správcem komunikace.  

 

Komunikace pro obsluhu rozdělovací komory 

Směrové a šířkové řešení: Pro obsluhu prostoru rozdělovací komory je navržena účelová komunikace šířky 8 m s vedením k hraně 
konstrukce rozdělovací komory, kde bude komunikace rozšířena pro potřeby manipulace techniky až na 16 m. Oddělení konstrukce 
vozovky od konstrukce komory bude zajištěno pouze vizuálně rozdílným povrchem. 

Výškové řešení: Výškově je komunikace vedena v jednotné úrovni horní hrany konstrukce komory a v úrovni terénu.  

Odvodnění: Příčný sklon komunikace je navržen od komory k vnějšímu okraji, aby srážkové vody byly odvedeny od konstrukce RN. 
Na vnější straně komunikace je navržena nezpevněná krajnice šířky 0,50 m, komunikace je celkově v úrovni okolního terénu, srážkové 
vody budou tedy vsakovány podél nezpevněné krajnice, není nutné budovat dodatečné odvodnění. Podélný spád napojení je směrem 
od okružní křižovatky. 

Konstrukce vozovek: Komunikace bude neveřejná účelová, pro obsluhu a údržbu se předpokládá pojezd maximálně jednoho 
nákladního vozidla denně, což dle TP 170 Navrhování vozovek odpovídá návrhové úrovni porušení D2 a třídě dopravního zatížení VI. 
Vzhledem k nízkému dopravnímu zatížení a s ohledem na pomalý pohyb vozidel s častým stáním se jedná spíše o odstavné plochy 
pro těžká nákladní vozidla. Konstrukce vozovek je proto zvolena na základě doporučení TP 170, resp. TP Katalog polních cest, které 
stanovují konstrukce vozovek pro statickou těžkou dopravu vhodněji: (Návrhová úroveň porušení: D2 parkovací a odstavné plochy 
trvale užívané pro NA, vozovka PP A01) 
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Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11S   40 mm  ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,3 kg/m2   PS-E     ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 22+   80 mm  ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik 0,8 kg/m2   PI-E    ČSN 73 6129 
Směs stmelená cementem   SC 0/32; C8/10  120 mm  ČSN 73 6124-1 
Štěrkodrť     ŠDA; 0/63 GE min. 150 mm  ČSN 73 6126-1 
CELKEM             min. 390 mm 

Návrh konstrukce vozovky předpokládá úpravu zemní pláně s únosností min. E,def2>45MPa, při E,def2 / E,def1 < 2,5.  

Bezpečnostní zařízení: Jedná se o neveřejnou účelovou komunikaci v intravilánu s Vn=50 km/h, žádná bezpečností zařízení nejsou 
navržena. Návrh řešení nevyžaduje žádnou úpravu bezpečnostního zařízení okružní křižovatky. 

Dopravní značení: Jedná se o neveřejnou komunikaci, dopravní značení bude zahrnovat vyznačení zákazu vjezdu mimo dopravní 
obsluhy na sjezdu, vyznačení směru jízdy na výjezdu a doplňkové označení dle potřeb provozovatele. V místech zrušených sjezdů 
budou zachovány svislé značky Z3, vodorovné značení bude bez úpravy, ke změně DZ na okružní křižovatce tak nedojde, pouze v 
její vnitřní části. 

Sjezdy: Pro komunikaci bude nutné řešit čtyři sjezdy z okružní křižovatky (místní komunikace II. třídy), popis je po směru jízdy: 

• zrušení sjezdu v km 0,000 úseku 5257-5260 místní komunikace NN531 (zrušení stávajícího napojení bývalé přímé 
komunikace přes okružní křižovatku) – sjezd bude vybourán, bude doplněn bet. obrubník a 1 m řádku žul. kostky do betonu) 

• nový sjezd v km 0,034 10 úseku 5257-5260 místní komunikace NN531 (nový sjezd přes přejízdnou obrubu výšky 5 cm a 
délky 13,4 m, sjezd živičný)  

• nový sjezd v km 0,037 36 úseku 5263-405345 místní komunikace NN531 (nový sjezd přes přejízdnou obrubu výšky 5 cm a 
délky 14 m, sjezd živičný)  

• zrušení sjezdu v km 0,021 38 úseku 405345-405346 místní komunikace NN531 (zrušení stávajícího napojení bývalé přímé 
komunikace přes okružní křižovatku) – sjezd bude vybourán, bude doplněn bet. obrubník a 1 m řádku žul. kostky do betonu) 

 

SO 07 Přípojka vodovodu 

K zajištění provozu nově navrhované retenční nádrže Červený mlýn je nutno zajistit dostatečné množství vody, která bude využívána 
jednak pro sociální zařízení, umístěné v obslužném domku, tak i pro vyplachování průtočných a záchytných nádrží, ale i k oplachu 
čerpadel.  

Požadované množství vody je možno zajistit pouze ze stávající vodovodní sítě, z vodovodního řadu DN 200, nacházející se na ulici 
Cimburkové. Stávající řad DN 200 je začleněn do 1. tlakového pásma vodovodní sítě města Brna, jehož řídícími vodojemy jsou VDJ 
Holé Hory 272,50 a VDJ Preslova, 287,00 m n.m. 

Pro provoz retenční nádrže je nutný průtok v množství 30 ls¹. Dle projednání s provozovatelem se jedná o maximální možný odběr z 
vodovodní sítě. 

 

SO 07.1 Přípojka vodovodu – Řad A 

K dopravě vody ze stávajícího vodovodního řadu DN 200 k nově navrhované retenční nádrži je navržen nový řad A, z tvárné litiny 
DN 200, délky 30 m, který je ukončen ve vodoměrné šachtě. 

Ve vodoměrné šachtě budou osazeny armatury, které umožní uvedení či odstavení řadu z provozu, měření odebraného množství 
vody pro provoz nádrže. Vodoměrná šachta bude odvodněna do nově navrhované kanalizace. Odvodnění je navrženo profilu DN 150, 
délky 10 m. 

Vzhledem k tomu, že v daném místě se bude pohybovat hydrodynamický tlak v potrubí v rozmezí 5,0 až 5,5 baru, bude na potrubí 
osazeno zařízení umožňující nastavení požadovaného průtočného množství 30 ls¹.  

Ve vodoměrné sestavě bude osazeno i zařízení pro eliminaci vodního rázu v potrubí. Toto zařízení při zvýšení tlaku v potrubí odpustí 
určitý objem vody do prostoru šachty, které pak odteče z podlahy šachty odpadním potrubím do kanalizace. Obě armatury pro regulaci 
průtoku a pro omezení rázu v potrubí budou od jednoho výrobce. 

K zamezení případné kontaminace pitné vody ve vodovodním potrubí bude osazeno zařízení – zábrana proti zpětnému toku. 

Vlastní výstavba řadu bude zahájena až po ukončení výstavby objektů, které by mohly narušit stabilitu potrubí.  

 



BRNO, RN ČERVENÝ MLÝN 
 

Zakázkové číslo: 1572121-11 

 10/2021 
DUR 18 / 37 
 

SO 07.2 Areálový rozvod vody – Řady B a C 

Ze šachty je dále veden vnitro areálový vodovodní řad B, DN 200 (TLT), délky cca 175 m. V centrální části je na tento řad napojen řad 
C, DN 50 (HDPE 63x5,8 mm), délky 15 m.  Řady B a C jsou ukončeny z vnějšku před stěnami retenční nádrže. Tyto řady zajišťují 
vodu pro technologické potřeby areálu. 

Vlastní výstavba řadu bude zahájena až po ukončení výstavby objektů, které by mohly narušit stabilitu potrubí.  

 

SO 07.2 Areálový rozvod vody – Řad D  

Z objektu vodoměrné šachty je dále veden řad D, DN 25 (HDPE 100 RC 32x3,0 mm) délky 65 m. Tento řad zajišťuje pitnou vodu pro 
sociální zařízení, umístěné v obslužném domku.  

Vlastní výstavba řadu bude zahájena až po ukončení výstavby objektů, které by mohly narušit stabilitu potrubí. 

 

SO 08 Přípojka elektro 

V souvislosti s budováním nové retenční nádrže dojde k nutnosti zajištění elektrické energie. Na základě předběžného stanovení 
potřebného příkonu bude nutno vybudovat v technologickém objektu odběratelskou trafostanici. Na stávající kabel VN bude 
naspojkován nový kabel, který bude veden v zeleném pásu podél příjezdové komunikace a na druhé straně ukončen v rozváděči VN. 
Přívod VN (včetně VN rozváděče) z distribuční sítě provede distributor el. energie (E. ON) na základě uzavřené Smlouvy o připojení 
k distribuční soustavě a úhradě připojovacího poplatku. Délka přívodu VN činí cca 50 m. 

 

SO 09 Vzduchotechnika 

Větrání prostoru nad hladinou akumulačních nádrží 

V prostorách zastřešených akumulačních nádrží budou lávky umožňující kontrolní a servisní činnost. Součástí vzduchotechniky bude 
provedení nasávacích míst čerstvého vzduchu, přiváděného do akumulačních nádrží. Prostory akumulačních nádrží budou větrány 
přetlakovým způsobem odpovídající cca trojnásobku užitnému objemu, to je pro sekce 1, 2, 3 a 4 – 45 000 m3/h. Předpokládané 
množství větracího vzduchu budou do prostoru nádrží přivádět dva ventilátory. Klapky osazené na sání ventilátorů budou ovládány 
elektropohony, které budou na 230 V, 50 Hz, krytí minimálně IP-54. 

Ventilátory budou od potrubí odděleny pružnými manžetami, před a za ventilátorem budou osazeny tlumiče hluku. Klapky osazené na 
sání ventilátorů budou ovládány elektropohony, které budou vybaveny 2 ks momentových a 2 ks koncových spínačů a budou podle 
možnosti chráněny tepelnou pojistkou. U pohonu bude použito standardní připojení přes připojovací svorkovnici. Pohony na klapkách 
nebudou vyžadovat zvláštní kotvení. Servopohony musí umožňovat dálkové ovládání z dispečinku. 

Regulační armatury budou mít pomaluběžné pohony s vysílačem polohy 0-100 % pro výstupní signál 4-20 mA, pasivní, 
ve dvouvodičovém provedení. Doba přestavení regulačních armatur bude vyhovovat regulačním požadavkům. 

Použitý vzduch bude z nádrží vytlačován na několika místech, přetlakem vyvolaným přiváděným vzduchem ventilátory.  

Pro odvod vzduchu, při plnění retenční nádrže, budou osazeny přetlakové klapky zajišťující odvod 15 m3/s z prostoru nádrží a budou 
sloužit i k odvodu větracího vzduchu z retenční nádrže. Pro splnění daného požadavku budou osazeny 4 ks přetlakových klapek 1600 
x 1120.  

Na hranici objektů díla bude splněna úroveň hladiny hluku, tj. 40 dB v noci a 50 dB ve dne. 

Ovládání chodu ventilátorů bude dálkové z dispečinku ČOV Brno – Modřice. Ventilátory musí být spuštěny před vstupem pracovníků 
do prostoru retenční nádrže. 

Větrání provozního domku  

Větrání hygienického zařízení je navrženo jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu ventilátorem osazeným do obvodové stěny. 
Samostatným ventilátorem bude zajištěno větrání skladu. Náhradní vzduch je do větraných místností nasáván přes větrací mřížky 
osazené do dveří. Výtlak z ventilátorů je ze strany fasády krytý přetlakovou klapkou. Ventilátory budou spouštěny od světla a budou 
doplněny o doběhové časové relé. 

Pro větrání rozvoden bude množství vzduchu vypočteno ze zadané tepelné zátěže vznikající provozem frekvenčních měničů, kterou 
zadá projektant elektro. Náhradní vzduch do rozvodny bude přiváděn přes protidešťovou žaluzii a za ní bude z vnitřní strany osazena 
podtlaková klapka. Ventilátor bude uváděn do provozu spínačem a hlavně termostatem.  

Obdobně je řešeno větrání trafostanice. 
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SO 10 Stavební elektroinstalace 

Stavební elektroinstalace 

Rozvaděč RS1: Pro napájení stavební elektroinstalace slouží vývody umístěné v rozvaděči RS1. 

Osvětlení: Svítidla pro osvětlení vnitřních prostor domku obsluhy jsou umístěna na stropě. Pro osvětlení jsou navržena průmyslová 
LED svítidla s krytím IP65. Hygienické zázemí bude osvětlené interiérovým LED svítidlem. Venkovní osvětlení vstupů bude provedeno 
pomocí LED svítidel, IP64. Ovládání osvětlení bude prováděno u vstupů ručně pomocí vypínačů a přepínačů. 

Zásuvkové rozvody, VZT, topení a ohřev vody: Domek obsluhy bude vybaven zásuvkami 230V/16A s ochranným kolíkem podle ČSN 
IEC 884-2-5. Zásuvkový obvod je chráněn proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA. Na tento chránič je napojen i el. 
boiler. Zásada pro připojení VZT, topných spotřebičů a boileru je, že kabel bude ukončen v krabici v místě usazení a spotřebič bude 
napojen na tuto krabici. Součástí stavební elektroinstalace bude i temperování domku obsluhy. Pro temperování budou sloužit 
nástěnné přímotopy. 

V provozu budou usazeny typové zásuvkové skříně se zásuvkami 400V/230V/24V, AC, pro napájení přenosných spotřebičů. Zásuvky 
jsou v těchto skříních chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA, pro případné napojení přenosného nářadí 
a zařízení potřebného při údržbě a opravách technologického zařízení. 

Provedení instalace: Elektroinstalace bude provedena pomocí celoplastových kabelů CYKY, uložených pod omítkou. 

 

Hromosvod 

Ochrana před atmosférickými vlivy bude provedena strojeným hromosvodovým vedením v mřížové soustavě se čtyřmi svody na 
základový zemnič. Všechny součásti hromosvodu budou chráněny před korozí pozinkováním. K jímací soustavě budou připojeny 
okapní žlaby a případné kovové konstrukce na střeše. Počet svodů a navržení hromosvodu je v souladu se souborem norem ČSN EN 
62305 ed.2. 

 

Uzemnění a pospojování 

Uzemnění je navrženo jako základový zemnič s jedním vývodem z pásku do kabelového prostoru pod rozvaděčem RM1 a čtyřmi 
vývody z drátu pro hromosvod. Základový zemnič je proveden ocelovým pozinkovaným páskem v podkladním betonu budovy s 
přechodovým zemním odporem Rz ≤≤≤≤ 2ΩΩΩΩ. Spoje jsou provedeny svařováním. Vývody pro hromosvod se ukončí 1,8 m nad terénem 
zkušební svorkou. Vývod v kabelovém prostoru se ukončí svorkou SR02 pro připojení hlavní ochranné přípojnice. Přechody vodiče ze 
zeminy do vzduchu se opatří antikorozní ochranou páskou nebo asfaltovým nátěrem 300 mm pod a 200 mm nad povrch. Při přechodu 
z betonu do země se vodič opatří asfaltovým nátěrem 300 mm v betonu a 1000 mm v zemině. Uzemnění jako celku musí splňovat 
požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3. 

Hlavní ochranné pospojování se provede vodiči CY10 žlutozelené barvy v trubce pod omítkou. Hlavní ochranná přípojnice (HOP) se 
osadí na stěnu vedle rozvaděče RM1. Na ni se připojí ochranný vodič sítě, potrubí, svodiče přepětí kategorie „BC“ v rozvaděči 
technologie a základový zemnič v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Místní ochranné pospojování v umývárně se sprchou se provede 
vodičem CY4 ž/z v trubce. V armaturních prostorech bude spojen rozvod kovového potrubí, velké kovové hmoty technologických celků 
a potrubí, případně kovové konstrukční části.  

Dále je nutno s ohledem na zvlášť nebezpečné prostory provést doplňující pospojování u nádrží. Doplňující pospojování bude 
zahrnovat všechny neživé části současně přístupné dotyku upevněných zařízení a vodivých částí. Soustava pospojování musí být 
spojena s ochrannými vodiči všech zařízení. 

 

Venkovní osvětlení 

Napojení venkovního osvětlení: Venkovní osvětlení bude napojeno z rozvaděče RS1 umístěného v rozvodně. Rozvaděč RS1 je 
dodávkou stavební elektroinstalace. Pro napojení venkovního osvětlení je v rozvaděči připraven vývod. 

Ovládání venkovního osvětlení: Venkovní osvětlení RN bude ovládáno ručně z rozvaděče RS1 ovládacím přepínačem na rozvaděči. 
Osvětlení u domku obsluhy bude spínáno pohybovým čidlem. 

Provedení venkovního osvětlení: Venkovní osvětlení areálu bude realizováno LED svítidly umístěnými u vjezdu a podél komunikací. 
Stožáry budou v provedení žárově zinkovaném. 

Napojení osvětlovacích stožárů bude provedeno kabelem CYKY-J 5x4mm2. 

Kabely venkovního osvětlení budou uloženy ve výkopech. 
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Zemní práce: Kabely budou uloženy ve výkopu 35x80 cm v kabelových chráničkách. Kabely budou uloženy do pískového lože 
10/10 cm a budou označeny proti mechanickému poškození výstražnou fólií š. 20 cm.  

V místě nebezpečí mechanického poškození (např. podchod pod komunikací) a v místě křížení s ostatními podzemními vedeními 
budou kabely chráněny uložením do chráničky.  

Uložení kabelů včetně odstupů v soubězích a ochrana v křižovatkách se podzemními vedeními musí být provedeny dle ČSN 33 2000-
5-52 ed.2 a ČSN 736005. Osvětlovací stožáry budou osazeny do betonových základů o rozměrech cca 0,5 x 0,5 x 1,0 m. 

Uzemnění: Před účinky atmosférické elektřiny budou stožáry chráněny napojením na zemnicí pásek FeZn 4x30 mm vedený v souběhu 
s napájecím kabelem. Pásek se připojí do uzemňovací sítě RN. 

Zemnící pásek se uloží do výkopu pro napájecí kabel, a to pod kabelové lože min. 10 cm od kabelu. Napojení stožáru se provede přes 
vodič FeZn ø10mm a svorku SP1. Propojování uzemňovacích vodičů v zemi se provede dvojicí svorek, popřípadě svařením a opatří 
antikorozní ochrannou. Antikorozní ochranou se opatří i uzemňovací vývody.  

Celkový přechodový zemní odpor uzemňovací siťě musí být Rz ≤≤≤≤ 2ΩΩΩΩ. 

 

SO 11 Zabezpečení objektu 

Zabezpečovací systém bude tvořen ústřednou PZTS, ovládací klávesnicí a prostorovými čidly. Dále je uvažováno s magnetickými 
kontakty na dveřích a oknech budovy a s hlášením na pult centrální ochrany. Vše podle standardů provozovatele. 

Areál retenční nádrže bude monitorován kamerovým systémem vybaveným nočním viděním. Kamerový systém bude připojen přes 
Wi-Fi na dispečink BVK v Modřicích. 

 

SO 12.01  Přeložka sdělovacího kabelu 

V souvislosti s výstavbou nové kanalizační šachty dojde k nutnosti přeložení dvou stávajících sdělovacích kabelů v majetku E.ON. 
Jedná se o jeden optický kabel 48 vláken, který je zafouknutý do HDPE chráničky a jeden optický kabel 24 vláken, který je uložen 
volně. Na stávající kabely bude v blízkosti kruhového objezdu osazena komora romold, kabely budou dále vedeny v chráničce nad 
plánovanou kanalizací a za novou šachtou bude přeložka ukončena opět v komoře romold, která bude osazena na stávajících 
kabelech. Kabel 48 vláken bude vyfouknut a opět zafouknut (bez kabelových spojek, pouze dojde k prodloužení HDPE chráničky). 
Kabel, který je uložen volně bude na obou koncích naspojkován a v komorách romold bude vytvořena délková rezerva. Délka trasy 
přeložky sdělovacích kabelů činí 30 m. Kabely budou uloženy ve volném terénu s krytím 0,7 m v kabelové rýze hloubky 0,8 m. Při 
křížení navržené kanalizace budou kabely uloženy v chráničkách ø 110. Nad kabelem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy. 
Přeložka sdělovacího kabelu bude přednostně řešena stejně jako SO 12.03. 

 

SO 12.02 Přeložka kabelu SSZ 

V souvislosti s výstavbou nové kanalizační šachty v křižovatce Sportovní/Reissigova dojde k nutnosti přeložení kabelu SSZ. Kabel 
bude naspojkován na stávající vedení před výkopek šachty a přeložen až do objektu světelné signalizace. 

 

SO 12.03 Přeložka VVN kabelu 

V souvislosti s výstavbou nové kanalizační šachty dojde k nutnosti přeložení stávajícího kabelového podzemního vedení VVN 110 kV. 
Přednostně bude přeložka řešena uložením stávajících kabelů do chrániček, které budou obetonovány a tyto budou po dobu stavby 
kanalizační šachty staticky zabezpečeny. Pokud bude po provedení zemních prací zjištěno, že výše popsaná přeložka není dostatečná 
pro vybudování šachty, bude provedena stranová přeložka. Stávající kabel bude v blízkosti kruhového objezdu přerušen, bude na něj 
naspojkován nový kabel, která bude veden v chráničce nad plánovanou kanalizací a za novou šachtou bude opět naspojkován na 
stávající kabel VVN 110 kV. Délka trasy přeložky VVN činí 32 m. Kabely budou uloženy na upravené pískové lože s krytím 1,3 m. 

 

SO 12.04 Přeložky vodovodu 

V rámci přeložek vodovodních řadů budou provedeny práce související s úpravou terénu při výstavbě přístupové komunikace do 
areálu retenčních nádrží (snížení krytí vodovodních potrubí). K ochraně potrubí bude provedena výšková přeložka vodovodního řadu 
DN 200 v délce 15 m a uložení řadu DN 1000 do železobetonového kanálu o rozměrech cca 1,6 x 1,5 m a délce 20 m. Kanál se 
předpokládá provést z prefa dílů tvaru “U“ a zákrytové desky. 
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SO 12.05 Přeložka odvodnění komunikace 

Jedná se o přeložku dešťové kanalizace odvádějící srážkové vody z ulice Sportovní do severní části mokřadu. V místech napojení na 
stávající kanalizaci budou osazeny nové prefabrikované šachty. Potrubí mezi je navrženo betonové o profilech DN 300 a DN 400. 
Úsek potrubí DN 400 mezi soutokovou šachtou přeložky a výustním objektem do mokřadu bude proveden bezvýkopovou metodou, 
tak aby nebyl zasažen kruhový objezd. 

 

SO 13 Bourání a zafoukání stávajících konstrukcí 

V původní DUR nebylo řešeno. 

 

SO 14 Terénní úpravy 

V původní DUR nebylo řešeno. 

 

SO 15 Sadové úpravy 

V původní DUR nebylo řešeno. 

 

SO 16 Vypouštění vodovodního řadu 

V souvislosti s výstavbou retenčních nádrží je potřeba přeřešit způsob odkalování a vypouštění vodovodního řadu DN 1000 Palackého 
vrch – Stránská skála, který prochází v těsné blízkosti retenční nádrže. V současnosti se vypouštění děje do stávající otevřené nádrže. 

Na řadu DN 1000 bude osazena armaturní šachta ve které bude umístěno potřebné armaturní vystrojení zahrnující sekční uzavírací 
klapku DN 1000, rozdělující stávající úsek potrubí na úseky dva (pro rychlejší a úspornější manipulaci s potrubím). Z každého takto 
vzniklého úseku, bude možno vypouštět samostatně odbočkami s uzávěry. Vypouštěná voda bude odvedena potrubím TLT DN 250 
délky 105 m do nátokového žlabu retenčních nádrží. Množství a vzhled vypouštěné vody bude možno kontrolovat poklopem 
umístěným nad výustí potrubí do žlabu. Toto řešení je nutné pro eliminaci vysokého tlaku a průtoku vypouštěné vody, zvláště při 
zahájení manipulace. 

B.3.3 Základní popis technických a technologických zařízení 

PS 20  Technologie  –  St ro jn í  

Retenční nádrž je navrhovaná na tyto základní hydraulické parametry. 

Přítok: 

Maximální přítok ze stoky „C“ do OK C04   – Q  =   9 300 l/s         
Maximální přítok ze stoky „Lesná“ do OK C02   – Q  =   5 350 l/s 
Celkový přítok do soutokového žlabu retenční nádrže   – Qpřítok  = 14 650 l/s 

Odtok: 

Požadovaný regulovaný odtok z RN Červený mlýn = 0 až 4 500 l/s 

Odtok z RN bude automaticky (v závislosti na hladině ve žlabu) regulován regulačním stavidlem na odtoku na konci žlabu na hodnotu 
0-300 l/s. Průtoky přesahující tuto hodnotu budou odlehčovány přes boční přelivnou hranu do první sekce RN. Po naplnění první 
sekce se budou přes mezilehlé přelivné hrany plnit i sekce 2-4. 

Pokud bude objem přítoku vyvolaný příslušnou srážkovou událostí převyšovat akumulační objem RN, dojde k naplnění RN na kótu 
210.05 (Hmax) a díky zpětnému vzdutí se bude přitékající voda odlehčovat v OK C04. 

 

Popis technologie: 

Retenční nádrž slouží k zachycení odpadních vod (směsi splaškových a dešťových vod). Odpadní vody jsou do zájmového území 
přivedeny dvěma směry – do odlehčovací komory OK C02 a do OK C04. Odlehčovací komory jsou vybaveny přelivnými hranami a 
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regulačními armaturami, což umožňuje řídit průtok vody oběma komorami (volba nastavení poměru mezi odtokem na ČOV a odtokem 
do akumulační části RN). 

Množství přiváděných odpadních vod na odlehčovací objekty je snímáno průtokoměry. Průtokoměry jsou osazeny i na větvi odvádějící 
odpadní vody z OK mimo RN. Na větvi odvádějící odpadní vody na RN jsou osazeny hladinoměry. 

Každá z odlehčovacích komor (OK C02 a OK C04) je propojena s RN samostatným velkokapacitním potrubí (žlabem). Obě přítoková 
potrubí z obou OK jsou zakončena ve spojné komoře. Ze spojné komory pokračuje dále už jen jeden společný nátokový žlab, který je 
veden v těsné blízkosti akumulační části RN. 

Mezi objektem nátokového žlabu a retenční nádrží jsou ve svislé stěně vtokové otvory (okna), na kterých jsou umístěny strojně stírané 
česle. Konkrétní typ česlí musí zajišťovat ochranu akumulační části RN před nátokem pláví a ostatních nesených nečistot a současně 
musí zajišťovat kontinuální posouvání zachycených nečistot dále ve směru toku, protože shrabky se v této RN nebudou těžit. 

 

Akumulační část RN je navržena jako boční, bez bezpečnostního přelivu. Plnění tedy bude probíhat postupně od první sekce až 
k sekci poslední (čtvrté). Hladina před česlemi bude snímána hladinoměry. 

Na odtokovém potrubí ze žlabu je navržena regulační armatura s elektropohonem, umožňující seškrtit odtok mimo objekt RN, a 
množství odváděných vod je snímáno průtokoměrem. 

Po mechanickém předčištění na česlích natékají odpadní vody gravitačně do záchytných nádrží RN – sekce 1 až 4. Každá sekce je 
tvořena dvěma koridory o šířce 6 m 

Stavy zachycených odpadních vod v sekcích RN jsou vyhodnoceny snímači hladiny, umožňující automatický provoz technologického 
vybavení RN. 

Každá ze čtyř sekcí je vybavena systémem pro odčerpání akumulované vody, systémem míchání nádrže v prostoru čerpadla a 
systémem čištění nádrže. 

 

Plnění nádrže 

Ze soutokové komory natéká dešťová voda do přítokového žlabu (b = 8 m) retenční nádrže, na jehož zúženém konci (b = 2 m) je 
osazená dvojice armatur: 

• Menší z armatur slouží k regulaci odtoku z retenční nádrže dále do stokové sítě.  

• Větší z armatur nemá regulační charakter a je instalována pouze jako hradící prvek na konci žlabu. Tento uzávěr se bude 
vyhrazovat pouze v případě, kdy by z provozních důvodů bylo nutné přesměrování průtoků do žlabu podél RN bez 
požadavku na jeho vzdouvání. Ve všech ostatních případech bude větší uzávěr zahrazen a veškerá regulace bude řízena 
jen regulačním uzávěrem.  

Při zvýšení přítoku a vzdutí hladiny nad přelivné hrany v OK C02 a OK C04 (popř. jen jedné z nich) dojde k nátoku směsi naředěných 
odpadních vod do přívodního žlabu nádrže a následně k jejich navzdouvání v přítokovém žlabu a k přepadu (nátokovými otvory) do 
vlastní akumulační části retenční nádrže. V přítokovém žlabu před nátokovými otvory jsou osazené strojně stírané česle, které zajišťují 
mechanické předčištění dešťových vod natékajících do zdrže. Česle spínají automaticky při nastoupání hladiny ve žlabu a vypínají při 
prvním poklesu hladiny ve žlabu před česlemi, který značí ukončení dešťové události. Shrabky zachycené na česlích nejsou česlemi 
vynášeny mimo nádrž k likvidaci, ale pouze posunovány směrem k odtoku z přítokového žlabu a dešťovým regulovaným přítokem 
unášeny dále do sběrače.  

Vlastní akumulační část retenční nádrže je rozdělena do čtyř samostatných sekcí. Každá sekce je rozdělená dále na dva koridory, tj. 
nádrž má celkem 8 koridorů. Sekce se při dešťové události plní postupně pomocí přepadových oken ve stěnách mezi sekcemi, od 
nejbližší 1. sekce, přes sekci č. 2 a č. 3 až po 4. sekci.  

Retenční nádrž není vybavená samostatným bezpečnostním přepadem a v případě výskytu srážek vyvolávajících objem odtoku 
větší, než je schopna RN pojmout, dojde ke zpětnému vzdutí vody z prostoru RN až k OK C04 a následnému odlehčení přes přelivnou 
hranu v této OK. Přelivná hrana v OK C04 tedy funguje i jako bezpečnostní přeliv pro RN. Jako doplňkový bezpečnostní přeliv je 
navržena krátká (1 m) přelivná hrana na konci zúžené části přítokového žlabu nad větším z uzávěrů.  

 

Prázdnění nádrže 

Po poklesu dešťového přítoku dochází nejprve ke gravitačnímu prázdnění části objemu nádrže (mezi max. hladinou 210.05 a hranou 
přelivných oken 208.80), který vytéká zpět přes česle do prostoru přítokového žlabu a přes regulační armaturu dále do kanalizační 
sítě. Po snížení hladiny na úroveň přelivných oken se musí zbývající objem zachycené dešťové vody v jednotlivých sekcích odčerpat 
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pomocí čerpadel umístěných v čerpací jímce příslušné sekce (pokud byla srážkovou událostí naplněna). Čerpadla mají samostatné 
výtlaky. Dvojice výtlačných potrubí z každé sekce je zaústěná do příslušné šachty na odtokovém potrubí z retenční nádrže. 
Navrhovaný průtok jednoho čerpadla je Q= 125 l/s, což v součtu při naplnění celé nádrže činí Q = 500 l/s. Čerpací jímku lze před 
spuštěním čerpání i po dobu jeho průběhu promíchat ponorným míchadlem.  

Čerpadla budou standardně provozovaná v režimu 1+1 s možností režimu 2+0, pro případ, že by bylo nutné urychlit proces prázdnění 
nádrže, aby byl dodržený časový limit vyčerpání nádrže do 8 hodin po ukončení dešťové události.  Při režimu 2+0 se však může čerpat 
současně pouze ze dvou sekcí, aby nedošlo k překročení maximálního čerpaného množství Q = 500 l/s, což by znamenalo 
překročení kapacity odtokového potrubí za výtlaky. Navržená technologie umožňuje i zahájení čerpání ještě před skončením dešťové 
události, což navíc zmenší pravděpodobnost ucpání čerpadel sedimenty. 

Manipulace s čerpadly při jejich výměně se předpokládá pomocí autojeřábu z obslužné komunikace vedoucí nad nádrží. 

Každé čerpadlo má samostatné výtlačné potrubí DN 300 s osazeným indukčním průtokoměr DN 300 pro měření odčerpaného 
množství. Výtlačná potrubí jsou zaústěná do odtokové gravitační šachty. Provoz čerpadla je ovládán dle stavu hladiny, snímané 
hladinoměrem. Systém čerpání je řízen dálkově s omezením součtového čerpaného množství. Ponorná čerpadla, odčerpávající 
zachycené sedimenty z RN, mají minimální vypínací hladinu.  

Podél celé jižní strany akumulační části RN je navržena snížená platforma, ze které budou moci kanalizační vozy odsávat zbytkový 
obsah čerpacích jímek. Zvolené výškové řešení umožní využití stávajících kanalizačních vozů bez požadavků na difuzory (zařízení 
pro zvýšení sacího účinku až na 15 m). 

Pro potřeby oplachu a čištění čerpací techniky je ke každému čerpadlu přivedena trubní větev pitné vody DN 50 a vypouštěcím 
kohoutem. 

 

Systém míchání nádrže v prostoru čerpadla 

Aby nedocházelo k shluku sedimentů v okolí čerpadel a bylo zabráněno jejich ucpávání, je nutné prostor okolo čerpadel „promíchávat“ 
tak, aby sedimenty byly trvale ve vznosu. 

K tomuto účelu budou sloužit ponorná axiální míchadla, umístěná v každém koridoru jednotlivých sekcí. Režim rozmíchávání bude 
zahájen po skončení dešťového stavu a ukončen po blokovací hladinu nad vrtulí míchadla. 

 

Systém čištění nádrže – proces výplachu 

Po odčerpání zachycených dešťových vod se provádí vypláchnutí jednotlivých koridorů vodou z vyplachovacích klapek. Provozní voda 
pro plnění vyplachovacích klapek je do nádrže přivedena novou přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu. Přípojka je vybavená 
vodoměrem umístěným v samostatné vodoměrné šachtě. 

Pro každou vyplachovací klapku je z příslušného areálového vodovodního řadu vyvedená samostatná odbočka s uzavírací klapkou 
s elektropohonem, která řídí plnění příslušné klapky vyplachovací vodou. Počet souběžně plněných klapek bude možné nastavit 
v řídicím systému.  

V případě, kdy při menším objemu přitékajících srážkových vod dojde pouze k částečnému naplnění nádrže, se vyplachují pouze ty 
komory, které byly naplněny dešťovou vodou. Pro běžný režim výplachu nádrže se předpokládá 2 x výplach každého koridoru. 
 

Provoz a ovládání technologického zařízení dešťové zdrže bude plně automatizován. Přenos měřených hodnot a ovládání z dispečinků 
Modřice bude zajištěn pomocí radiomodemu. 

Výpis strojů a zařízení je doložen v technologickém schématu – viz příloha D.20.01. 

 

Údaje o potřebné údržbě a nákladnosti oprav 

Pro obsluhu a údržbu jednotlivých strojů a zařízení platí v plném rozsahu montážní a obsluhovací předpisy výrobců. Tyto předpisy 
budou součástí průvodní dokumentace jednotlivých strojů a zařízení (včetně revizních knih) a obsluha musí být s nimi dokonale 
obeznámena. Při výměně dílců strojního zařízení a při doplňování maziv a olejů obsluha postupuje podle – mazacího plánu a seznamu 
náhradních dílů, které jsou přílohou průvodní dokumentace jednotlivých strojů a zařízení. Provoz musí být zajišťován v souladu s 
platnými předpisy tak, aby byl plynulý, bezpečný a hospodárný. 

Provozovatel je povinen zajistit provoz zařízení stokové sítě a objektů na stokové ve vztahu k životnímu prostředí nebo zdraví 
pracovníků tak, aby nedošlo k přesáhnutí míry stanovené zvláštními předpisy. Obsluha objektů podléhá přímo provozovateli.  



BRNO, RN ČERVENÝ MLÝN 
 

Zakázkové číslo: 1572121-11 

 10/2021 
DUR 24 / 37 
 

Povinností provozovatele je zajistit bezpečný a plynulý odtok odpadních vod stokovou sítí, její dlouhodobou provozní životnost, 
přístupnost a dobrý technický stav zejména: 

• zajišťováním vodotěsnosti stok 

• volným přístupem k revizním kanalizačním šachtám a dalším objektům na stokové síti i pro speciální kanalizační vozidlo 

Plánovaná obsluha a údržba stokové sítě pozůstává z pravidelných prohlídek, čistění, manipulace a údržby. 

Při neplánované havarijní obsluze a údržbě se odstraňují závady při nepředvídaných poruchách, zejména při poškození a ucpání stok, 
nebo vniknutí závadných látek do kanalizace. 
 

PS 21  Technologie  –  Si lnoproud 

 
Napájecí napětí 3+PE+N, 50Hz, 400/230V/TN-C-S 

2  12-24V DC 
Ochrana před úrazem el. proudem dle                            
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 
Základní ochrana živých částí 

automatickým odpojením od zdroje čl.411 
                                                                                           základní 
izolací, kryty, přepážkami 

Ochrana při poruše ochranné uzemnění, ochranné pospojování a automatické odpojení 
v případě poruchy 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí izolací, kryty 
El. příkon celkem  Pi = 184 kW; Pp = 102 kW 3x250A/B 
El. příkon celkem – stavební elektroinstalace Pi = 20 kW; Pp = 15 kW  
El.příkon celkem – technologická elektroinstalace Pi = 164 kW; Pp = 87 kW  
Stupeň dodávky el. energie 3 (1- měření a regulace, přenos dat) 
Kompenzace centrální  

 

Hlavní rozvaděč RH1 

Rozvaděč RH1 bude napájen kabelem nn z transformátoru 160 kVA. V rozvaděči RH1 bude umístěn ve společné rozvodně nn a bude 
osazen hlavním jistič 250 A s nastavením 160 A a jističem 100 A s nastavením 63 A pro náhradní mobilní zdroj. Tyto dva jističe budou 
vzájemně mechanicky blokovány. V případě přerušení dodávky el energie ze sítě bude možno rozvaděč RH1 napájet z mobilního 
náhradního zdroje, který bude připojen přes přívodku 63 A, která bude osazena ve skříni v opěrné zdi pod objektem obslužného domku 
u komunikace. Z rozvaděče RH1 bude napájen rozvaděč RM1, RS1, DT1 a RC1.  

Vypínání hlavního jističe a jističe pro NZ bude provedeno zvenčí na dveřích rozvaděče typovým velkoplošným červeným tlačítkem, 
umístěným na dveřích pole, přes vypínací cívku. V prvním poli bude dále provedeno měření proudu, sdruženého i fázového napětí. 

 

Rozvaděč technologie RM1 

Rozvaděč RM1 je technologickým rozvaděčem RN. Slouží pro napojení technologické elektroinstalace. Instalován bude ve společné 
rozvodně nn s hlavním rozvaděčem RH1, s rozvaděčem stavební elektroinstalace RS1, rozvaděčem MaR, ASŘ DT1 a kompenzačním 
rozvaděčem RC1. Sestaven je z oceloplechových skříní šířky 800 mm, soustava TN-C-S, 400 V, IP 54. Přívod i vývody budou vedeny 
spodem. 

Přívodní vedení pro napájení hlavního rozvaděče RN RM 1 bude provedeno v rámci přípojky nn z rozvaděče RH1.  

V prvním poli rozvaděče RM 1 bude přívodní vedení ukončeno na hlavním vypínači s vypínací cívkou a signalizací zapnutého a 
vypnutého stavu vypínače. Vypínání hlavního vypínače rozvaděče RM1 bude provedeno zvenčí na dveřích rozvaděče typovým 
velkoplošným červeným tlačítkem, umístěným na dveřích pole, přes vypínací cívku. V prvním poli bude dále provedeno měření proudu, 
sdruženého i fázového napětí. 

V dalších polích RM 1 budou umístěny všechny vývody pro připojení spotřebičů technologie, včetně frekvenčních měničů a chladících 
ventilátorů ve dveřích rozváděče. 

Bod rozdělení PEN na PE a N je proveden v prvním poli rozvaděče. 

Obecně platí : 

do dálkového ovládání ŘS, jak ručního, tak automatického, musí být zahrnuty všechny blokovací i deblokovací podmínky 
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místní ovládání z deblokačních skříní bude bez blokovacích i deblokovacích podmínek (pouze pro seřízení a servis). 

 

Kabelové trasy 

Kabelové rozvody, jež jsou součástí tohoto provozního souboru, budou podle místa instalace vedeny uvnitř nebo vně objektu. Způsob 
uložení kabelů bude volen dle místních podmínek. 

Kabelové trasy budou po budově řešeny pomocí pozinkovaných kabelových žlabů. Venku budou kabely vedeny v chráničkách 
uložených ve výkopech. V prostorech nádrží a kanálů budou kabely vedeny v nerezových kabelových trasách. 

 

Kabeláž 

Napájecí kabely budou provedeny celoplastovými kabely s měděným jádrem odolné UV záření. Signálové kabely budou provedeny 
celoplastovými kabely s měděným jádrem odolné UV záření se stíněním. Kabeláž pro měření hydraulických veličin (průtok, hladiny, 
rychlost) bude provedena dle specifikace a požadavků výrobce senzorů. 

 

Kompenzace 

Kompenzace účiníku je provedena centrální kompenzací pomocí nástěnného kompenzačního rozvaděče RC1, umístěného ve 
společné rozvodně nn. Tento rozváděč RC bude proveden v chráněném provedení proti vyšším harmonickým. 

 

Deblokační a ovládací skříně  

Sdružené deblokační a ovládací skříně pro místní ovládání zařízení budou plastové. Na skříních budou umístěny přepínače volby 
provozu jednotlivých zařízení, ovládací prvky pro místní ovládání a signálky provozních stavů.  

Na některých skříních bude umístěno hřibové tlačítko nouzového zastavení zařízení nebo technologického celku. 

Deblokační a ovládací skříně budou uvnitř objektů upevněny na stěny, venkovní skříně budou upevněny na pomocné nerezové 
konstrukce a budou opatřeny stříškou. 

 

Nouzové zastavení a vypnutí 

Pro případ nutnosti zastavit některé zařízení je na dveřích rozvaděče RM1 instalováno STOP tlačítko. 

Uzemnění a pospojování 

V rámci stavebních části bude položena uzemňovací síť s přechodovým zemním odporem Rz < 2Ω ( není součástí tohoto projektu). 
Ochranná přípojnice PE v rozvaděči RM1 bude připojena na společnou uzemňovací síť. Veškeré kovové konstrukce technologie budou 
připojeny na společnou uzemňovací síť. Uzemnění jako celku musí splňovat požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 
ed.3. 

V armaturních prostorech musí být provedeno hlavní pospojování. Hlavní pospojování bude spojovat v souladu s ČSN 33 2000-4-41 
ed.3 ochranný vodič, uzemňovací přívod, rozvod kovového potrubí, velké kovové hmoty technologických celků a potrubí, případně 
kovové konstrukční části.  

Dále je nutno s ohledem na zvlášť nebezpečné prostory provést doplňující pospojování u nádrží. Doplňující pospojování bude 
zahrnovat všechny neživé části současně přístupné dotyku upevněných zařízení a vodivých částí. Soustava pospojování musí být 
spojena s ochrannými vodiči všech zařízení. 

PS 22  Automat ický systém ř í zení  a  měřen í  a  regulace  

Rozvaděč DT1 

Rozvaděč DT1 bude umístěn v rozvodně nn vedle rozváděče RM1, přívody a vývody spodem. 

V tomto rozvaděči jsou soustředěny všechny jistící prvky a relé pro uvedené ovládací a měřící okruhy. Veškeré měřící a povelové 
kabely budou ukončeny přes oddělovací relé na svorkovnici.  

Přístup do rozvaděče je čelními jednokřídlými dveřmi, do kterých je zabudován průmyslový grafický ovládací terminál 22“, pro 
komunikaci ŘS s obsluhou RN. Vstup kabelů do rozvaděče je spodem. V rozvaděči bude umístěna řídící jednotka a radiomodem. 
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Skříň DT1 je vybavena osvětlením skříně, servisní zásuvkou a vytápěním včetně termostatu. Přístroje v rozvaděči jsou umístěny na 
lištách DIN 35 mm, uložení vodičů v plastových žlabech, vedení nn a mn vedena odděleně, analogové signály 20 mA ze svorkovnic k 
jednotkám vedeny stíněnými vodiči. Uzemnění skříně bude na zemnící šroub. 

Na vstupech napájení 230V, 50Hz bude osazena přepěťová ochrana typu 3 (třída D) s VF filtrem. Napájení řídicího systému a přístrojů 
měřicích obvodů bude zálohováno zdroji UPS on-line s dobou zálohování minimálně 4 hodiny. 

Veškeré vstupy a výstupy řídicího systému včetně metalických komunikačních sběrnic, které budou vedeny mimo budovy, musí být 
opatřeny přepěťovými ochranami nebo zvláštním galvanickým oddělením.  

Pro spojitá měření budou použity analogové signály 4-20mA, pro digitální signály bude použito napětí 24V DC.  

Pro napájení přístrojů měřicích obvodů bude použito napájecí napětí 230V, 50Hz nebo 24V DC, případně dvoudrátové napájení 
proudovou smyčkou 4-20 mA.  

Přístroje měřicích obvodů, které budou vedeny mimo budovy, musí být vybaveny vestavěnými nebo externími přepěťovými ochranami 
v napájecích i signálových obvodech. 

 

Řídící systém 

Autonomní procesní stanice se zobrazovacím panelem a skříní umožňující připojení  analogových vstupů s galvanickým oddělením,  
analogových výstupů,  digitálních vstupů a  reléových výstupů. Řídící systém stanice bude s min. 15% rezervou vstupů/výstupů 
vyvedených na svorky/relé. Dále dodávka zahrnuje napájecí zdroj 24V stab. a potřebné programové vybavení. 

K procesní stanici je prostřednictvím rozhraní Ethernet připojen průmyslový terminál, který je zabudován do čelních dveří rozvaděče 
DT1. Prostřednictvím průmyslového terminálu lze zadávat požadované parametry pro řízení technologie (viz. seznam spotřebičů), 
monitorovat a případně ovládat podřízenou část technologie. Všechny řídící úlohy, včetně vyhodnocení mezních a poruchových stavů, 
řeší řídící systém. 
 
Měření a regulace 
Měření hladiny v záchytné nádrži sekce 1 
Měření hladiny v záchytné nádrži sekce 2 
Měření hladiny v záchytné nádrži sekce 3 
Měření hladiny v záchytné nádrži sekce 4 

 

Analogové měření bude prováděno ponornými tlakovými senzory vhodnými pro dané médium. Výstup ze senzoru je analogový 4-20 
mA a měřicí rozsah senzoru musí být proveden tak, aby měl snímač v pracovním rozsahu dostatečnou citlivost a odolal přetlaku min. 
200% bez poškození, pokud není uvedeno jinak. Senzor budou chráněn plastovou trubkou upevněnou na stěně nádrže a ukončenou 
nade dnem. 

 
Měření hladiny na odlehčení z OK C02 
Měření hladiny na odlehčení z OK C04 

Analogové měření bude provedeno ultrazvukovými snímači, které budou pracovat na principu měření vzdálenosti podle měření času 
vyslaného a přijatého signálu. Návrh hladinoměrů musí vyhovovat podmínkám v místě měření a charakteristikám vyslaného a 
odraženého paprsku. Snímače hladinoměrů musí být uchyceny na vhodných držácích z nerezové oceli, které umožní snadný přístup 
pro údržbu. Ultrazvukové hladinoměry budou vybaveny analogovým výstupem 4-20 mA a komunikačním protokolem HART. 
Ultrazvukové hladinoměry budou bez displeje s maximálním krytím a musí být připojeny přímo do rozvaděče SŘTP. 

 
Měření průtoku nátok na OK C02 
Měření průtoku odtok z OK C02 
Měření průtoku nátok na OK C04 
Měření průtoku odtok z OK C04 
Měření průtoku na gravitačním odtoku z RN 

Analogové měření průtoku v otevřeném profilu bude provedeno kombinací bezkontaktních rychlostních sond a hladinových případně 
kombinovaných rychlostních a hladinových sond připojených do registračních jednotek s archivací naměřených dat v interní paměti a 
na paměťové kartě, s grafickým displejem a tlačítkovou klávesnicí. 

Převodníky pro snímání průtoku v otevřeném profilu musí být umístěny na povrchu v plastových pilířích se zámkem FAB v blízkosti 
příslušných sond. Výstupy z převodníků musí být připojeny přímo do rozvaděče SŘTP. 
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Signalizace polohy vyplachovacího žlabu záchytné nádrže sekce 1 (2x) 
Signalizace polohy vyplachovacího žlabu záchytné nádrže sekce 2 (2x) 
Signalizace polohy vyplachovacího žlabu záchytné nádrže sekce 3 (2x) 
Signalizace polohy vyplachovacího žlabu průtočné nádrže sekce 4 (2x) 
Vyklopení žlabu bude signalizováno indukčním snímačem polohy a připojeno do řídícího systému. 
 
Měření kvality vody za RN 
Měření nebude trvale instalováno, případné měření bude prováděno přenosným vzorkovačem. 

PS 23  Přenos da t  

Vybrané provozní a poruchové stavy budou pomocí radiomodemu umístěného v rozvaděči DT1 zasílány na dispečerské pracoviště 
provozovatele. Zde bude doplněna vizualizace o novou obrazovku a dále bude doplněno bilanční zpracování dat. Z dispečinku bude 
možné rovněž technologii RN ovládat. 

PS 24  Rozvodna  VN s  t ra fostan ic í  

Trafostanice 22/0,4 kV s transformačním výkonem do 630 kVA bude integrována do technologického objektu, dispoziční řešení 
technologie je patrné z příloh. Rozváděč VN (v samostatné místnosti) bude investicí distributora el. energie (viz Přívod VN). 
Transformátor bude osazen opět v samostatné místnosti, vývody NN z transformátoru budou do hlavního rozváděče NN – viz část 
elektroinstalace. 

Přístup k rozváděči VN a k elektroměrové skříni bude pro pracovníky E.ON zajištěn z veřejného prostranství. 

 

B.3.4 Zásady požárně bezpečnostní řešení 

Z hlediska požární bezpečnosti dle ČSN 73 0802 a dle ČSN 73 0810 se jedná předběžně o konstrukční systém nehořlavý – DP1.  
Celý objekt obslužného domku bude předběžně zařazen do jednoho společného pož. úseku. (h=0,0 m) 
Vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy u tohoto objektu nebude nutné zřizovat, protože objekt splňuje podmínky ČSN 73 0802, kdy 
není nutné vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy zřizovat. 
Možnost provedení protipožárního zásahu hasičských záchranných jednotek je možný ze všech stran. 
Detailně jsou zásady požárně-bezpečnostního řešení popsány ve vlastní zprávě. 

B.3.5 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zaj iš těn í  ochrany zdrav í  a  bezpečnost i  pracovníků 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 26. srpna 2009 „o technických 
požadavcích na stavby“ a tím splňuje i obecné požadavky na bezpečnost a užité vlastnosti staveb i ochranu zdraví, zdravých životních 
podmínek a životního prostředí. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i vlastního provozování dodržovat základní 
požadavky stanovené předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, tj. zejména zákona č. 309/2006Sb. „o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“; nařízení vlády č.591/2006Sb. „o bližších min. požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích“; nařízení vlády č.362/2005 „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a nařízení vlády č.101/2005Sb. „o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí“.  

Možná rizika ovlivňující bezpečnost práce při provádění stavebních a montážních prací a užívání objektu lze omezit dodržováním 
základních požadavků dle zákona č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006Sb a nařízení vlády č.362/2005. 
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Pov innost i  zadavate le  s tavby v  př ípadě  př ípravy a  rea l izace  stavby  d le  zákona č .309/2006 Sb.   

1. Zadavatel stavby musí určit koordinátora (koordinátory) BOZP jak pro fázi přípravy projektu, tak pro fázi jeho realizace, v těchto 
případech: 

celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a 
bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo  

celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Pozn. přitom musí současně platit, že na staveništi současně působí zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby   

2. Další povinností zadavatele (při splnění bodů a) či b) odstavce 1) je doručit oznámení o zahájení prací na staveništi na oblastní 
inspektorát práce. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.   

3. Při délce trvání stavebních prací a činností uvedených pod bodem 1, je povinnost, aby zadavatel stavby zajistil zpracování Plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen plán). Plán musí být zpracován i tehdy, budou – li na staveništi vykonávány práce a 
činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tyto práce jsou uvedeny v NV č. 591/2006 
Sb., příloha č.5. 

Osvět len í  

Osvětlení bude provedeno v provozním domku obsluhy pomocí osvětlení na stropě. Venkovní osvětlení v areálu bude provedeno 
pomocí žárovkových svítidel. Ovládání osvětlení bude prováděno u vstupů ručně pomocí vypínačů a přepínačů. Podrobněji – viz 
jednotlivé SO a PS. 

Zásuvkové  rozvody  

Domek obsluhy bude vybaven zásuvkami 230 V/16 A s ochranným kolíkem. 

V provozu budou usazeny dvě typové zásuvkové skříně se zásuvkami 400 V/230 V/24 V AC, pro napájení přenosných spotřebičů. 
Zásuvky jsou v těchto skříních chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem, pro případné napojení přenosného nářadí a 
zařízení potřebného při údržbě a opravách technologického zařízení. Podrobněji – viz jednotlivé SO a PS. 

Temperování  

Pro temperování domku obsluhy budou sloužit nástěnné přímotopy. Vlastní retenční nádrž nebude temperována. Podrobněji – viz 
jednotlivé SO a PS. 

Zásobování  vodou  

Do areálu retenční nádrže bude přivedena nová vodovodní přípojka, která bude využívána jednak pro sociální zařízení, umístěné v 
obslužném domku, tak i pro vyplachování průtočných a záchytných nádrží, ale i k oplachu čerpadel. Přípojka bude vedena z 
vodovodního řadu DN 200, nacházející se na ulici Cimburkové. Podrobněji – viz příslušné SO. 

Odvodnění  a  odkana l izování  ob jektů  

Odvodnění v areálu RN bude probíhat na terén do zelených ploch, kde budou vody zasakovány. Případně budou srážkové vody 
z areálu využity pro dotaci mokřadu vodou, aby nedocházelo k jeho vysychání.  

V místě, kde se v předchozí PD měl realizovat suchý poldr bude cíleně ponechána bezodtoká kotlina, kde se předpokládá zachování 
vyšší vlhkosti půdního horizontu a tím vytvoření podmínek pro růst rákosiny a obdobné vegetace. 

Odkanalizování sociálního zařízení v domku obsluhy bude provedeno samostatnou přípojkou zaústěnou do jednotné kanalizace. 

Odvodnění zahloubené platformy na jižní straně RN bude napojeno do potrubí DN 2000 (za regulačním prvkem Q=0.300 m3/s). Na 
odvodňovacím potrubí bude instalována zpětná klapka (ochrana proti případnému vzdutí v KS C). 
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Hromosvod a  uzemněn í  

Ochrana před atmosférickými vlivy bude provedena strojeným hromosvodovým vedením v hřebenové soustavě. Uzemnění je 
navrženo jako základový zemnič s jedním vývodem z pásku do kabelového prostoru pod rozvaděčem RM1 a čtyřmi vývody z drátu 
pro hromosvod. Základový zemnič je proveden ocelovým pozinkovaným páskem v podkladním betonu budovy. Podrobněji viz. 
jednotlivé SO a PS. 

Větr ání  

Větrání vnitřního prostoru retenční nádrže je navrženo jako přetlakové. Přetlak v prostoru retenční nádrže bude zajišťován 
ventilátorem. 

Větrání v domku obsluhy bude zajišťováno zamřížkovanými otvory ve stěnách provozní budovy. 

 

B.3.6 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Navržená stavba nevyžaduje řešit. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Navržená stavba nevyžaduje řešit. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba bude v dalších stupních navržena tak, aby splňovala podmínky vodohospodářských staveb. S tím je spojen i návrh proti 
účinkům technické seizmicity. 
 
d) ochrana před hlukem 
Navržená stavba nevyžaduje řešit. 
 
e) protipovodňová opatření 
Oblast se nenachází ve stanoveném záplavovém území. Proto nebyla protipovodňová opatření řešena. 
 
f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
Pro tento typ stavby nebylo řešeno. Budou zachovány veškeré parametry stávajícího stavu. Stavba musí být v dalších stupních PD 
navržena tak, aby nedošlo ke změně geologických poměrů v území. 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu  

a)  napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy 
s nimi 

Napojení na vodovod 

Napojení na vodovod bude zajištěno ze stávající vodovodní sítě, z vodovodního řadu DN 200, nacházející se na ulici Cimburkové. 
Stávající řad DN 200 je začleněn do 1. tlakového pásma vodovodní sítě města Brna, jehož řídícími vodojemy jsou VDJ Holé Hory 
272,50 a VDJ Preslova, 287,00 m n.m. 

Napojení el. energie 

Pro napojení na el. energii bude nutné v technologickém objektu vybudovat odběratelskou trafostanici. Na stávající kabel VN bude 
naspojkován nový kabel, který bude veden v zeleném pásu podél příjezdové komunikace a na druhé straně ukončen v provozním 
domku obsluhy v rozváděči VN 

 

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Napojení na vodovod 
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K dopravě vody ze stávajícího vodovodního řadu DN 200 k nově navrhované retenční nádrži je navržen nový řad A, z tvárné litiny 
DN 200, délky 30 m, který je ukončen ve vodoměrné šachtě. 

Napojení el. energie 

Přívod el. energie bude zajištěn novým kabelovým vedením. Délka přívodu VN činí cca 50 m. 

B.5 Dopravní řešení 

Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace, 

Pro obsluhu areálu retenční nádrže je navržena čtveřice účelových komunikací označených jako Větve K1-K4. Navržené účelové 
komunikace budou veřejně nepřístupné, tj. s omezením vjezdu všech vozidel s výjimkou vozidel provozovatele RN (BVK a.s.). 
Omezení vjezdu bude zajištěno svislým dopravním značením i mechanickými uzamykatelnými zábranami tvaru T (šířky 74 cm, výšky 
46 cm) osazenými ve vzdálenosti 11,50 m od hrany sjezdu z ulice Cimburkovy. Na šířku 6,50 m budou osazeny celkem 2 ks zábran, 
tj. 1 ks v blízkosti středu každého z jízdních pruhů. Areál RN bude na stávající dopravní infrastrukturu napojen pouze jedním vjezdem, 
který díky zokruhování hlavní komunikační Větve K1 bude sloužit také jako jediný výjezd. Předpokládá se jednosměrný systém provozu 
s vedením proti směru hodinových ručiček, systém nebude ale přesně definován. Šířka komunikace je navržena s ohledem na 
případné míjení dvojice vozidel údržby i manipulaci okolo zastaveného vozu. 

Větev K1 je obvodovou (okružní) komunikací proměnné šířky 4,5 – 6,5 m. Úsek od sjezdu z ul. Cimburkovy po Větev K2 je navržen 
jako plnohodnotná dvoupruhová obousměrná komunikace v šířce 6,5 m, neboť tato část bude v případě odčerpávání a případného 
odvážení vody provozně nejvíce vytížená.  

Komunikační větev K2 je slepou dvoupruhovou obousměrnou komunikací, která propojuje „zahloubenou platformu pro odčerpávání 
jímek“ s okružní komunikační Větví K1.    

Pro obsluhu několika šachet a vstupů do RN jsou navrženy slepé jednopruhové obousměrné komunikační Větve K3 a K4 šířky 5,0 m. 
Délka K3 je cca 44,6 m a délka K4 je 52,4 m. Vozidla na tyto komunikace najedou couváním a jízdou vpřed se dostanou zpět na 
okružní komunikaci okolo RN. 

Pro obsluhu prostoru rozdělovací komory ve středovém ostrově stávající okružní křižovatky na ul. Sportovní je navržena účelová 
komunikace šířky 8 m s vedením k hraně konstrukce rozdělovací komory, kde bude komunikace rozšířena pro potřeby manipulace 
techniky. 

Řešené komunikace jsou navrženy jako veřejně nepřístupné účelové komunikace. Z toho důvodu nejsou řešena bezbariérová opatření 
pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Příjezd k areálu RN se předpokládá novým sjezdem z ulice Cimburkovy. Do prostoru mokřadu je v současné době zřízen stávající 
odsunutý sjezd, ten bude ovšem zrušen. Stávající sjezd poblíž křižovatky zasahuje do řadících pruhů, je úzký, v nevhodné poloze vůči 
nové RN a nebude dále využíván.  

Bude nahrazen novým v místě dnešního zahrazeného sjezdu na nezpevněnou komunikaci, která ale není nijak povolena. Sjezd 
vzdálenější od křižovatky je v přehledném místě a šířkově vhodný, navazující účelová komunikace bude zpevněna živičnou konstrukcí 
shodnou s vozovkou okolo RN. V místě napojení na ul. Cimburkova bude dnešní obrubník nahrazen obrubníkem nájezdovým výšky 
5 cm. 

Příjezd na komunikaci odlehčovací komory je nutné řešit sjezdem uvnitř okružního pásu. Okružní křižovatka je řešena s vnitřní 
zpevněnou krajnicí šířky 3,5 m na vnitřní straně jízdního pásu na východní straně OK, jedná se o prostor, kde lze uvažovat se 
zpomalením a rozjížděním vozidel pro obsluhu prostoru rozdělovací komory. Navržen je tedy samostatný sjezd a výjezd na zpevněnou 
krajnici v uspořádání takovém, aby bylo zajištěno neovlivnění provozu na jízdním pásu okružní křižovatky. Délka vymezené krajnice 
pro vyřazení a zařazení vozidel údržby je cca 55 m, což je dostatečná délka pro plynulý pohyb z nebo do dopravního proudu na OK.  

Sjezdy jsou navrženy v místech nenavazujících na ramena OK, aby nedošlo ke zmatení řidiče přijíždějícího z jednotlivých ramen k 
OK. Sjezdy budou řešeny přes nájezdovou obrubu výšky 5 cm, ostatní dnešní sjezdy do okružní křižovatky vč. pozůstatků historické 
konstrukce ul. Sportovní ve středovém ostrově budou vybourány, resp. rekultivovány. 
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Doprava v klidu. 

Doprava v klidu pro tuto stavbu nebyla detailně řešena. Areál stavby bude využíván pouze provozovatelem nádrže nebo správci IS 
v areálu. V prostoru areálu je dostatek zpevněných ploch pro parkování. Parkovací plochy jsou zřízeny převážně v blízkosti domku 
obsluhy. Jiná parkoviště pro veřejnost nejsou navržena. 

 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V současnosti je plocha lokality plánované stavby tvořena převážně rákosovými porosty. Okraje plochy jsou na některých místech 
porostlé křovinnou a stromovou náletovou vegetací. 

K závěrečné fázi realizace stavby budou provedeny terénní úpravy v okolí objektů retenční nádrže. Náspy budou provedeny 
v nejbližším okolí nádrže a její obslužné komunikace, tak aby bylo zajištěno provozování nádrže. Další náspy pak budou provedeny 
v místech přítokového potrubí z OK C02 z důvodu jeho stabilizace a ochrany a v místě hráze na rozmezí mokřadu a poldru. 

Nezpevněné plochy nové retenční nádrže a okolí obslužné komunikace budou ohumusovány a osety travním semenem. Tloušťka 
humusové vrstvy min. 15 cm. 

V prostoru mezi RN a vlečkou bude v co největší míře ponechán mělký mokřad s rákosinami.  

Severně od mostní estakády bude plocha ponechána v původní podobě. Tento prostor a prostor mokřadu budou propojeny potrubím 
pro možnost dotování vodou a zajištění odtoku nadměrného množství vody po srážkách. 

Po dokončení terénních úprav se v areálu RN provede výsadba stromů a keřů vhodné druhové skladby. Výsadba stromů je dle 
zpracovaného posouzení vlivů záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody doporučena jen podél západního a částečně 
severního okraje kvůli odclonění rušné vozovky. Pro výsadbu je třeba použít pouze nízké stromy, nejvhodnější by byla výsadba a 
podpora keřových porostů. Na jižní, a především východní straně, není výsadba stromů či keřů doporučena. 

V ploše rákosin není výsadba stromů či keřů doporučena. 

Při finální úpravě areálu je nutné brát v potaz doporučení z posouzení vlivů záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody: 
„Brno – Retenční nádrž Červený mlýn“ zpracovaného pro tuto stavbu. 

 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba je umístěna v rákosině, místy s otevřenou vodní hladinou (především v severní části) o celkové rozloze asi 2,1 ha, která je 
téměř ze všech stran obklopena rušnými komunikacemi, včetně dvou nadjezdů, které na pilířích lokalitu přemosťují 

Stavba retenční nádrže nebude po jejím dokončení zdrojem znečištění ovzduší či zdrojem hluku. 

Výstavbou nádrže dojde ke zlepšení kvality vody a půdy v oblasti. Rozbory vody byly zdokumentovány organismy, které jsou indikátory 
intenzivního organického znečištění. Stejně tak rozbory kalů vykazovaly znečištění v půdní vrstvě nádrže. 

Výstavbou nádrže dojde k oddělení vod povrchových a vod podzemních od vod odpadních, které jsou do prostoru nádrže odlehčovány. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba je situována do biotopu s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů, který slouží jako hnízdiště ptactva a má velký význam 
jako nocoviště ptactva. Tento biotop vznikl zanedbáním povinné údržby v nádrži. V důsledku toho byl umožněn rozvoj zdejší vegetace 
a živočichů. 

Výrazné změny doznal biotop v r. 2004 stavbou velkého městského okruhu. Další změny v území vyvolají nutnost řízení o výjimce ze 
zákazu u zvláště chráněných živočichů, která již byla vydána – S-JMK 129894/2018 OŽP/Hor. 

Přírodovědný průzkum prokázal výskyt 8 zvláště chráněných druhů živočichů, z toho 1 druhu bezobratlých, 6 druhů ptáků a jednoho 
druhu savců. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin zjištěn nebyl. 
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Jediným cenným stromem je stará hlavatá vrba na východním břehu mokřadu, kterou je nezbytné v průběhu výstavby ochránit. 

Přípravné práce související se zásahem do mokřadu budou prováděny mimo vegetační období. 

Po celou dobu stavby bude zajištěn odborný biologický dozor. 

Po dobu stavby a po jejím dokončení bude kladen důraz na co největší zachování a obnovení mokřadních biotopů v zasaženém 
území. 

Výstavbou záměru dojde k omezení nekontrolovaného vypouštění odpadních vod v souladu se směrnicí Evropské unie 91/271/EEC 
a příslušnými hygienickými orgány ČR. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se svou lokalizací nachází zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a nemá proto potenciál způsobit přímé, nepřímé či 
sekundární vlivy na celistvost a charakteristiku stanovišť a příznivý stav předmětů ochrany. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí 

Dle posouzení vlivů na životní prostředí – Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Brno, retenční nádrž Červený mlýn – 
JMK 172690/2017 – 05.12.2017 nevyvolá stavba závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Pro tuto stavbu nebylo vydáno. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Nová ochranná pásma vzniknou na základě realizovaných nových tras IS. Ochranné pásmo kanalizačních stok je dle novelizovaného 
zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. § 23 u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 
1,5 m na každou stranu, u kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m na každou stranu a u kanalizačních stok o průměru nad 
200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. U přípojek je ochranné pásmo 0,75 m od vnějšího líce přípojky. 

U elektrických zařízení je ochranné pásmo stanoveno pro vestavěné elektrické stanice 1,0 m od obestavění. Pro kabelová podzemní 
vedení je pak stanoveno – pro vedení do napětí 110 kV včetně je pásmo 1,0 m a vedení s napětím nad 110 kV je pásmo 3,0 m. 

Navrhované komunikace jsou umístěné v převážně v areálu stavby. Ochranná pásma nebudou zřizována. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům 
a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

Posouzení vlivů na životní prostředí je pro tuto stavbu vydáno – Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Brno, retenční 
nádrž Červený mlýn – JMK 172690/2017 – 05.12.2017. Z toho důvodu jsou v této kapitole vypsány základní údaje z tohoto vyjádření. 

 

B.8 Ochrana obyvatelstva 

Stavba svým charakterem nesplňuje parametry stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle Vyhl. 380/2002 Sb. v platném znění. 
Vzhledem k charakteru stavby tento požadavek není nutné řešit. 

 



BRNO, RN ČERVENÝ MLÝN 
 

Zakázkové číslo: 1572121-11 

 10/2021 
DUR 33 / 37 
 

B.9 Zásady organizace výstavby  

a)  napo jení  s taven iště  na  dopravn í  a  technickou in f rast rukturu  

Umístění staveniště retenční nádrže má vliv na způsob napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu. Realizace stavby 
zásadně neovlivní stávající dopravní situaci v okolí stavby. 

Stavba retenční nádrže Červený mlýn se nachází v místě stávající otevřené průtočné retenční nádrže, která je umístěna při ul. 
Sportovní. Nádrž je ze západní a severní strany ohraničena komunikací na ulici Sportovní a navazujícím kruhovým objezdem 
mimoúrovňovou křižovatkou – Svitavská radiála. Z jižní a jihovýchodní strany je u nádrže umístěna teplárna Červený mlýn a nákupní 
centrum Královo Pole. Na východní straně je po břehu stávající retenční nádrže vedena železniční vlečka sloužící pro potřebu teplárny 
Červený mlýn. Na tuto vlečku navazují soukromé nemovitosti a účelové komunikace. 

 

Příjezd na staveniště: Příjezd na staveniště bude navržen z veřejné komunikace a bude umístěn na pozemky, které budou použity pro 
realizaci stavebních objektů a jsou zahrnuty do ploch dotčených stavbou. Příjezd na staveniště retenční nádrže bude vybudován 
v místě budoucí příjezdné komunikace pro obsluhu retenční nádrže. Jedná se o vybudování sjezdu ze stávající komunikace 
k nákupnímu centru Královo pole. Sjezd bude realizován současně se zpevňováním podloží makadamem a štěrkovou vrstvou. Před 
budováním sjezdu bude nutné v předstihu realizovat úpravy na vodovodních řadech. Vedle staveniště nádrže bude vytvořena pracovní 
plocha pro pojezd jeřábu a pro realizaci pažící konstrukce. Pro ochranu staveniště před přítokem podzemní vody bude nutné vybudovat 
dočasnou štětovou stěnu, která zajistí bezpečný průtok podzemních vod staveništěm před a v průběhu realizace vlastní nádrže. Budou 
položeny dvě trasy pro převedení podzemních vod pod místo staveniště. 

 

Detaily konstrukcí a úprav sjezdu budou součástí dalšího stupně PD. 

Při realizaci nového objektu OK C04 a šachty SC04 dojde k částečnému omezení provozu v prostoru okružní křižovatky na ulice 
Sportovní z důvodu díla prováděného hornickým způsobem pod touto okružní křižovatkou a k částečnému omezení provozu 
v křižovatce Sportovní-Cimburkova z důvodu výkopových prací. Z této části stavby budou vozidla stavby vyjíždět přímo do vnitřního 
pruhu kruhového objezdu. Vjezd i výjezd bude ošetřen odsouhlaseným a projednaným dopravním značením v rámci PD pro stavební 
povolení. 

Na stavbě budou vytvořeny takové podmínky, aby vozidla a stavební stroje vyjíždějící ze staveniště, nezpůsobovala znečištění 
okolních vozovek a chodníků. Mechanismy a vozidla vyjíždějící z obvodu staveniště na komunikace musí být průběžně čištěny, rovněž 
tak povrchy silnic, které byly výjezdem ze staveniště znečištěny. To se týká zejména způsobu odvodnění a přepravy sedimentů ze 
stávajícího dna retenční nádrže. 

Napojení stavby na el. energii: Pro zásobování staveniště el. energií bude osazena provizorní trafostanice, napájená z distribuční sítě 
VN. Způsob napojení určí provozovatel distribuční soustavy na základě Žádosti o provizorní připojení. 
Trasa kabelového vedení VN prochází východním okrajem zájmového území. 

Napojení na telekomunikační síť se nepředpokládá. 

b)  ochrana okol í  s taveniště  a  požadavky  na souv isej íc í  asanace,  demol ice ,  kácení  dřevin  

Stavba retenční nádrže je umístěna v místě stávající otevřené retenční nádrže. Břehy stávající nádrže jsou porostlé náletovými 
dřevinami. Pro uvolnění staveniště bude nutné většinu břehových porostů vykácet, pouze v rozsahu navrhované nové nádrže.  

V rámci přípravy stavby proběhne kácení dřevin dle inventarizace zeleně v území v nezbytně nutném rozsah podle povolení ke kácení 
– v případě, že bude nutné. 

Při provádění stavby bude kladen maximální důraz na zachování ostatní stávající vzrostlé zeleně. V průběhu celé stavby bude nutné 
respektovat veškeré dřeviny které nebudou před zahájením stavby pokáceny. U těchto stromů nesmí být poškozen kořenový systém, 
kmeny budou v průběhu stavby ochráněny a koruny stromů, pokud to bude nutné, odborně upraveny. Musí být dodrženy podmínky 
zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
pracích a Zásady ochrany stromů na staveništi. 

Při případné ochraně dřevin je třeba se řídit se normou ČSN DIN 18920 a je třeba snažit se co nejméně narušit i méně významnou 
dřevinnou vegetaci a v případech, kde to bude možné, vyhnout se kácení. Pokud dojde během výkopových prací k porušení kořenů v 
tloušťce 3 cm a více, bude nutné provést jejich odborné ošetření. Po dokončení stavby budou provedeny náhradní výsadby.  
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Součástí výstavby nové retenční nádrže bude i demolice stávajícího odtokového objektu, včetně požeráku s dlužovou stěnou a 
stávajícího domku. V rámci přípravy staveniště bude nutné odstranit i stávající příjezdnou komunikaci k otevřené retenční nádrži. Dále 
bude nutné odstranit stávající reklamní sloup. 

Stávající asfaltová konstrukce ul. Sportovní uvnitř okružní křižovatky bude odfrézována, podkladní vrstvy a betonové krajníky 
vybourány, terén bude srovnán původní úrovně. Nevyužité uliční vpusti budou rozebrány do úrovně zemní pláně původní vozovky, 
zakryty bet. deskou a zasypány. Srovnaný terén bude ohumusován a zatravněn. V místech ponechání asfaltových vrstev okružní 
křižovatky bude doplněna bet. obruba a 1 m řádku žul. kostky do betonu shodně s okolní úpravou OK. 

Při realizaci stavby musí být zajištěna dostupnost území pro hasičské sbory, to znamená, že na přístupových cestách nesmí být 
ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup hasičských vozidel a vozidel záchranné služby. Během stavby nesmí být vozidly 
stavby blokována příjezdová silnice k nákupnímu centru. 

c)  maximá ln í  dočasné a  t rva lé  zábory  pro  staven iště ,  

Plochy pro vybudování dočasného zařízení staveniště ZS1, ZS2, ZS3 budou umístěny na pozemky, které budou přímo dotčeny 
stavbou a jsou stavebními pozemky. Jsou to pozemky 874/11, 874/1 a 876/4 - rozsah ploch pro ZS bude upřesněn v dalším stupni 
PD. 

Sociální zařízení staveniště není navrženo. Předpokládá se, že zhotovitel stavby si vyřídí toto zařízení sám dle svých aktuálních potřeb 
a možností, popřípadě využije svých stávajících zařízení v místě stavby. 

d)  požadavky na bezbar iérové obchozí  t r asy ,  

Vzhledem k umístění staveniště není nutné řešit žádné bezbariérové obchozí trasy. 

e)  b i lance zemních prací ,  požadavky na př ísun nebo depon ie  zemin  

Bilance zemních prací požadavky na přísun, deponie a mezideponie zemin bude detailně řešena v PD pro stavební povolení. 
Vzhledem k charakteru stavby (podzemní nádrž) bude nutné řešit především pozemky pro trvalé deponie přebytečné zeminy. 

Orientační bilance zemních prací. Je řešeno v rozpočtové části PD. 

h)  max imáln í  produkovaná množstv í  a  druhy odpadů a  emis í  př i  výstavbě,  je j i ch  l ikv idace.  

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění, jeho 
prováděcími předpisy a předpisy s ním. 

Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. 
osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů. 

Odpady budou shromažďovány ve vhodných nádobách označených katalogovým číslem, názvem odpadu a jménem osoby odpovědné 
za obsluhu a údržbu shromažďovaného prostředku, shromažďované odpady budou zabezpečeny proti povětrnostním vlivům, v místě 
shromažďování nebezpečných odpadů musí být přiložen identifikační list příslušného nebezpečného odpadu. 

U odpadů bude přednostně zajištěno jejich využití (např. recyklace) před jejich odstraněním. Při recyklaci je nutné dbát zejména na 
třídění během demoličních prací. Musí být především oddělen kontaminovaný materiál od nekontaminovaných. Evidenci veškerých 
odpadů povede dodavatel v průběhu výstavby předmětné akce. Ze stavebního odpadu vytříděné kovové části a rozebrané kovové 
konstrukce budou nabídnuty Sběrným surovinám. 
 
Při likvidaci odpadů bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady stanovenou § 9a zákona o odpadech. 
a) předcházení vzniku odpadů, 
b) příprava k opětovnému použití, 
c) recyklace odpadů, 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) odstranění odpadů. 
 
Stavební činností budou vznikat následující odpady – rozděleno dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu   O 
01 05 99 Odpady jinak blíže neurčené    O 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly     O 
15 01 02 Plastové obaly       O 
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15 01 03 Dřevěné obaly       O 
15 01 06 Směsné obaly       O 
16 10 02 Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01   O 
17 01 01 Beton        O 
17 01 02 Cihla        O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky    O 
17 01 07 Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků bez nebezpečných látek O 
17 02 01  Dřevo        O 
17 02 02 Sklo        O 
17 02 03 Plasty       O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet   N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 05  Železo/ocel       O 
17 04 07 Směsné kovy      O 
17 05 04 Zemina/kameny neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad    O 
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace     O 

 

Dle hodnocení geologického průzkumu a stanovení třídy vyluhovatelnosti zeminy v místě stavby (překročení pouze třídy I) nelze odpad 
uložit na skládce skupiny S-IO (inertní odpad). Odpad lze uložit na skládce odpadu skupiny S-OO1 i S-OO3 (ostatní odpad). 

Dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb, v platném zněním, kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam 
nebezpečných odpadů lze přebytek výkopového materiálu a beton z demolice zařadit do skupiny odpadů 17 Stavební a demoliční 
odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). 

Vytěžené zeminy náleží ve smyslu „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“ (ČSN 72 1002) mezi zeminy antropogenní, které se z 
hlediska využití pro zpětný zásyp rýhy pod komunikaci považují za nevhodné. Z tohoto důvodu vytěžené zeminy pro zpětný zásyp 
rýhy nedoporučujeme a považujeme za nutné je nahradit zeminami nesoudržnými. 

 

B.10 Celkové vodohospodářské řešení  
Navrhovaná stavba je vodohospodářskou stavbou, jejíž účelem je snížit množství znečištění vnášeného v současnosti do podzemních 
vod a omezit maximální průtoky v kmenové stoce C a jejich přepad z navazujících odlehčovacích komor do řeky Svitavy. Tento stav 
nastává během některých srážkových událostí, kdy dojde k překročení kapacity stokového systému v oblasti. Následně dochází 
k odlehčení odpadních vod z odlehčovacích komor OK C02 a/nebo OK C04 do prostoru stávající retenční nádrže. Výstavbou nové 
retenční nádrže dojde k vytvoření podmínek pro regulaci a řízení průtoků kmenovou stokou C a překračujících průtoků ve vodotěsné 
retenční nádrži. Odpadní voda zachycená v RN bude následně přečerpána zpět do kanalizace a odvedena na ČOV. Pro správné 
fungování retenční nádrže a navazujících objektů jako jednoho propojeného celku je důležité správné nastavení výškových úrovní 
objektů i s ohledem na proudící médium. Z toho důvodu bude v dalších stupních při znalosti přesného tvarového řešení všech objektů 
využito fyzikální nebo matematické modelování pro zpřesnění návrhu této stavby. 

Do vodohospodářského řešení je zahrnuto i zásobování navrhované stavby vodou. Detailně je popis celkového vodohospodářského 
řešení součástí jednotlivých stavebních objektů. 
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B.10.1 Průtokové schéma řešeného území 

 

Návrhové parametry – dle předaných podkladů 
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Výše doložené průtokové schéma je třeba chápat jako idealizované zobrazení jednoho zatěžovacího stavu v jednom konkrétním 
časovém okamžiku. S ohledem na dynamiku všech zobrazovaných údajů je evidentní, že zobrazený časový souběh všech uváděných 
údajů reálně v jednom okamžiku nikdy nenastane, ovšem jako podklad pro pochopení navrženého systému a jeho základních 
průtokových parametrů a vazeb má předložené průtokové schéma dostatečnou vypovídací schopnost. Průtokové schéma je rovněž 
plně dostačující pro návrh navazujících specializací (technologie, elektro). 

Návrhový přítok na odlehčovací komoru OK C02 je při 2 leté návrhové srážce cca 5,50 m3/s, regulovaný odtok z této komory je pak 
při poměru ředění 1+4 nastaven na 0,25 m3/s. Odtok z odlehčovací komory bude řízen provozovatelem stokové sítě dle aktuálních 
kapacity stokové sítě s ohledem na její bezpečnost a návrhové parametry. 

Návrhový přítok odpadních vod do odlehčovací komory OK C04 je při 2 leté návrhové srážce cca 10,30 m3/s, regulovaný odtok z 
této komory směrem na ČOV je pak při poměru ředění 1+4 nastaven na 1,25 m3/s. Odtok z odlehčovací komory bude řízen 
provozovatelem stokové sítě dle aktuálních kapacity stokové sítě s ohledem na její bezpečnost a návrhové parametry. 

Z výše uvedeného vyplývá, že průtok odlehčovacími žlaby od obou OK je 5,35 m3/s a 9,30 m3/s. Nátok na retenční nádrž je pak cca 
14,65 m3/s. 

Kromě odpadních vod je nutno brát v potaz i dva hlavní přítoky dešťových vod – přítok dešťových vod z dešťové kanalizace NC 
Královo pole a z části komunikačního systému Svitavské radiály. Z NC Královo Pole je to 0,58 m3/s. Ze Svitavské radiály pak 0,10 
m3/s. 

Regulovaný odtok ze systému se bude pohybovat v rozmezí 0-4.50 m3/s. 

   

 

 

V Brně, 10/2021                                         za kolektiv zpracovatelů  

Ing. Vlastislav Kolečkář 

 

 

 

 

 


