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 Identifikační údaje 

a) Identifikační údaje objektu 

Název stavby: BRNO, RETENČNÍ NÁDRŽ – ČERVENÝ MLÝN 

Stupeň dokumentace: DUR - změna 

Místo stavby: Brno 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Brno - město 

Katastrální území: k.ú. Brno; 610003 

Charakter stavby: Novostavba 

a) Údaje o žadateli 

Objednatel: 
 
 
 
 
 
Ve věcech technických je 
oprávněn jednat: 

Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 
IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 
Zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 
 
 
Brněnské komunikace a.s. 
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice 
IČO: 60733098 
DIČ: CZ60733098 
Zastoupena Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem 
Na základě plné moci pověření zaměstnanci: 

- Ing. Aleš Keller, technický ředitel 
- František Dobeš, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb 
- Ing. Věra Sokolářová, vedoucí PIU MMB 
- Ing. Tomáš Dobrovolný, samostatný technik 
- 1100 – středisko realizace inženýrských staveb 

 

b) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 

Zhotovitel dokumentace: SILNIČNÍ PROJEKT s.r.o. 
Palackého třída 12, 612 00 Brno 
IČ: 469 68 822 

 Ing. Ondřej Běloušek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, 
ČKAIT č. autorizace 1006234 
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 Stručný popis navrženého řešení 
Předmětem řešení zpracované dokumentace je získání, resp. obnovení souhlasu dotčených orgánů státní 
správy se zřízením připojení dvojice účelových komunikací na místní komunikace ulice Sportovní a 
Cimburkova. Napojeny budou komunikace navržené v rámci SO 06 “Obslužné komunikace a zpevněné 
plochy“, přičemž napojení na ulici Sportovní se oproti platné DUR z 04/2019 nijak NEMĚNÍ.  

Popis změny DUR: 

Základní změna projektové dokumentace spočívá v redukci původně navrženého jmenovitého objemu 
retenčních nádrží z 26.000 m3 na nový jmenovitý objem 15.000 m3. Součástí této změny je i vypuštění 
původně navrženého otevřeného poldru, jehož objem (2200 m3) se v původní DUR započítával do 
jmenovitého objemu RN. 

Tato primární změna vyvolává změny sekundární (úprava tvaru RN, změna připojení na ulici Cimburkova, 
úprava polohy provozního domku, úprava ozelenění, apod.), které bylo do PD nezbytné zapracovat, aby byla 
zachována funkčnost navrhovaného díla i v jeho redukované podobě. Připojení na ulici Sportovní zůstává 
beze změny.  

V rámci změnové dokumentace nedochází nikde k dotčení nových parcel.  

 Použité podklady a průzkumy 

a) Seznam použitých podkladů a provedených průzkumů 

(1) mapové podklady 

(2) geodetické zaměření, katastrální mapa 

(3) podklady o průběhu inženýrských sítí 

(4) místní šetření provedené projektantem 

(5) výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci investora 

(6) platná DUR „Brno, retenční nádrž Červený mlýn“ (Aquatis 04/2019) 

 Vztahy PK k ostatním objektům stavby 

SO 01 Odlehčovací komora  

SO 02 Nátokové žlaby do retenční nádrže  

SO 03 Retenční nádrž  

SO 04 Obslužný domek  

SO 06 Obslužné komunikace a zpevněné plochy  

SO 07 Vodovod  

SO 07.1 Přípojka vodovodu  

SO 07.2 Areálové rozvody vody  

SO 08 Přípojka elektro  

SO 09 Vzduchotechnika  

SO 10 Stavební elektroinstalace  

SO 11 Zabezpečení objektu  

SO 12 Přeložky inženýrských sítí 

SO 12.01 Přeložka sdělovacího kabelu 

SO 12.02 Přeložka kabelu SSZ 
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 Návrh zpevněných ploch 
Připojení na ulici Sportovní 

V rámci řešené stavby byla v prostoru středového ostrova stávající okružní křižovatky na ulici Sportovní 
navržena účelová komunikace pro obsluhu rozdělovací komory. 

Navržená účelová komunikace šířky 8,0 m nejprve „odbočuje“ a následně se napojuje zpět na okružní pás 
stávající úrovňové okružní křižovatky. V místě „odbočení“ a napojení je navržen nájezdový obrubník 100/15/15 
s převýšením 5 cm.  Poloha, tvar a šířka komunikace vč. délky snížených obrub 14,0 m na vjezdu a 13,4 m 
v místě připojení zůstaly dle původní dokumentace DÚR „Brno, retenční nádrž Červený mlýn“ z 04/2019 
(zpracovatel Aquatis), na základě které bylo vydáno platné územní rozhodnutí. 

Od krajního jízdního pruhu je pak sjezd oddělen ještě pojížděným prstencem a dopravním stínem o šířce 4,5 
metru. Obslužná komunikace má v obou místech napojení podélný sklon 0,5 % směrem od jízdního pásu 
okružní křižovatky. 

V prostoru středového ostrova stávající okružní křižovatky bude provedeno: 
- zrušení sjezdu v km 0,000 úseku 5257-5260 místní komunikace NN531 (zrušení stávajícího 

napojení bývalé přímé komunikace přes okružní křižovatku) – sjezd bude vybourán, bude doplněn 
bet. obrubník a 1m řádku žul. kostky do betonu) 

- zrušení sjezdu v km 0,021 38 úseku 405345-405346 místní komunikace NN531 (zrušení 
stávajícího napojení bývalé přímé komunikace přes okružní křižovatku) – sjezd bude vybourán, 
bude doplněn bet. obrubník a 1m řádku žul. kostky do betonu) 

- rekultivace stávající přímé asfaltové komunikace přes okružní křižovatku 

Připojení na ulici Cimburkova 

Komunikace se zde napojuje ve vzdálenosti 80 metrů od SSZ Cimburkova x Sportovní. V místě napojení je 
navržen nájezdový obrubník 100/15/15 s převýšením 5 cm. Obslužná komunikace má v místě napojení 
podélný sklon 2,5 % směrem od místní komunikace k RN. V důsledku změny objemu retenčních nádrží a jejich 
výškového řešení došlo oproti původní dokumentaci DUR k prostorovému i výškovému posunu sjezdu.  

a) Skladby zpevněných ploch 

Konstrukce 1 – asfaltová vozovka 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik PS-C 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 80 mm ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik PI-C 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 

Směs stmelená cementem SC 0/32, 
C8/10 

120 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA min. 150 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 390 mm  

Výměna podloží  450 mm  

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na vrstvě ŠD min 80 MPa. 

SO 12.03 Přeložka VVN kabelu 

SO 12.04 Přeložky vodovodu  

SO 12.05 Přeložka odvodnění komunikace  

SO 13 Bourání a zafoukání stávajících konstrukcí  

SO 14 Terénní úpravy  

SO 15 Sadové úpravy  

SO 16 Vypouštění vodovodního řadu  
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b) Zemní práce 

V celé mocnosti aktivní zóny (ve smyslu ČSN 73 6133) musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 
100% Proctor standard. Na zemní pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého 
zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa stanoveného dle ČSN 72 1006. Pro provádění zemních prací musí být 
zhotovitelem předepsán technologický postup a tyto se musí budovat pod dohledem odborného dozoru. 

Při návrhu, realizaci, kontrole a přebírání násypu je nutno dodržet ČSN 73 6133 (2010) "Navrhování a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací". Během realizace násypu je nutné provádět pravidelné 
zkoušky ve smyslu ČSN 72 1006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin".  

Případnou výměnu podloží a násypy je třeba provést z dostatečně kvalitního, nenamrzavého a zhutnitelného 
materiálu. V rozpočtu je udávána kubatura hotové vrstvy. Na výměnu se počítá i s využitím materiálu z 
vybourané konstrukce vozovky. V rámci položky nákup vhodného materiálu je třeba započítat i jeho dopravu 
na staveniště. 

c) Inženýrské sítě 

Podmínky pro zásah do ochranných pásem inženýrských sítí či chráněných území jsou stanoveny jejich 
správci v závazných vyjádřeních k navržené stavbě. Zhotovitel je povinen se s nimi před zahájením stavby 
seznámit. 

V průběhu stavebních prací je třeba respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. V jejich rozsahu je 
nutné dodržovat veškeré podmínky a omezení pro provádění prací stanovené zákonem a správci jednotlivých 
sítí. 

Zákres polohy těchto sítí v PD je pouze informativní!  

Ihned po předání staveniště ještě před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí 
ověřit vytyčením jejich správci přímo v terénu, případně ručně kopanými sondami, protože aktuální 
stav sítí před zahájením prací nemusí odpovídat stavu v projektu. Vytyčené sítě budou po vytyčení 
viditelně označeny.  Bez tohoto vytyčení nelze provést zahájení stavby. 

Stávající nadzemní vedení VN prochází cca 15 metrů od JZ rohu navržené ČOV. Zemní práce budou 
tedy částečně prováděny v jeho ochranném pásmu. 

d) Vytyčení 

Polohové vytyčení bude provedeno z vytyčovacího polygonu, který bude osazen před zahájením stavebních 
prací. Veškeré údaje a hodnoty jsou uvedeny v souřadnicovém systému JTSK, výškové v systému Balt po 
vyrovnání. 

 Odvodnění 
V místě sjezdů je voda z komunikace odváděna pomocí příčného a podélného sklonu vždy směrem od 
dopravně nadřazené komunikace. Odvodnění na nových komunikacích je navrženo tak, aby byly srážkové 
vody vsakovány přes nezpevněnou krajnici do přilehlých zelených ploch, popř. odvedeny do konstrukce RN.  

Ze zemní pláně bude srážková voda odváděna pomocí příčného (min. 3,0 %) a podélného sklonu do vsakovací 
drenáže z kameniva fr. 16/32, kde bude zasakována. 

 Návrh dopravních značek a zařízení 
Dopravní značení: Jedná se o neveřejnou komunikaci, dopravní značení bude zahrnovat vyznačení zákazu 
vjezdu mimo dopravní obsluhy na sjezdu, vyznačení směru jízdy na výjezdu a doplňkové označení dle potřeb 
provozovatele. Podrobněji viz příloha D.06.05 Situace dopravního značení. 
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 Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 
Stavební, nebo jiná činnost v prostoru komunikace s provozem MHD musí být prováděna tak, aby byla 
zachována minimální průjezdná šířka 3,5 m. Případné dotčení dopravy, návrh dopravních opatření, resp.  
projekt přechodného dopravního značení MHD je nutné projednat s pracovníky Odboru přípravy provozu 
DPMB.  

 Vazby na případné technologické vybavení 
Nejsou. 

 Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
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 Fotodokumentace – Ulice Sportovní 

 

  

1 Pohled vpravo z vrcholu rozhledového trojúhelníku (pro vozidla najíždějící na okružní křižovatku) 

2 Pohled vpravo z vrcholu rozhledového trojúhelníku (pro vozidla jedoucí po okružní křižovatce) 
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 Fotodokumentace – Ulice Cimburkova 
 

 

5 Pohled vpravo z vrcholu rozhledového trojúhelníku  

6 Pohled vlevo z vrcholu rozhledového trojúhelníku  




