SOUBOR VYSVETLENIi A ZMENA ZADAVACI DOKUMENTACE
(na zakladé zadosti ¢. 59-65)

Statutarni mésto Brno

sidlem Dominikanské ndmésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno

ICO 449 92 785

Multifunkéni sportovni a kulturni centrum (MFSKC) —

K¥izovatka 4. brana BVV

systémové Cislo: P25V00000393

evidencni Cislo formulare ve VVZ: Z72025-065282

zadavana v otevieném fizeni podle § 56 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ“)

Zadavatel:

Verejna zakazka:

Zadavatel statutdrni mésto Brno vramci vySe uvedené vefejné zakdzky obdrzel
prostfednictvim profilu zadavatele:

- dne 14.12.2025v 12:28 hod. zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace (Zadosti ¢. 59
nize),

- dne 14.12.2025v 15:02 hod. Zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace (Zadosti €. 60
nize),

- dne 16.12.2025v 15:27 hod. zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace (zadost ¢. 61
nize),

- dne 18.12.2025v 12:03 hod. zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace (zadost ¢. 62
nize) a

- dne 18. 12. 2025 v 13:16 hod. soubor 3 Zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace
(zadost €. 63-65 nize).

Zadavatel na zdkladé vySe uvedenych Zadosti poskytuje vysvétleni a provadi zmény zaddavaci
dokumentace, které jsou podrobné popsany nize.

Zadosti a jejich vyporadani:

Zadost €. 59

Soucdsti objektu SO 102 Parkovisté jsou AS-TTE plastové rosty se zdmkem 800x600x60mm.
Dostali jsme zprdvu od dodavatele téchto rostd, ktery nds upozorriuje na nevhodnost pouZité
sklady 8a a 8b v PD.

Vyjddreni vyrobce:

Tato skladba neni vhodnd pro zatravnéni — konkrétné, Ze pouhé umisténi substrdtu do rostu
(cca 4 cm) nestaci pro zdravy a dlouhodobé udrzitelny trdvnik. Dle nasich konstrukénich
zdsad ma byt substrdt pritomen i v podkladnich vrstvdch pod rostem, jak ukazuje obrdzek
niZe.
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Pro c¢ast pod mostem doporucujeme rosty vyplnit frakci 8/16. Materidly jako 0/32 ¢i 0/45 (at
uZ samostatné nebo ve smési se zeminou) nemusi zarucit dostatecnou propustnost. Celkovad
konstrukce musi vykazovat koeficient propustnosti kf > 1x10™°> m/s. Zdroveri z hlediska
pokladky rosti je na misté plochu rozdélit pomoci zapusténé obruby.

Prosime zadavatele o vyjadreni k této celkem vyznamné poloZce.

Vysvétleni na Zzadost ¢. 59

Opraveno.

Zadavatel odkazuje na upraveny Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér ,,Multifunkéni sportovni a kulturni centrum (MFSKC) — KfiZovatka 4. brana BVV“ ve
znéni Souboru vysvétleni zadavaci dokumentace na zakladé dotazli 1-58, ktery tvoril
Pfilohu €. 1 Souboru vysvétleni zadavaci dokumentace ze dne 23. 12. 2025 a k tomuto
datu byl jiz na profilu Zadavatele zverejnén.

Zadavatel dale odkazuje na upravenou cast DPS 102-4 Parkovisté a zpevnéné plochy —
Vzorové pricné fezy, ve znéni Souboru vysvétleni zaddvaci dokumentace na zakladé
dotazli 1-58, ktera tvorila Prilohu ¢. 3 Souboru vysvétleni zadavaci dokumentace ze dne

23. 12. 2025 a k tomuto datu byla jiz na profilu Zadavatele zvefejnéna.

Zadost ¢. 60

Soucdsti objektu parkovist jsou zemni protlaky. V soupise praci nevidime nikde polozku
chranicky pro HDPE potrubi. V projektu také neni. Znamend to, Ze bude provrtdna kazda
trubka zvldst? Neméla by potom byt vyméra protlaku shodnd s materidglem potrubi? Pokud
bude jedna chrdnic¢ka a do ni zasunuty HDPE potrubi, prosime o doplnéni ¢i vysvétleni.

Vysvétleni na Zadost ¢. 60

Bylo aktualizovano v rozpoctu.
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K tomuto zadavatel priklada upraveny soupis praci (viz Pfiloha ¢. 1 tohoto souboru
vysvétleni — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ,,P + R Voronéz“
ve znéni Souboru vysvétleni zadavaci dokumentace na zakladé dotaz( 59-65).

Zadost €. 61

Soucdsti objekti SO 411 Zdvorovy systém VoronéZ 2 a SO 412 Zdvorovy systém BVV 4.Brdna
je instalace dohledovych kamer. Veskerd nové budovand méstskd parkovisté ve sprdvé
mésta Brna se realizuji s dohledovymi kamerami nezdvislymi na parkovacim systému a
pfipojenymi do méstského kamerového dohledového systému (MKDS). Vyhoda je on-line
sledovdni kamer na centrdlnim dohledovém pracovisti BKROMu s moZnosti propojeni na
sloZky 1ZS.

V projektové dokumentaci neni stanoveno, jak konkrétné maji byt kamery provozovdny. Ze
soupisu praci vyplyvd, Ze kamery maji byt pfipojeny pouze do PCM, coZ je cloudovy systém
pro centrdlini dohled parkovaciho systému a nikoliv do MKDS. PoZaduje zadavatel pfipojeni
kamer do méstského kamerového dohledového systému v souladu s provoznim fddem
MKDS?

Dalsi dotaz je pro pfipojeni kamer do MKDS je nutnd konektivita, kterd by méla byt zajisténa
optickou trasou. Je tato trasa v této lokalité k dispozici?

Vysvétleni na Zadost €. 61

Technicka zprava ve stupni DPS z roku 2021 v kapitole 4.3 a 4.4 mimo jiné uvadi zaclenéni
jednotlivych prvki zavorového systému véetné VolP na CTD BKOM jehoz soucasti je i
MKDS.

Propojeni jednotlivych prvki zavorového systému je tvofeno optickymi a datovymi kabely
v provedeni FTP cat5. Optické a datové kabely budou zataZeny do trubky HDPE 32/27.
Blokové schéma viz vykres D.20. K jednotlivym kameram bude od switche umisténého v
nejblizsim podruiném rozvadééi veden kabel FTP cat6. Pfipojeni na optickou sit je
uvazovano v blizkosti RMS2, viz vykres C2.1 a C2.3.

Zadost €. 62

Zdddme o bliz§i specifikaci nize uvedené polozky.

17 M 406100019-R Optickd spojka 48 vidgken kus 2,000
4% 50411 -v.c. C.3.1
vv - doddvka optické sachty:

Vysvétleni na zadost €. 62

Jedna se o dodavku optické spojky, dle nazvu polozky. Opraveno v popisu polozky,
aktualizace rozpoctu. Funkcni navrh feSeni optické spojky je dle uvazeni dodavatele za
predpokladu odsouhlaseni objednatelem.
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K tomuto zadavatel priklada upraveny soupis praci (viz Pfiloha ¢. 1 tohoto souboru
vysvétleni — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ,,P + R Voronéz“
ve znéni Souboru vysvétleni zadavaci dokumentace na zakladé dotaz( 59-65).

Zadost €. 63

VV objekt SO 411.1 - Vykopové prdce
K niZe uvedenym materidlovym polozkdm chybi poloZky na montdz. Zédéme o doplnéni do
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Vysvétleni na Zadost €. 63

Do rozpoctu doplnény montazni polozky vcetné optického kabelu a jeho montaze a
ukonceni.

K tomuto zadavatel priklada upraveny soupis praci (viz Pfiloha €. 1 tohoto souboru

vysvétleni — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ,,P + R Voronéz
ve znéni Souboru vysvétleni zadavaci dokumentace na zakladé dotaz( 59-65).

Zadost €. 64

VV objekt SO 412.1 - Vykopové prdce
K niZe uvedenym materidlovym polozkdm chybi polozky na montdZ. Zdddme o dopinéni do
VV.
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Vysvétleni na zadost €. 64

Do rozpoctu doplnény montazni polozky.

K tomuto zadavatel priklada upraveny soupis praci (viz Pfiloha ¢. 1 tohoto souboru
vysvétleni — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ,,P + R Voronéz“
ve znéni Souboru vysvétleni zadavaci dokumentace na zakladé dotaz( 59-65).

Zadost €. 65

V objektu SO 101 je v prostoru zastdvky MHD je navrZena CB deska s rozptylenou vyztuzi

(s kompozitovymi vldkny — KARI siti 8/150-8/150).

Prosime o specifikaci vidken jejich ddvkovadni a pfesny typ vidken. Pro konkrétni ocenéni.

Vysvétleni na Zadost €. 65

Cedi¢ova makrovlakna 2,5kg/m3.

Prilohy:

dotazli 59-65)

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér ,P + R
Priloha¢. 1 Voronéz“ ve znéni Souboru vysvétleni zadavaci dokumentace na zakladé
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Zavér
VSechny vysSe uvedené Zzadosti byly zadavateli zaslany v souladu se |h{tou stanovenou
§ 98 ZZVZ. Zadavatel vtomto souboru vysvétleni zaddvaci dokumentace pfistoupil k jejich

vysvétleni. Zadavatel vramci tohoto souboru vysvétleni téz pfistupuje k Upravé/zméné
zadavaci dokumentace ve smyslu § 99 ZZVZ.

Zadavatel vsoucasné dobé eviduje dalsi Zadosti o wvysvétleni zadavaci dokumentace
(nezachycené vtomto dokumentu). Ztohoto ddvodu Ilhiitu pro podani nabidek nyni
neprodluZuje a prodlouzi ji soucasné s odpovéd'mi na dalsi dosud nevyporadané dotazy tak,
aby byly dodrzeny lhiity ve smyslu ust. § 98 odst. 4 ZZVZ a pfFipadné § 99 odst. 2 ZZVZ.

Zadavatel doporucuje dodavatelim, aby sledovali profil zadavatele, kde budou vsechna
nasledujici vysvétleni, jakoZz i pfipadna doplnéni nebo zmény zadavacich podminek
zverejiovany v souladu se zakonnymi pravidly ZzZVZ.

V Brné dne 9. 1. 2026
Mgr. Oldfich Kozumplik
KROUPALIDE advokatni kancelaf s.r.o.

zastupce zadavatele
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