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Zadavatel 

 

Statutární město Brno  

Sídlo  Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – město  

IČO 449 92 785 

Osoba zastupující 
zadavatele 

 
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna  

 

Osoba zastupující zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

Brněnské komunikace a.s. 

Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 

IČO: 607 33 098 

Zastoupena: Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci 

 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace 
poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.  
 
Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy: 
 
Dotaz č. 1: 

Ve smlouvě o zajištění autorského dozoru máte maximální počet hodin AD, a to sice 55 hod. Vzhledem 
k rozsahu plnění je tato hodinová dotace nedostatečná. Není to chyba?  

 
Odpověď na dotaz č. 1: 

Zadavatel potvrzuje stávající znění požadavku na rozsah autorského dozoru. 
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Dotaz č. 2: 

Ve smlouvě o projektové přípravě je psáno: „Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace …“. Dle § 159 a § 2950 OZ 
je odpovědnost odborníka limitována porušením odborné péče, nikoli absolutním výsledkem. 
Odpovědnost by měla být vázána k dokumentaci nikoliv ke stavbě jako celku. Za tu nesou odpovědnost 
zhotovitel stavby, dozor, …. 

 
Odpověď na dotaz č. 2: 

Zadavatel potvrzuje stávající znění smlouvy o projektové přípravě. 
 
 
Dotaz č. 3: 

Je zde popsána náhrada újmy i za nevyplacené dotace a je bez limitu. Zhotovitel nemůže proces získání 
dotací ovlivnit. Žádáme o vyškrtnutí této klauzule a zároveň žádáme o stanovení horního limitu 
odpovědnosti. 
 
Odpověď na dotaz č. 3: 

Zadavatel potvrzuje stávající znění smlouvy o projektové přípravě. 
 
 
Dotaz č. 4: 

Promlčecí lhůta bývá u PD z pravidla 3-5 let. Je možné upravit i tu a snížit z vámi požadovaných 10 let? 

 
Odpověď na dotaz č. 4: 

Zadavatel potvrzuje stávající znění smlouvy o projektové přípravě. 
 
 
 
Dotaz č. 5: 

Čl. Smluvní pokuty, odst. 4.2 „0,1 % z ceny díla za každý případ porušení“. Toto je extrémně široké a 
neurčité. Opět nemá horní hranici a je kumulovatelné s jinými pokutami. 

 
Odpověď na dotaz č. 5: 

Zadavatel potvrzuje stávající znění smlouvy o projektové přípravě. 
 
 
 
Dotaz č. 6: 

Jsou popsány časové lhůty, ze kterých vyplývá odpovědnost i za třetí osoby. I když je možnost 
prodloužení lhůt, není právní nárok na dodatek. 

 
Odpověď na dotaz č. 6: 

Zadavatel potvrzuje stávající znění smlouvy o projektové přípravě. 
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Dotaz č. 7: 

Ve smlouvě zcela chybí: limit celkové odpovědnosti, vazba odpovědnosti na výši pojistného plnění, 
vyloučení odpovědnosti za nepřímé škody, inflační doložka, právo na přerušení prací při nečinnosti 
objednatele. Je možné doplnit? 

 
Odpověď na dotaz č. 7: 

Zadavatel potvrzuje stávající znění smlouvy o projektové přípravě. 
 

V Brně, dne [dle elektronického podpisu] 

 
 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. 

 

Statutární město Brno 
právně zastoupené 

Brněnskými komunikacemi a.s. 
(podepsáno elektronicky) 
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