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SOUBOR VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
(na základě žádostí č. 82 až 83) 

 

Zadavatel: Statutární město Brno 
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 
IČO 449 92 785 

Veřejná zakázka: Multifunkční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) – 
Křižovatka 4. brána BVV  
systémové číslo: P25V00000393 
evidenční číslo formuláře ve VVZ: Z2025-065282 
zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Zadavatel statutární město Brno v rámci výše uvedené veřejné zakázky obdržel 
prostřednictvím profilu zadavatele:  

- dne 20. 1. 2026 v 15:27 hodin soubor dvou žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace 
(žádosti č. 82 a 83 níže). 

Zadavatel na základě výše uvedených žádostí poskytuje vysvětlení a provádí změny zadávací 
dokumentace, které jsou popsány níže. 

Žádosti a jejich vypořádání:  

Žádost č. 82 

SO 501 Přeložka STL plynovodu 

V revidovaném VV (žádosti č.66-78) je položka s chybným výpočtem – koeficientem 
množství by se měla přepočítat hodnota z předchozího řádku 108,31, takže množství by 
mělo být 194,958t : 

17 K 171201231 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

t 213,719 

 VV  Zemní práce - skládkovné (obj)   

 VV  (rýha_obj)  295,936 

 VV  -(zásyp_obj)  -187,626 

 VV  Součet  108,310 

 VV  118,733*1,8 "Přepočtené koeficientem množství  213,719 

Žádám o revizi VV – změnu množství. 

Vysvětlení na žádost č. 82 

Výměra opravena. 
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K tomuto zadavatel přikládá upravený soupis prací (viz Příloha č. 1 tohoto souboru 
vysvětlení – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Multifunkční 
sportovní a kulturní centrum (MFSKC) – Křižovatka 4. brána BVV“ ve znění Souboru 
vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů 82-83).  

 

Žádost č. 83 

SO 020 Příprava území 

V revidovaném VV (žádosti č.66-78) bylo změněno množství u pol.č.33, mělo by být 
změněno i množství v pol.č.34 1,573*9=14,157t: 

33 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 
1 km 

t 1,573 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561  

  

34 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 
1 km přes 1 km 

t 13,473 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569  

  

 VV  "příplatek - doprava 9 km, množství z pol.č. 997221551"    1,497*9  13,473 

Žádám o revizi VV – změnu množství. 

Vysvětlení na žádost č. 83 

Výměra v položce 997221569 opravena. 

K tomuto zadavatel přikládá upravený soupis prací (viz Příloha č. 1 tohoto souboru 
vysvětlení – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Multifunkční 
sportovní a kulturní centrum (MFSKC) – Křižovatka 4. brána BVV“ ve znění Souboru 
vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů 82-83).  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Multifunkční 
sportovní a kulturní centrum (MFSKC) – Křižovatka 4. brána BVV“ ve znění 
Souboru vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů 82-83.  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569
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Závěr 

Výše uvedené žádosti byly zadavateli zaslány v souladu se lhůtou stanovenou § 98 ZZVZ. 
Zadavatel v tomto souboru vysvětlení zadávací dokumentace přistoupil k jejich vysvětlení. 
Zadavatel v rámci tohoto souboru vysvětlení též přistupuje k úpravě/změně zadávací 
dokumentace ve smyslu § 99 ZZVZ. 

Z důvodu svého prodlení s odpověďmi na obdržené žádosti a z důvodu úpravy zadávací 
dokumentace zadavatel oznamuje, že v souladu s pravidly § 98 odst. 4 a 99 
odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Nově je konec lhůty pro podání nabídek stanoven do 6. 2. 2026 do 10:00 hodin. 

Zadavatel nadále doporučuje dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele, kde budou 
všechna následující vysvětlení, jakož i případná doplnění nebo změny zadávacích podmínek 
zveřejňovány v souladu se zákonnými pravidly ZZVZ. 

V Brně dne 26. 1. 2026 

Mgr. Oldřich Kozumplík 

KROUPALIDÉ advokátní kancelář s.r.o. 

zástupce zadavatele 


