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A1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1  Udaje o stavbé
a) nazev stavby:
b) misto stavby:

katastralni uzemi:
c) predmét projektové dokumentace

A.1.2 Udaje o stavebnikovi:

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) generalni projektant

b) hlavni inZenyr projektu

stavebni ¢ast a profese:

Socialné zdravotni komplex Cerveny kopec

par. ¢. 1060/1, 1060/2, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1067, 1068, 1069/1, 1069/2, 1070, 1071/1,
1071/2, 1072, 1073, 1096, 1111, 1112, 1113, 1114/1,
1114/2, 1116/1

610186 Styfice

dokumentace pro stavebni povoleni nové trvalé stavby
pro socialné zdravotni ucely

Statutarni mésto Brno
Magistrat mésta Brna, Dominikanské nam.1,
601 67 Brno, IC: 44992785

RANGHERKA 5 s.r.o.
28. pluku 464/39, Vrsovice, 100 00 Praha 10
IC: 05971985

architektonicka ¢ast:
Ing. arch. Michal Schwarz
autorizovany architekt CKA 03027, obor AO

Ing. Pavel Meloun
autorizovany inzenyr CKAIT 0007400, obor pozemni
stavby

c) jména pfijmeni projektantd jednotlivych ¢asti dokumentace

Architektonicko-stavebni ¢ast:

PBRS:

Dopravni feSeni:

RANGHERKA 5 s.r.o.

Ing. arch. Michal Schwarz, autorizovany architekt
CKA 03027, obor A0

Ing. arch. Jindfich Stary

Ing. arch. Barbora Dolezalova

LENNOX ARCHITEKTI s.r.o.

Praha 6 - StfeSovice, Pod Andélkou 155/9, PSC 169 00
IC: 49688910

Tomas Stary

Ing. arch. Katefina Hodkova

SPOJPROJEKT PRAHA a.s.

PFistavni 1363/1, 170 00 Praha 7, IC 45310017
Ing. Pavel Meloun, autorizovany inzenyr
CKAIT 0007400, obor pozemni stavby

Ing. Ladislav Matkovsky

Ing. lvana Rosetzka
autorizovany inzenyr CKAIT €. 9365, obor pozarni
bezpec&nost staveb

Ing. Miroslav Dvoian

Slune¢na 2030, 251 01 Ri¢any

autorizovany inzenyr CKAIT &. 0942, obor dopravni
stavby
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Konstruk&ni feseni: KCE statika a dynamika staveb, spol. s r.o.
Divoka 127/13, Ruprechtice, 460 14 Liberec
IC: 25499238
Ing. Vit Husek,

autorizovany inzenyr CKAIT &. 0500799, obor statika a
dynamika staveb

Profese: SEAP s. r. 0. .
Rokycany, Na Patku 1171, PSC 33701
IC: 07727755
ZTI, vytapéni, koordinace, Ing. Jaroslav Stana, DiS.
vzduchotechnika, chlazeni autorizovany inzenyr CKAIT ¢. 0200813, obor technika

prostfedi staveb, technicka zafizeni

ZTI: Veronika Burianova, DiS.
autorizovany technik CKAIT €. 0201791, obor technika
prostfedi staveb, zdravotni technika

PENB: Ing. Vlastimil Brada CSc.
autorizovany inzenyr CKAIT &. 0200082, obor
energetické auditorstvi, technika prostfedi staveb,
elektrotechnicka zafizeni a technika prostfedi staveb,
vytapéni a vzduchotechnika

Energetika, elektroinstalace, AZ elektroprojekce, s.r.o. .

uzemnéni, slaboproud, EPS: Praha 8, Pfemyslenska 1825/13a, PSC 182 00
IC: 25756095

Energetika, elektroinstalace, Ing. Petr Vurbs }

uzemneéni: autorizovany inZzenyr CKAIT €. 0009433, technika

prostiedi staveb — elektrotechnicka zafizeni

Energetika, elektroinstalace, Ing. Ondfej Vondruska

uzemneéni: autorizovany inzenyr CKAIT &. 013447, technika
prostfedi staveb — elektrotechnicka zafizeni a
autorizovany technik CKAIT &. 013447, technologicka
zafizeni staveb

Slaboproud, EPS: Ing. Jan Dostalik .
autorizovany inzenyr CKAIT &. 0010475, technika
prostfedi staveb — elektrotechnicka zafizeni

Méreni a regulace: Ing. Jaroslav Skarda 3
autorizovany inzenyr CKAIT &. 0201612, technika
prostiedi staveb — elektrotechnicka zafizeni

Zasady organizace vystavby: Ing. Oldfich Nydrle
Ohradni 1340/15, Praha 4

Sadové upravy: Ing. Zdenék Sendler
Wanklova 6, Brno, 602 00
autorizovany architekt CKA &. 01117, obor krajinafska
architektura

Technologie kuchyné a pradelny: Tomas Luksan
Praha 10, Zabéhlice, Elinerové 3103/2

Odpadové hospodarstvi: Ing. Jana Konigova
Hradeckéa 18/92, Praha 3
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A2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

SO 01.0
S0 02.0
SO 03.0
SO 04.a
SO 04.b
SO 04.c
SO 04.1
SO 05.1
SO 05.2
SO 06.0
SO 07.0
SO 08.0
SO 11.0
SO 12.0
SO 13.0
SO 14.1
SO 15.0
SO 16.0
SO 17.0

Socialné zdravotni komplex

DUm zahradnika

Arealové rozvody kanalizace

Ugelové komunikace a zpevnéné plochy — (spravce arealu)

Mistni komunikace — (spravce BKOM)

Ugelové komunikace — (spravce MC)

Dopravni feSeni

Sadové a terénni upravy

Opérné zidky

Oploceni

Pfiprava uzemi a hrubé terénni Gpravy

Pergola nad parkovis§tém

PFipojka jednotné kanalizace — neni pfredmétem dokumentace DSP
Pfipojka vodovodu — neni pfedmétem dokumentace DSP

PFipojka horkovodu — neni pfedmétem dokumentace DSP

PFipojka VN — neni pfedmétem dokumentace DSP

Pfipojka CETIN — neni pfedmétem dokumentace DSP

Pfemisténi stozaru verejného osvétleni — neni pfedmétem dokumentace DSP

Zru$eni stavajicich pfipojek plynu — neni pfedmétem dokumentace DSP

Skladba projektové dokumentace (kazdy fadek znamena jednu slozku dokumentace)

A
B
B1

B2

B3

C

SO 01 - SZK
D.1.1
D.1.2.1
D.1.2.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5.1
D.1.5.2

Pravodni zprava
Souhrnna technicka zprava

PFilohy souhrnné technické pravy (prazkumy dle A.3 nize); tento svazek je soucasti
pouze Cistopisti dokumentace uréenych pro podani Zadosti o Uzemni rozhodnuti

Zasady organizace vystavby
Pozarné bezpecnostni feSeni stavby

Situace

Architektonicko-stavebni ¢ast

Konstrukeni ¢ast — zajisténi stavebni jamy
Konstrukéni ¢ast - statika

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby

Zdravotné technické instalace — vodovod a kanalizace
Ustredni topeni

Vymeénikova stanice
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D.1.6 Vzduchotechnika

D.1.7.1 Trafostanice

D.1.7.2 Silnoproudé rozvody a dieselagregat
D.1.8.1 EPS a evakuacni rozhlas

D.1.8.2 Ostatni slaboproudé rozvody

D.1.9 Mé&reni a regulace

D.1.10 Gastroprovoz

D.1.12 Pradelna

SO 02 Domek zahradnika — bude dopinéno
SO 03.0 Arealové rozvody kanalizace

SO 04.a, b, c a 04.1 Komunikace a zpevnéné plochy a Dopravni fe$eni
SO 05.0 Sadové a terénni upravy

SO 07 Pfiprava Uzemi a hrubé terénni dpravy
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A3

a)

b)

c)

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

zakladni informace o rozhodnutich nebo opatienich, na jejichz zakladé byla stavba
povolena - oznadeni stavebniho ufadu, jméno autorizovaného inspektora, datum
vyhotoveni a ¢islo jednaci rozhodnuti nebo opatieni,

- rozhodnuti o umisténi stavby ,Socialné zdravotni komplex Cerveny kopec‘ vydané
dne 24.2.2022 Ufadem méstské &asti mésta Brna, Stavebni ufad pod
¢j. MCBS/2022/0013516/SKOG, které nabylo pravni mocidne 5. 4. 2022 v¢. diléich rozhodnuti
pro né:

- povoleni 2 sjezdd na mistni komunikaci Cerveny kopec... vydané dne 3. 11. 2021 Ufadem
méstské ¢asti mésta Brna, Stavebni ufad pod ¢&j. MCBS/2021/0183722/ADAM, které nabylo
pravni moci dne 9. 11. 2021

- povoleni 2 sjezdd na mistni komunikaci Cerveny kopec... vydané dne 3. 11. 2021 Ufadem
méstské ¢asti mésta Brna, Stavebni ufad pod ¢&j. MCBS/2021/0183722/ADAM, které nabylo
pravni moci dne 9. 11. 2021

- zavazné stanovisko Ufadu méstské &asti mésta Brna, Odbor Zivotniho prostiedi
¢j. MCBS/2021/0152068/SEVD — souhlas s kacenim dfevin

- zavazné stanovisko Magistratu mésta Brna, Odbor vodniho a lesniho hospodarstvi a
zemeédélstvi ¢j. MMB/0403579/2021 — souhlas s trvalym odnétim zemédélské pudy ze ZPF

- povoleni k nakladani s povrchovymivodami a stavebni povoleni na vodni dila (reten¢ni nadrze
RN1 a RN2 a odlu¢ovaé tuku) ¢j. MMB/0336102/2022 vydané dne 7. 7. 2022 Magistratem
mésta Brna, odbor vodniho a lesniho hospodafrstvi a zemédélstvi, které nabylo pravni moci
dne 13. 8. 2022

- povoleni odstranéni stavby trafostanicie nebylo pfed dokoncéenim této dokumentace vydané

- stavebni povoleni na stavbu nebylo pfed dokonéenim této dokumentace vydané

zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby

- Projektova dokumentace pro Uzemni rozhodnuti vypracovana zpracovateli uvedenymi v bodu
A.1.3.c) vySe v 11/2021 — Cistopis dokumentace

- Projektova dokumentace pro stavebni povoleni vypracovana zpracovateli uvedenymi v bodu
A.1.3.c) vySe v 06/2022 — Cistopis dokumentace

dalsi podklady

- Inzenyrsko-geologicky prizkum Socialné zdravotni komplex Cerveny kopec Brno,
k.u. Styfice, gerven 2020, zpracovatel HIG geologicka sluzba, spol. s r.0., &. zakazky 2020/60

- Stanoveni radonového indexu pozemku Brno-Styfice, 15. 6. 2020, zpracovatel RNDr. Pavel
Kratky, Protokol P-2020-183

- Dendrologicky prizkum Socialné zdravotni komplex Cerveny kopec, kvéten 2020,
zpracovatel Ing. Zdenék Sendler

- Zprava o revizi kanalizace, objekt Cerveny kopec 1, Brno-Styfice, 12. 5. 2020, zpracovatel
Sabak spol. s r.o.

- Areal LDN — Cerveny kopec 510/1, Brno, polohopisné a vyskopisné zaméfeni, duben 2020,
zpracovatel Michal Vydra GEOSTAR

- Svételnétechnicka studie - posouzeni denniho osvétleni vlastniho objektu, prosinec 2021,
zpracovatel AW.A.L. s.r.o.
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- Svételnétechnicka studie - posouzeni vlivu na denni osvétleni okolnich objektd,
prosinec 2021, zpracovatel AW.A.L. s.r.o.

V Praze, Cerven 2022 Vypracoval: Ing. Pavel Meloun

SPOJPROJEKT PRAHA a.s.
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