
 

  

 

 

 

 

ČÁST A -   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

ZÁŘÍ 2022 

 

 

 
 

 

         

  

 

 

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX 

ČERVENÝ KOPEC 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1/7 

  

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC | DPS | září 2022

OBSAH SVAZKU 

  

 

A.1  Identifikační údaje 2 

A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 4 

A.3 Seznam vstupních podkladů 6 

 



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 2/7 

  

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC | DPS | září 2022

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 Údaje o stavbě  

 a)  název stavby:  Sociálně zdravotní komplex Červený kopec 

 b)  místo stavby:  par. č. 1060/1, 1060/2, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 
1066, 1067, 1068, 1069/1, 1069/2, 1070, 1071/1, 
1071/2, 1072, 1073, 1096, 1111, 1112, 1113, 1114/1, 
1114/2, 1116/1  

  katastrální území: 610186 Štýřice 

 c) předmět projektové dokumentace dokumentace pro stavební povolení nové trvalé stavby 
pro sociálně zdravotní účely  

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi: Statutární město Brno 

  Magistrát města Brna, Dominikánské nám.1, 
601 67 Brno, IČ: 44992785  

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

a)  generální projektant RANGHERKA 5 s.r.o. 
 28. pluku 464/39, Vršovice, 100 00 Praha 10 
 IČ: 05971985 

  
b) hlavní inženýr projektu architektonická část: 
  Ing. arch. Michal Schwarz  
  autorizovaný architekt ČKA 03027, obor A0 
   
 stavební část a profese: Ing. Pavel Meloun 

  autorizovaný inženýr ČKAIT 0007400, obor pozemní 
stavby 

 

c) jména příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace 

 
 Architektonicko-stavební část: RANGHERKA 5 s.r.o. 
  Ing. arch. Michal Schwarz, autorizovaný architekt 

ČKA 03027, obor A0 
  Ing. arch. Jindřich Starý 
  Ing. arch. Barbora Doležalová 
   
  LENNOX ARCHITEKTI s.r.o. 
  Praha 6 - Střešovice, Pod Andělkou 155/9, PSČ 169 00 
  IČ: 49688910 
  Tomáš Starý 
  Ing. arch. Kateřina Hodková 

    

  SPOJPROJEKT PRAHA a.s. 
  Přístavní 1363/1, 170 00 Praha 7, IČ 45310017 
  Ing. Pavel Meloun, autorizovaný inženýr 

ČKAIT 0007400, obor pozemní stavby 
  Ing. Ladislav Matkovský 

  
 PBŘS:  Ing. Ivana Rošetzká 

  autorizovaný inženýr ČKAIT č. 9365, obor požární 
bezpečnost staveb 

 
 Dopravní řešení: Ing. Miroslav Dvořan 

  Slunečná 2030, 251 01 Říčany 

  autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0942, obor dopravní 
stavby 
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Konstrukční řešení: KCE statika a dynamika staveb, spol. s r.o. 
  Divoká 127/13, Ruprechtice, 460 14 Liberec 
  IČ: 25499238 
  Ing. Vít Hušek,  
  autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0500799, obor statika a 

dynamika staveb 

  
 Profese: SEAP s. r. o. 
  Rokycany, Na Pátku 1171, PSČ 33701 

  IČ: 07727755   
 
 ZTI, vytápění, koordinace,  Ing. Jaroslav Stáňa, DiS. 
 vzduchotechnika, chlazení autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0200813, obor technika 

prostředí staveb, technická zařízení 
 
 ZTI: Veronika Burianová, DiS. 
  autorizovaný technik ČKAIT č. 0201791, obor technika 

prostředí staveb, zdravotní technika 
 
 PENB: Ing. Vlastimil Brada CSc.  
  autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0200082, obor 

energetické auditorství, technika prostředí staveb, 
elektrotechnická zařízení a technika prostředí staveb, 
vytápění a vzduchotechnika 

  

 Energetika, elektroinstalace,  AZ elektroprojekce, s.r.o. 
 uzemnění, slaboproud, EPS: Praha 8, Přemyšlenská 1825/13a, PSČ 182 00  

  IČ: 25756095 

  

 Energetika, elektroinstalace,  Ing. Petr Vurbs 

 uzemnění: autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0009433, technika 
prostředí staveb – elektrotechnická zařízení 

 
 Energetika, elektroinstalace,  Ing. Ondřej Vondruška 

 uzemnění: autorizovaný inženýr ČKAIT č. 013447, technika 
prostředí staveb – elektrotechnická zařízení a 
autorizovaný technik ČKAIT č. 013447, technologická 
zařízení staveb 

 
 Slaboproud, EPS:  Ing. Jan Dostalík 

  autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0010475, technika 
prostředí staveb – elektrotechnická zařízení 

 
 Měření a regulace: Ing. Jaroslav Škarda 
  autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0201612, technika 

prostředí staveb – elektrotechnická zařízení 
 
 Zásady organizace výstavby: Ing. Oldřich Nýdrle 

  Ohradní 1340/15, Praha 4 

  
 Sadové úpravy: Ing. Zdeněk Sendler 

  Wanklova 6, Brno, 602 00 

  autorizovaný architekt ČKA č. 01117, obor krajinářská 
architektura 

 
 Technologie kuchyně a prádelny: Tomáš Lukšan 

  Praha 10, Záběhlice, Ellnerové 3103/2 

 
 Odpadové hospodářství: Ing. Jana Königová 
  Hradecká 18/92, Praha 3 
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A.2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

SO 01.0 Sociálně zdravotní komplex 

SO 02.0 Dům zahradníka 

SO 03.0 Areálové rozvody kanalizace 

SO 04.a  Účelové komunikace a zpevněné plochy – (správce areálu) 

SO 04.b Místní komunikace – (správce BKOM)  

SO 04.c  Účelové komunikace – (správce MČ) 

SO 04.1 Dopravní řešení 

SO 05.1 Sadové a terénní úpravy 

SO 05.2 Opěrné zídky 

SO 06.0 Oplocení 

SO 07.0 Příprava území a hrubé terénní úpravy 

SO 08.0 Pergola nad parkovištěm 

SO 11.0 Přípojka jednotné kanalizace – není předmětem dokumentace DSP 

SO 12.0 Přípojka vodovodu – není předmětem dokumentace DSP 

SO 13.0 Přípojka horkovodu – není předmětem dokumentace DSP 

SO 14.1 Přípojka VN – není předmětem dokumentace DSP 

SO 15.0 Přípojka CETIN – není předmětem dokumentace DSP 

SO 16.0 Přemístění stožáru veřejného osvětlení – není předmětem dokumentace DSP 

SO 17.0 Zrušení stávajících přípojek plynu – není předmětem dokumentace DSP 

 

Skladba projektové dokumentace (každý řádek znamená jednu složku dokumentace) 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

B1 Přílohy souhrnné technické právy (průzkumy dle A.3 níže); tento svazek je součástí 
pouze čistopisů dokumentace určených pro podání žádosti o územní rozhodnutí 

B2 Zásady organizace výstavby 

B3 Požárně bezpečnostní řešení stavby 

C Situace 

SO 01 - SZK 

D.1.1 Architektonicko-stavební část 

D.1.2.1 Konstrukční část – zajištění stavební jámy 

D.1.2.2 Konstrukční část - statika 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby 

D.1.4 Zdravotně technické instalace – vodovod a kanalizace 

D.1.5.1 Ústřední topení 

D.1.5.2 Výměníková stanice 
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D.1.6 Vzduchotechnika 

D.1.7.1 Trafostanice 

D.1.7.2 Silnoproudé rozvody a dieselagregát 

D.1.8.1 EPS a evakuační rozhlas 

D.1.8.2 Ostatní slaboproudé rozvody 

D.1.9 Měření a regulace 

D.1.10 Gastroprovoz 

D.1.12 Prádelna 

SO 02  Domek zahradníka – bude doplněno   

SO 03.0  Areálové rozvody kanalizace 

SO 04.a, b, c a 04.1  Komunikace a zpevněné plochy a Dopravní řešení 

SO 05.0 Sadové a terénní úpravy 

SO 07 Příprava území a hrubé terénní úpravy 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření, 

- rozhodnutí o umístění stavby „Sociálně zdravotní komplex Červený kopec“ vydané 
dne 24. 2. 2022 Úřadem městské části města Brna, Stavební úřad pod 
čj. MCBS/2022/0013516/SKOG, které nabylo právní moci dne 5. 4. 2022 vč. dílčích rozhodnutí 
pro ně: 

- povolení 2 sjezdů na místní komunikaci Červený kopec… vydané dne 3. 11. 2021 Úřadem 
městské části města Brna, Stavební úřad pod čj. MCBS/2021/0183722/ADAM, které nabylo 
právní moci dne 9. 11. 2021 

- povolení 2 sjezdů na místní komunikaci Červený kopec… vydané dne 3. 11. 2021 Úřadem 
městské části města Brna, Stavební úřad pod čj. MCBS/2021/0183722/ADAM, které nabylo 
právní moci dne 9. 11. 2021 

- závazné stanovisko Úřadu městské části města Brna, Odbor životního prostředí 
čj. MCBS/2021/0152068/SEVD – souhlas s kácením dřevin 

- závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a 
zemědělství čj. MMB/0403579/2021 – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF 

- povolení k nakládání s povrchovými vodami a stavební povolení na vodní díla (retenční nádrže 
RN1 a RN2 a odlučovač tuků) čj. MMB/0336102/2022 vydané dne 7. 7. 2022 Magistrátem 
města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, které nabylo právní moci 
dne 13. 8. 2022 

- povolení odstranění stavby trafostanicie nebylo před dokončením této dokumentace vydané 

- stavební povolení na stavbu nebylo před dokončením této dokumentace vydané 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vypracovaná zpracovateli uvedenými v bodu 
A.1.3.c) výše v 11/2021 – čistopis dokumentace 

- Projektová dokumentace pro stavební povolení vypracovaná zpracovateli uvedenými v bodu 
A.1.3.c) výše v 06/2022 – čistopis dokumentace 

 

c) další podklady 

- Inženýrsko-geologický průzkum Sociálně zdravotní komplex Červený kopec Brno, 
k.ú. Štýřice, červen 2020, zpracovatel HIG geologická služba, spol. s r.o., č. zakázky 2020/60 

- Stanovení radonového indexu pozemku Brno-Štýřice, 15. 6. 2020, zpracovatel RNDr. Pavel 
Krátký, Protokol P-2020-183  

- Dendrologický průzkum Sociálně zdravotní komplex Červený kopec, květen 2020, 
zpracovatel Ing. Zdeněk Sendler 

- Zpráva o revizi kanalizace, objekt Červený kopec 1, Brno-Štýřice, 12. 5. 2020, zpracovatel 
Sabak spol. s r.o. 

- Areál LDN – Červený kopec 510/1, Brno, polohopisné a výškopisné zaměření, duben 2020, 
zpracovatel Michal Vydra GEOSTAR 

- Světelnětechnická studie - posouzení denního osvětlení vlastního objektu, prosinec 2021, 
zpracovatel A.W.A.L. s.r.o. 
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- Světelnětechnická studie - posouzení vlivu na denní osvětlení okolních objektů, 
prosinec 2021, zpracovatel A.W.A.L. s.r.o. 

 

 

 

 

V Praze, červen 2022   Vypracoval:  Ing. Pavel Meloun 

       SPOJPROJEKT PRAHA a.s. 

 
 


