
BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Bilance hospodaření se zeminou

drny nestmel. vrstvy zemina z pilot hloubení jam/ 
rýh CELKEM násyp zásyp jam obsyp CELKEM

[m³] [m³] [m³] [m³] [m³] [m³] [m³] [m³] [m³]
SO 199 Parkovací dům 168.00 688.00 10 020.00 10 876.00 198.00 886.00 1 084.00

10 876.00 1 084.00

Bilance hospodaření s humózní zeminou

sejmutí rozprostření v 
rovině

rozprostření 
ve svahu Přebytek

[m³] [m³] [m³] [m³]
SO 199 Parkovací dům 403.00 403.00 0.00

0.00

Bilance odstraněných asfaltových vrstev

frézování asf. kryt asf. podklad Celkem
[m³] [m³] [m³] [m³]

SO 199 Parkovací dům 26.80 40.20 67.00
67.00CELKEM

CELKEM

Číslo 
objektu Název objektu

CELKEM

Číslo 
objektu Název objektu

Stavební objekt Zemina

Číslo 
objektu Název objektu

Výkopy Násypy a zásypy


