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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba:        Parkovací dům Nový Lískovec 

Objednatel dokumentace:  Statutární město Brno, Městská část Nový Lískovec 

  Oblá 518/75a 

  634 00 Brno – Nový Lískovec 

Zhotovitel dokumentace:  Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 

    Osová 20, 625 00 Brno 

    vedoucí projektant  ‐ Ing. Martin Řehulka (AI: 1003412) 

    zodp. projektant  ‐ Ing. Martin Řehulka (AI: 1003412) 

Okres:        Brno‐město 

Kraj:        Jihomoravský kraj 

Katastrální území:    KÚ Nový Lískovec [610283] 

Místo stavby:    v městské části Brno‐Nový Lískovec na stávající parkovací ploše 

    poblíž křižovatky ulic Svážná a Oblá. 

Souřadný systém:    S‐JTSK, B.p.v.   



Akce  Zakázka  Strana 
Parkovací dům Nový Lískovec  21180  3 

Stupeň 
Nakládání s odpady  PDPS 

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
Osová 20, 625 00 Brno 

2 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Během demolice stávající asfaltové plochy  a výkopových pracích an novém parkovacím domě 
vznikne  při  stavební  činnosti  množství  odpadového  materiálu.  V souvislosti  se  vzrůstajícím 
významem ochrany životního prostředí je nutné s odpadem nakládat dle platné legislativy. 

Právní předpisy 

Zákon    č. 541/2020 Sb.  ‐ Zákon o odpadech 

Vyhláška  č. 273/2021 Sb.  ‐ Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška  č. 8/2021 Sb.    ‐ Katalog odpadů 

Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou 

Jedná  se o odpady  značené kódem 17 dle katalogu odpadů  (Stavební a demoliční odpady, 
včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kategorie O, N. 

(O) ‐ Obyčejný odpad

(N) ‐ Nebezpečný odpad

Tabulka odpadů, způsob zneškodnění 

Číslo 
odpadu 

název odpadu  kategorie odpadu  způsob zneškodnění 

17 01 01  Beton, kám. do bet.  (O)  Recyklace (144t) 

17 03 02  Asfaltové směsi  (O)  Recyklace (69t) 

17 04 05  Ocel  (O)  Recyklace (5t) 

17 05 04  Zemina a kamenivo  (O)  Skládka (22000t) 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další odpady zde neuvedené, které souvisejí 
s technologií  zhotovení  stavby  vybraným  zhotovitelem.  Ve  smlouvě  investora  a zhotovitele  na 
dodávku  stavebních prací musí být  zakotvena povinnost  zhotovitele  likvidovat odpady,  vznikající 
jeho činností. 

Zhotovitel  díla  musí  během  stavebních  prací  zajistit  kontrolu  práce  a  údržby  stavebních 
mechanizmů  s  tím,  že  pokud dojde  k úniku  ropných  látek  do  zeminy,  je  nutné  kontaminovanou 
zeminu  ihned  vytěžit  a  uložit  do  nepropustné  nádoby  příp.  kontejneru  a  vyvézt  jí  na  příslušnou 
skládku nebo do spalovny. 

Nebezpečný odpadový materiál musí být shromažďován odděleně do nádob, či kontejnerů 
k tomu určených, poté odvezen na  skládku nebezpečného odpadu. Obyčejný odpadový materiál 
bude skladován na plochách k tomu určených a odvážen dle možnosti využití. 

Materiálově využitelné odpady budou využity (recyklace). Spalitelné odpady budou termicky 
odstraněny ve spalovně. Odpady, které nelze využít a jsou nespalitelné, budou odstraněny (skládka). 

Výběr skládky je věcí zhotovitele při podání nabídky. 

Nepředpokládá se, že by asfaltové vrstvy obsahovaly dehet. Pokud by obsah dehtu byl zjištěn, 
je nutno vybouranou suť z těchto vrstev jako nebezpečný odpad předat k likvidaci oprávněné firmě. 

Zhotovitel stavby musí vést evidenci vzniklých odpadů včetně doložení způsobu nakládání a 
dokladů  o  předání  oprávněné  osobě.  Evidence  bude  předložena  při  závěrečné  prohlídce  před 
vydáním kolaudačního souhlasu.   

V Brně, 10/2024  Ing. David Mezera 


