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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

Stavba Parkovací dům Nový Lískovec  
Místo stavby Lokalita se nachází v západní části města Brno na rozhraní 

katastrálních území Nový Lískovec a Starý Lískovec. Plocha je 
prostorově vymezena ulicemi Jihlavská, Svážná a Oblá. 

Katastrální území Nový Lískovec [610283] 
Okres Brno-město 
Kraj Jihomoravský kraj 
Souřadný systém S-JTSK, B.p.v. 
Objednatel dokumentace Statutární město Brno, Městská část Nový Lískovec 
 Oblá 518/75a 
 634 00 Brno – Nový Lískovec 
 IČO: 449 927 85 
Zhotovitel dokumentace Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 

Osová 20 
625 00  Brno 
Vedoucí projektant: Ing. Martin Řehulka 

 AI:   1003412 
 Zodpovědný projektant: Ing. Martin Řehulka 

AI:   1003412 

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby parkovacího domu a jeho okolí 
v MČ Brno Nový Lískovec. Zároveň budou rekonstruovány přilehlé části parkovišť, chodníků a sítí. 

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Technické řešení vychází z požadavků objednatele. Jedná se nízkonákladový parkovací dům 
s maximálním využitím stávajícího prostoru parkovací plochy. Technický návrh také respektuje 
návaznosti okolního terénu, pěších tras a dopravních cest. Umístění stavby v intravilánu vede na 
množství okolních sítí a návaznost na ně. 

4 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

Objekt DIO řeší vyznačení uzavírky chodníků a parkovacích míst v okolí stavby. Silniční provoz 
na ulici Oblá bude částečně omezen v podobě zúžení komunikace na šířku 3,5 m. Tato komunikace 
bude zajišťovat příjezdovou dostupnost na parkoviště na konci ulice Oblá.  

Staveniště bude řádně oploceno. V místě zúžení komunikace na ulici Oblá bude osazeno dočasné 
dopravní značení Z4. 

Pěší dostupnost na parkoviště na konci ulice Oblá bude zajištěna od ulice Svážná. 
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5 OSTATNÍ 

Při provádění všech stavebních prací je nutno dodržovat veškeré platné bezpečnostní 
předpisy. Před zahájením stavebních prací budou veškeré IS v prostoru stavby vytyčeny a označeny 
dle platných předpisů a norem. Při provádění překopů inženýrských sítí v ulici Oblá budou stavební 
jámy překryty přímo pojížděným plechem.  

6 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Objekt SO 182 – DIO řeší návrh přechodného dopravního značení (PDZ) a vychází z požadavku 
na zajištění dopravní obslužnosti v širším okolí. Podkladem pro řešení návrhu přechodného 
dopravního značení bylo zaměření parkovacího domu a okolí a celková situace.  PDZ je navrženo dle 
TP 66 a je upraveno v závislosti na místních podmínkách. Přechodná dopravně inženýrská opatření 
jsou navržena tak, aby zajistila bezpečnost vozidel a bezproblémovou orientaci řidičů, viz grafická 
příloha.  

7 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s navrženým přechodným dopravním 
značením, se přelepí oranžovou páskou. Značení, jež v rozporu nebude, se ponechá. Po dokončení 
rekonstrukce budou oranžové pásky strženy.  

Značení, které bude v kolizi s dočasným, bude během stavby demontováno a po dokončení 
stavby zpětně osazeno do původní polohy. 

 

 

 

Brno, 09/2025 Ing. Jan Malý 
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